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1. ANTECEDENTES. 

Como antecedentes al presente proyecto se tiene la construcción del campo de fútbol del pueblo de 

nuestra señora de Jesús, en el término municipal de Santa Eulalia del rio, construido en el año 2001. 

Dicho campo de fútbol fue dotado de un edificio que aloja el actual bar-cafetería y los vestuarios. 

2. OBJETO Y OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Es objeto de este proyecto la definición de las soluciones a adoptar en la reforma del bar-cafetería, con 

la finalidad de modernizar esta cumpliendo con la legislación vigente. 

En dicha reforma se aumentará la superficie construida del edificio en 65,12 m2, aumentando la 

superficie útil en 51,77 m2. 

Se ejecutará durante la misma actuación una reforma de la sala técnica del edificio en el que se integra 

la cafetería con la finalidad de asegurar el suministro de agua, climatización y energía eléctrica de esta 

con garantías. 

3. DATOS DEL PROMOTOR. 

Los datos del promotor son: 

 NOMBRE: AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU. 

 CIF: P-0705400-J. 

 DIRECCIÓN: Plaza España 1, Santa Eulalia del rio (07840). 

 CONTACTO: Marta González Menéndez. 

 TELÉFONO: 670 650 840. 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se detalla a continuación la normativa de aplicación a tener en cuenta en la redacción del presente 

proyecto: 

- Normas Subsidiarias del ayuntamiento de Santa Eularia des riu. 

- Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Santa Eularia des 

riu. 

- Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente del municipio de Santa Eularia des riu. 

- LEY 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 

actividades en las Illes Balears. 

- LEY 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión.  

- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

- REAL DECRETO 1027/2007 de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE), y sus modificaciones posteriores, R.D. 238/2013 versión 

consolidada. 

- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11. 
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y 

reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- LEY 8/2017, de Accesibilidad universal de las Illes Balears 

- DECRETO 110/2010 por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la 

supresión de barreras arquitectónicas’. 

- Normas UNE de aplicación. 

5. ÁMBITO DEL PROYECTO. 

El ámbito en que se desarrolla el proyecto es el edificio del bar-cafetería y sala técnica de los vestuarios 

del campo de fútbol de Jesús. Su emplazamiento es el Carrer de S’Estanyol S/N y se ubica en la parcela 

de referencia catastral 6297601CD6069N0001OG. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

Las obras consisten en la reforma y ampliación del actual edificio del bar-cafetería y sala técnica de los 

vestuarios del campo de fútbol.  

En dicha reforma se modernizarán las instalaciones siguientes: 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación de climatización y ventilación. 

- Instalación de fontanería y generación de agua caliente sanitaria (ACS). 

- Instalación de evacuación de aguas residuales. 

- Instalación de protección contra incendios. 

- Instalación de combustibles gaseosos. 

La superficie construida total del local en el que se desarrolla la actividad será de 192,78 m2. La altura 

del local que comprende la actividad será de 2,65 metros. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Las actividades que se llevan a cabo es la de bar-cafetería y la de vestuarios deportivos del campo de 

fútbol.  

La actividad llevada a cabo en los locales están clasificada por los códigos CNAE siguientes: 

- 5610: Restaurantes y puestos de comidas 
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7.2. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

El horario previsto de funcionamiento de la actividad es de 08:00 a 24:00 horas (horario diurno y 

vespertino y nocturno). 

7.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

La única actividad asimilable a un proceso de producción es la preparación de alimentos que se lleva a 

cabo en el bar cafetería. 

7.4. SUPERFICIES OCUPADAS DEL LOCAL – DISTRIBUCIÓN. 

7.4.1. BAR – CAFETERÍA. 

Se detallan en la tabla siguiente: 

RECINTO S (m2) 

Baño 1 4,73 

Baño 2 7,21 

Baño 3 10,21 

Distribuidor 1 5,33 

Distribuidor 2 2,74 

Almacén cocina 8,87 

Cocina 14,48 

Zona cafetería 114,10 

  Total interior 167,67 

7.4.2. ACTIVIDAD TOTAL. 

La superficie útil total interior de la actividad es de 167,67 m2 en el bar-cafetería y de 162,02 m2 en la 

zona exterior. Por tanto, la superficie computable total de la actividad es de 329,69 m2. 

El aforo máximo interior previsto es de 73 personas en el bar-cafetería y aseos de planta. 

8. TRAMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

8.1. TIPO DE ACTIVIDAD. 

La actividad será considerada como permanente menor si no se cumplen los parámetros de los ‘Títulos I’ 

y ‘Título III’ del ‘Anexo I’ de la ‘LEY 6/2019’ de regulación de las actividades en la comunidad autónoma 

de las Islas Baleares.  

Dichos parámetros son: 

TITULO I – ACTIVIDADES MAYORES 

1) Las industrias, los talleres industriales y las industrias agroalimentarias con más de 1.000 m2 de 

superficie computable. 

2) Las actividades con más de 2.500 m2 de superficie computable, excepto los aparcamientos al 

aire libre. 

3) Cuando los ocupantes necesiten ayuda para ser evacuados, como guarderías, hospitales, 

residencias de la tercera edad y similares. 

4) Cuando el aforo sea superior a 500 personas, o a 250 personas cuando la densidad de 

ocupación sea igual o superior a 1 persona/m2. 
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5) Cuando la densidad de la carga de fuego ponderada y corregida de la actividad sea superior o 

igual a 400 Mcal/m2, o cuando sea superior o igual a 200 Mcal/m2 con una superficie construida 

superior a 300 m2. 

6) Cuando la previsión de la emisión de ruido medido a un metro de las maquinarias, aparatos o 

equipos sea superior o igual a: 

a) 90 dB (A) en el interior de edificios en período diurno o vespertino y a 80 dB (A) en período de 

noche. 

b) 65 dB (A) en zonas al aire libre o sin cierres en período diurno o vespertino, y a 55 dB (A) en 

período de noche. 

No se debe de tener en cuenta, en la previsión, la emisión de ruido que puedan producir los 

aparatos de audio autónomos como televisores o similares. Cuando se trate de zonas 

residenciales o que requieran una protección especial contra la contaminación acústica, los 

valores indicados deben reducirse en 5 dB. 

7) Las actividades definidas como tales por esta ley incluidas en los anexos I y II de la Ley 12/2016. 

8) Las actividades que manipulen, expidan o almacenen productos susceptibles de originar riesgos 

graves en personas y bienes por explosiones, combustiones, intoxicaciones, radiaciones y 

similares, así como humos, gases, olores, nieblas o polvo en suspensión que puedan producir 

molestias graves a los vecinos, siempre que no estén cubiertas por otras autorizaciones 

sectoriales. 

9) Las instalaciones de infraestructuras comunes y las de actividades en espacios compartidos. 

10) Las que se regulen reglamentariamente. 

TITULO III – ACTIVIDADES INOCUAS 

1) Los aparcamientos al aire libre de hasta 100 m2. 

2) Los despachos profesionales de hasta 50 m2 de superficie computable, que no pertenezcan a 

una vivienda. 

3) Las actividades de servicio que se lleven a cabo en dependencias de una vivienda sin que se 

superen los 50 m2 de superficie computable y siempre que para la instalación o para el ejercicio 

de la actividad no sea necesaria la obtención de ninguna autorización sectorial. 

4) Venta directa de los productos de segunda transformación de la propia explotación agraria. 

Dado que se no se cumple ninguno de los parámetros anteriores, la actividad se clasifica como 

PERMANENTE MENOR.  

8.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica contará con ‘Autorización de puesta en servicio’ emitida por la Dirección General 

de Política Industrial de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. 

Los parámetros de tramitación de la instalación son: 

- Actividad: bar-cafetería y vestuarios. 

- Código: A.01 

- Potencia: ≤ 50 kW. 

- Grupo de tramitación: 1. 

- Documentación necesaria para tramitación:  

o Solicitud de tramitación. 

o Proyecto de instalación eléctrica. 
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o Certificado de dirección de obra de la instalación eléctrica. 

o Certificado de inspección emitido por un Organismo de Control Autorizado. 

o Certificado de instalación de baja tensión. 

Los parámetros a cumplir por la instalación eléctrica se detallan en el ‘Anexo III: Instalación eléctrica y de 

iluminación’. 

Se aportará autorización de puesta en servicio de la instalación. 

8.3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. 

Se describe en el anexo VI, y consta de la maquinaria necesaria para climatizar el bar-cafetería y renovar 

el aire interior de todos los locales. 

La instalación de climatización y ventilación contará con ‘Autorización de puesta en servicio’ emitida por 

la Dirección General de Política Industrial de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.  

- Código: A.01 

- Potencia: ≤ 70 kW. 

- Documentación necesaria para tramitación:  

o Solicitud de tramitación.  

o Certificado de instalación. 

o Memoria técnica de Diseño. 

8.4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Se describe en el anexo II, y consta de los equipos necesarios para asegurar el cumplimiento del DB SI 

del CTE. 

La instalación de protección contra incendios contará con ‘Autorización de puesta en servicio’ emitida por 

la Dirección General de Política Industrial de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.  

- Documentación necesaria para tramitación:  

o Solicitud de tramitación.  

o Certificado de empresa instaladora contra incendios. 

8.5. INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

Consta de un armario de chapa de acero galvanizado para alojamiento de 6 botellas de GLP de 35 kG 

ubicado en el exterior del edificio en el parking del mismo (ver planos adjuntos). Este armario conecta 

mediante una tubería de PE soterrada con el edificio, alimentado todos los equipos de la cocina. 

La instalación de combustibles gaseosos contará con ‘Autorización de puesta en servicio’ emitida por la 

Dirección General de Política Industrial de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.  

- Potencia: ≤ 70 kW. 

- Documentación necesaria para tramitación:  

o Solicitud de tramitación.  

9. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACIÓN. 

9.1. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO. 

El suelo tiene calificación urbanística de suelo urbano. 
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9.2. EDIFICACIONES Y LOCALES COLINDANTES. 

En los espacios próximos con el local de la actividad, se encuentran edificios de viviendas. 

10. MEMORIA DE ACTIVIDAD. 

10.1. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad que se lleva a cabo es la de bar-cafetería y la de vestuarios deportivos del campo de fútbol.  

Para el desarrollo de la actividad, el local cuenta con las áreas descritas en el punto 7.4. 

Las actividades llevadas a cabo están clasificada por los códigos CNAE mencionados en el punto 7.1. 

La actividad es clasificada como actividad permanente menor.  

10.2. OCUPACIÓN Y AFORO. 

El aforo máximo previsto, suma de aforo interior y exterior, reflejado en el ‘Anexo I. Superficies y aforo’ es 

de 114 personas. El aforo interior es de 73 personas.  

Este se determina por aplicación de la tabla 2.1 del DB SI del CTE. 

10.3. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, ALMACENADOS Y ACABADOS. 

Las materias primas y los productos almacenados de la actividad son los alimentos utilizados en el bar-

cafetería, siendo los productos acabados los alimentos finales que en el local se preparan. 

Los productos y bienes almacenados en el local son los siguientes: 

- Maquinaria del local. 

- Alimentos. 

- Material de oficina (papel, cartón, ordenadores, etc). 

10.4. LABORES DE CARGA/DESCARGA. 

Las labores de carga y descarga que se prevén en el local son aquellas necesarias para abastecer el 

bar-cafetería. 

10.5. MAQUINARIA Y DEMÁS MEDIOS. 

La maquinaria principal del local es: 

MAQUINARIA ALIMENTADA A GAS PROPANO 

Se refleja en la tabla siguiente: 

RECEPTOR POT (KW) 

CocinaC-G741 KORE 700 32,35 

Fry-top Fagor 700 FT-G710 15,00 
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MAQUINARIA ALIMENTADA ELÉCTRICAMENTE 

Se refleja en la tabla siguiente: 

MÁQUINA P (kW) Alimentación Nº uds 

Lavavajillas 2,00 230V 1 

Mesa frigorífica 0,25 230V 2 

Tirador de cerveza 0,20 230V 1 

Botellero 0,25 230V 2 

Sodeca REB-40 0,10 230V 1 

Sodeca REB-80 0,30 230V 2 

Mitsubishi PEFY-P63 VMH  0,30 230V 2 

10.6. MATERIAL COMBUSTIBLE. CARGA TÉRMICA. 

La carga térmica y el material combustible se detallan en el ‘Anexo II. Medidas y medios de protección 

contra incendios’. 

La carga térmica del local es de 98.440,16 MJ. 

La densidad de carga de fuego ponderada y corregida es de 587,11 MJ/m2 (140,46 MCal/m2). 

Dicha carga de fuego se ha calculado por aplicación del ‘Anexo B del CTE DB-SI’. 

10.7. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Los ruidos y vibraciones previstos en el desarrollo de la actividad son los producidos por la maquinaria 

del local y por la actividad deportiva. 

 A este respecto, se instalarán en los puntos definidos en planos sendos micrófonos para medición del 

ruido generado, quedando dicha medición grabada para así comprobar los efectos de la actividad. 

Los valores límite de inmisión de ruido al exterior son:  

- Ld: 60 dBA, de 8:00 a 20:00 horas. 

- Le: 60 dBA, de 20:00 a 23:00 horas. 

- Ln: 50 dBA, el resto de horas. 

Dado que la actividad se desarrolla en horario diurno y vespertino (8:00 a 24:00 horas), los límites de 

inmisión de ruido son Ld, Le y Ln.  

Se considera que no se superan dichos límites.  

10.8. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA. 

No se prevé la generación de contaminación atmosférica. 

10.9. VERTIDOS LÍQUIDOS. 

Se generan vertidos líquidos debido al uso de las instalaciones de sanitarios, siendo estas similares a las 

aguas residuales de origen doméstico. Para su evacuación se proyecta la ejecución de una nueva 

instalación de aguas residuales. 

10.10. RESIDUOS GENERADOS. 

Los residuos generados por la propia actividad son los deshechos provenientes del embalaje de 

alimentos y los residuos orgánicos. 
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Se prevé una generación diaria máxima de los siguientes residuos: 

- Cartón: 5 kg. 

- Plástico: 5 kg. 

- Papel: 2 kg. 

- Residuos orgánicos: 20 kg. 

10.11. OLORES GENERADOS. 

No se prevé la generación de olores debido al desarrollo de la actividad. 

11. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN. 

Se describe en el ‘Anexo IV. Instalación eléctrica y de iluminación’. Se redacta un proyecto separado 

para mayor definición y legalización de la instalación eléctrica. 

12. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

Los locales cuentan con instalaciones de suministro de agua potable. Los criterios de diseño de estas 

instalaciones se describen en el ‘Anexo IV’. 

13. INSTALACIONES SANITARIAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

Se proyectan las instalaciones sanitarias para la evacuación de aguas residuales. Los criterios de diseño 

de estas instalaciones se describen en el ‘Anexo V’.  

14. VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN. 

La ventilación y climatización de los locales se describe en el ‘Anexo VI’. 

15. RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACIÓN Y EXPLOSIÓN. 

Se describe en el ‘Anexo II. Medidas y medios de protección contra incendios’. En dicho anexo se detalla 

el cálculo de la carga de fuego y las medidas que se toman con la finalidad de proteger los bienes 

contenidos en el propio edificio y los edificios colindantes de eventuales incendios. 

16. ACCESIBILIDAD – LEY 8/2017 CAIB. 

Según lo dispuesto en el artículo 12 de la ‘Ley 8/2017, de Accesibilidad universal de las Illes Balears’, las 

edificaciones de nueva construcción de usos privados diferentes al de vivienda deberán ser accesibles y 

disponer de itinerarios que permitan la conexión de los elementos privativos con la vía pública y con las 

dependencias de uso comunitario, en los casos y las condiciones de accesibilidad establecidos 

reglamentariamente. 

Será por tanto de aplicación lo dispuesto en el ‘Decreto 110/2010 por el cual se aprueba el Reglamento 

para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas’. El ámbito de aplicación de 

dicho decreto es el dispuesto en el artículo 2 del mismo, siendo este: 

a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción.  

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.  

c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos 

que los componen.  

d) Las actuaciones en materia de transporte. 







Richard Kehrli Ramos                                                      

 

Se describen las medidas adoptadas en materia de accesibilidad en el ‘Anexo VI: Supresión de barreras 

arquitectónicas’. 

17. OTRAS INSTALACIONES. 

No se prevén otras instalaciones. 

18. EFECTOS ADITIVOS. 

No se prevén. 

19. MEDIDAS CORRECTORAS. 

Las medidas correctoras adoptadas para supresión del ruido y las vibraciones se describen en el ‘Anexo 

VII: Cálculo de ruidos y vibraciones y medidas correctoras para su atenuación’. 

20. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Dado que no se cumple ningún pretexto de los recogidos en el anexo I del RD 393 de 2007, la actividad 

objeto del presente proyecto no requiere la tramitación e implantación de plan de autoprotección.  

21. PRESUPUESTO. 

El presupuesto total de las actuaciones descritas en la presente memoria asciende a la cantidad de 

#CIENTO VEINTISÉIS MIL DOCE euros con VEINTITRÉS céntimos (126.012,23 €)#. 

Este se justifica en el documento que conforma el presupuesto del proyecto. 

22. SEGURIDAD Y SALUD. 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 

Euros.  

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que no se espera que se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, se deberá redactar un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. El Estudio Básico de Seguridad y Salud de ejecución de las 

instalaciones se desarrolla en el documento correspondiente del presente proyecto. 

23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, 

con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia 

económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de 

los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con los 

requisitos y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo. 
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Dado que el valor estimado de las obras es inferior a 500.000 euros, la clasificación del empresario como 

contratista de obras de las Administraciones Públicas no es requisito indispensable. 

No obstante, en virtud del artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda 

acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 

En estos casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 

como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación. 

En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que 

reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato. 

Según el artículo 26 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, el contrato objeto del 

presente proyecto se clasifica en la categoría 1, al ser su cuantía estimada inferior a 150.000 euros.  
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ANEXO I: SUPERFICIES Y AFORO 
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1. OBJETO. 

Se describen en el presente anexo las superficies en que se divide el local objeto de este proyecto. 

2. DETERMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN. 

Se determina mediante aplicación de la tabla 2.1 del DB SI del CTE. 

3. SUPERFICIES Y OCUPACIÓN. 

ACTIVIDAD INTERIOR 

Las superficies, su ocupación y el aforo total de cada una son las descritas en las tablas siguientes: 

La ocupación máxima interior prevista para el total de la actividad es de 73 personas. 

RECINTO S (m2) Ocup (m2/p) Aforo (p) 

Baño 1 4,73 3 2 

Baño 2 7,21 3 3 

Baño 3 10,21 3 4 

Distribuidor 1 5,33 3 2 

Distribuidor 2 2,74 3 1 

Almacén cocina 8,87 40 1 

Cocina 14,48 5 3 

Zona cafetería 114,10 - 57 

    Total interior 167,67 
 

73 

ACTIVIDAD EXTERIOR 

La superficie exterior de la actividad es de 162,02 m2. El aforo máximo previsto exterior es de 41 

personas. 
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ANEXO II: MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1. OBJETO. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

La normativa de aplicación que rige sobre esta actividad en lo que concierne a lucha contra incendios es 

la siguiente: 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

3. SECTORES DE INCENDIO DE LA ACTIVIDAD. 

Toda la planta de los locales donde se desarrolla la actividad constituye un sector de incendio. 

4. DETERMINACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL RECINTO Y DE LA CARGA DE FUEGO. 

4.1. CARGA DE FUEGO DE CADA SUPERFICIE. 

Se presenta a continuación una tabla resumen donde se refleja cada superficie, y los parámetros de 

cálculo de la carga de fuego. 

CARGA DE FUEGO 

RECINTO S (m2) 
qf,k 

(MJ/m2) m δq1 δq2 δn δc Q (MJ/m2) Q (MJ) 
Q 

(MCal/m2) 

Baño 1 4,73 365,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 568,65 2.689,73 136,04 

Baño 2 7,21 365,00 1,00 1,54 1,25 1,00 1,00 704,65 5.080,55 168,58 

Baño 3 10,21 365,00 1,00 1,54 1,25 1,00 1,00 704,65 7.194,50 168,58 

Distribuidor 1 5,33 365,00 1,00 1,54 1,25 1,00 1,00 704,65 3.755,80 168,58 

Distribuidor 2 2,74 365,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 568,65 1.558,11 136,04 

Almacén cocina 8,87 365,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 568,65 5.043,96 136,04 

Cocina 14,48 365,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 568,65 8.234,11 136,04 

Zona cafetería 114,10 365,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 568,65 64.883,40 136,04 

La carga de fuego de los locales se ha calculado de acuerdo al ‘Anexo B del DB SI del CTE’. 

4.2. CARGA DE FUEGO PONDERADA DE LA ACTIVIDAD. 

La carga de fuego total de la actividad asciende a 98.440,16 MJ (23.550,28 MCal).  

La carga de fuego ponderada es de 587,11 MJ/m2 (140,46 MCal/m2). 

5. DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Se determinan de acuerdo la tabla 1.1 del DB SI4 del CTE. 

5.1. EXTINTORES DE INCENDIO. 

Se instalarán los necesarios para que, desde cualquier punto del edificio hasta cualquier extintor, no se 

supere una distancia de 15 m. Uno de esos extintores se instalará a menos de 5 metros de la salida de 

los locales. 

Se instalarán para ello las siguientes unidades de extintores, señalados estos en planos: 
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- Dos extintores de eficacia 21 A-144B, en los emplazamientos reflejado en planos. 

- Un extintor de eficacia 34 A-233B en el emplazamiento reflejado en planos. 

- Un extintor de CO2 en cada cuadro eléctrico. 

5.2. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

No se requiere al ser la superficie construida de la actividad inferior a 1.000 m2.  

5.3. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

No se requieren al ser la superficie construida de la actividad inferior a 500 m2. 

5.4. ROCIADORES. 

No se requieren. 

5.5. HIDRANTES. 

No se requieren al ser la superficie construida de la actividad inferior a 2.000 m2. 

6. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

No se tienen, al estar la cocina protegida mediante un sistema automático de extinción. 

7. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS QUE DELIMITAN SECTORES DE 

INCENDIO. 

7.1. CASO GENERAL. 

Dado que los locales corresponden cada uno a un solo sector de incendio, las paredes y techos con 

locales colindantes deben tener una resistencia al fuego EI-60. 

7.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. 

No aplica. 

8. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES DE LA ACTIVIDAD. 

8.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE OCUPANTES. 

Se han calculado en el ‘Anexo I’. 

8.2. NÚMERO DE SALIDAS DE EVACUACIÓN Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. 

Se determinan de acuerdo a la tabla 3.1 del DB SI del CTE. Esta establece que, si el recorrido es inferior 

a 50 metros, se cumple con dos o más salidas a espacio exterior seguro. 

Dichas salidas tendrá una anchura mínima de 80 cm, dimensionada de acuerdo a la tabla 4.1 del DB SI 

del CTE.  

Dado que las tres salidas del local tienen una anchura mayor o igual a 80 cm, se cumple con lo 

especificado.  
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9. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Se instalará alumbrado de emergencia siguiendo las siguientes indicaciones, de acuerdo con el DB SUA 

del CTE: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 

ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos 

la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 

como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Para cumplir con lo señalado arriba, se instalarán luminarias en los puntos indicados en planos. 
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ANEXO III: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN 
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1. OBJETO DEL ANEXO. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador. 

El presente anexo no sustituye al correspondiente proyecto en la cual se desarrollarán las 

condiciones técnicas y de seguridad de la instalación.  

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

La normativa objeto de aplicación en el diseño y ejecución de la instalación eléctrica será: 

- REAL DECRETO 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instalaciones Técncias Complementarias. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- DECRETO de 12 de marzo de 1954 y REAL DECRETO 1725/1984, de 18 de julio, por el que se 

aprueba y por el que se modifica el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 

Suministro de Energía. 

3. FORMA DE SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La energía necesaria para el funcionamiento de esta actividad será suministrada por Endesa Distribución 

Eléctrica SLU,  siendo la tensión de servicio trifásica a 230/400 V.  

4. RECEPTORES. 

4.1. RECEPTORES MONOFÁSICOS. 

Son los reflejados en el esquema eléctrico. 

4.2. RECEPTORES TRIFÁSICOS. 

Son los reflejados en el esquema eléctrico. 

4.3. OTROS. 

Se tienen otros receptores a instalar (alumbrado, tomas de corriente, etc). La potencia de los mismos se 

reflejará en los esquemas unifilares eléctricos. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

El presente apartado tiene por objeto establecer las condiciones mínimas necesarias que deberán 

cumplir todos los elementos que intervienen en la instalación eléctrica proyectada. 

5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

La potencia instalada será concordante con lo indicado en los esquemas unifilares eléctricos. 
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Todas las líneas serán protegidas mediante automáticos magnetotérmicos o cortacircuitos fusibles 

calibrados a la intensidad de servicio de la instalación. 

Los conductores utilizados serán de cobre o aluminio y su sección será la adecuada para que la máxima 

caída de tensión sea como máximo del 3% para alumbrado y del 5% para receptores.   

En el esquema unifilar se indicarán los circuitos que partirán del cuadro general y de los cuadros 

secundarios, situados según planos de planta, así como las protecciones contra sobrecargas y 

cortocircuitos, y contra contactos indirectos. 

Los conductores de las líneas de distribución de la instalación interior serán de cobre con doble 

aislamiento de PVC de, al menos, 750 V de tensión nominal de aislamiento. Las secciones serán las 

indicadas en los esquemas unifilares.  

Los conductores activos, el neutro y el conductor de protección se diferenciarán mediante colores. 

Las canalizaciones se realizarán según lo establecido en la ITC-BT 21 del REBT. 

Las cajas de empalme estarán situadas donde tenga que hacerse alguna derivación o empalme de los 

conductores. Serán de material plástico incombustible, con tapas accesibles y desmontables mediante el 

uso de utensilios destinados a tal fin. 

Las conexiones se realizarán según lo establecido en la ITC-BT 19,  y en ningún caso se permitirá la 

unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 

entre si de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Siempre deberán realizarse en el 

interior de cajas de empalme y/o derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT 

21. 

Deberá existir instalación de puesta a tierra y deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT 18. 

Las Instalaciones receptoras en alumbrado así como las instalaciones receptoras en ámbito general 

deberán cumplir con lo establecido en las ITC-BT44 y ITC-BT 43. 

Si existiera instalación eléctrica de en muebles, deberá cumplir con la ITC-BT 49. 

Será de responsabilidad de la propiedad la comprobación permanente del estado de aislamiento de las 

instalaciones eléctricas, a cuyo efecto ordenará las revisiones periódicas que sean necesarias. 

5.2. CONTADOR Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

El contador estará situado en el exterior de la propiedad, en un lugar accesible para los operarios de la 

compañía distribuidora. 

La derivación individual es el conductor que une el contador con el cuadro de protección, y estará alojada 

en una canalización fija en tubo empotrado o enterrado. Esta será continua y sin empalmes. 

En la presente instalación, la derivación individual actual se sustituirá por una terna de cuatro 

conductores RZ1-K de 35 mm2 de sección.  

5.3. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL SEGÚN ICT-BT 028. 

Se clasifican como de pública concurrencia los siguientes locales: 

LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, 

pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de 

fiestas, discotecas, salas de juegos de azar. 
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LOCALES DE REUNIÓN, TRABAJO Y USOS SANITARIOS 

Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, los siguientes: templos, museos, salas de conferencias 

y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en 

agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos 

cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 

Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios 

médicos, establecimientos  comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, 

gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. 

Dado que se cumplen el segundo supuesto, EL LOCAL SE CLASIFICA COMO DE PÚBLICA 

CONCURRENCIA. 

5.4. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

El cuadro de distribución alojará los dispositivos de protección con interruptores automáticos para 

protección contra sobrecargas y sobreintensidades e interruptores diferenciales para protección contra 

contactos indirectos. El calibrado de los interruptores es el indicado en los esquemas unifilares que se 

acompañan. 

Los cuadros estarán conectados al conductor de protección para su consiguiente puesta a tierra. 

Cumplirá con la ITC-BT17, ITC-BT19, ITC-BT20, ITC-BT21, ITC-BT22, ITC-BT23, ITC-BT28. 

5.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Será preceptiva la instalación de alumbrado de emergencia según lo indicado en el punto 7 del ‘Anexo II: 

Medidas y medios de protección contra incendios’. Dicho alumbrado cumplirá las prescripciones 

siguientes:  

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en 

que se produzca el fallo. 

c) Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación. 

d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios siguientes: 

i. Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de 

las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de 

los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. 

ii. Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control de los sistemas de protección contra incendios. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que 

el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 

rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 

60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes 

o incandescentes, respectivamente. 
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5.6. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT18). 

Deberá existir instalación de puesta a tierra y deberá cumplir lo establecido en la ICT-BT 18  teniendo en 

cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT24. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro. 

La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas 

de influencias externas 

Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

El valor máximo será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

- 24 V en local o emplazamiento conductor. 

- 50V en los demás casos. 

La toma de tierra estará formada por un anillo unido a  armaduras de hormigón enterradas 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos no aumenten la resistencia de la 

toma de tierra por encima del valor previsto. La una profundidad nunca será inferior a 0,50m. 

Existirá en toda instalación de puesta a tierra un borne principal, al cual deben unirse los conductores 

siguientes: 

- Los conductores de tierra 

- Los conductores de protección 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

El conductor de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la ITC-BT18 y cuando 

estén enterrados deberán estar de acuerdo con los valores de la tabla 1 de la ITC-BT18. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT18. 

5.7. LUMINARIAS. 

Las luminarias estarán formadas por  focos halógenos y tubos fluorescentes, según se indica en los 

planos adjuntos provistos de sus correspondientes pantallas donde se aloja el equipo de encendido 

(reactancia, cebador y condensador). 

En las instalaciones exteriores las luminarias serán estancas. Se tomará especial atención en conectar 

las pantallas y carcasas metálicas de los fluorescentes al conductor de protección previamente 

identificado con su color verde amarillo, para lo cual en un orificio de la carcasa se colocará un tornillo 

pasante y se unirá al terminal del conductor mediante tuerca y arandela glover fuertemente apretada. 

Deberán cumplir con lo las ITC-BT44 y ITC-BT 43. 

En virtud del cumplimiento del RD 486/1994, los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo 

serán los establecidos en la siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lx) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 

accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 

terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo 

sobre el que se encuentra sea muy débil. 

5.8. TOMAS DE CORRIENTE. 

Deberán cumplir con la ITC-BT 49. 

5.9. INSTALACIÓN INTEMPERIE. 

En términos generales la instalación se realizará igual al resto de la instalación, salvo: 

- Conductores con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. 

- Tomas de corriente: Serán estancas, con grado de  protección IP-44. 

Receptores de alumbrado: los receptores de alumbrado tendrán sus partes metálicas bajo tensión, 

protegidas contra las proyecciones de agua. Serán IP-55. 

5.10. INSTALACIÓN EN ASEOS. 

La instalación de aseos o cuartos de baño en los que exista bañera o ducha cumplirá lo reglamentado en 

la norma ICT-BT27. 

En la tabla siguiente se detallan los volúmenes de protección de los aseos. 

 Grado  

Volumen 0 IPX7 

Volumen 1 IPX4 

IPX2 (Por encima del nivel mas alto de un difusor fijo). 

IPX5 (en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes 

es los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los 

mismos)  

Volumen 2 IPX4 

IPX2 (Por encima del nivel mas alto de un difusor fijo). 

IPX5 (en los baños comunes es los que se puedan producir chorros de agua 

durante la limpieza de los mismos)  

Volumen 3 IPX5 (en los baños comunes es los que se puedan producir chorros de agua 

durante la limpieza de los mismos) 
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ANEXO IV: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
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1. OBJETO DEL ANEXO. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

La normativa de aplicación al presente proyecto es la que se lista a continuación: 

- Documento Básico de Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación (HS4).  

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación objeto de esta memoria se trata de una vivienda unifamiliar de tres baños y una cocina, así 

como un anexo que consta de tres habitaciones con sus respectivos baños.  

4. RECEPTORES. 

Los receptores de la instalación son los reflejados en la tabla siguiente: 

Receptor Lavabo Váter Urinario Ducha Lavadora Lavavajillas Lavadero Fregadero Grifo 

Q AFS (l/s) 0,10 0,10 0,20 0,25 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 

Q ACS (l/s) 0,10 - - 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,00 

5. CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

Los materiales a utilizar: 

- Cumplirán con el RD 140/2007. 

-  No deben modificar las características organolépticas y de salubridad del agua. 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior y a temperaturas de hasta 70ºC. 

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas. 

- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

- Deben ser compatibles con el agua suministrada. 

Por todo ello, la instalación se ejecutará en los siguientes materiales: 

INSTALACIÓN INTERIOR 

El tipo de tubería más adecuada para este tipo de instalación es compuesta por PERT-Al-PERT 

multicapa de resistencia a la temperatura tipo II. Dado que la instalación de agua fría discurre paralela a 

la de agua caliente y recirculación, se considera que las condiciones de diseño de la misma son: 

- Presión máxima de diseño: se considera una presión máxima de diseño de 6 bar. 

- Temperatura máxima de diseño: se considera una temperatura máxima de diseño de 60ºC. 

- Condiciones de instalación: la instalación será empotrada en los elementos constructivos. 

- Tiempo de ejercicio de la instalación: 25 años. 

6. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 

Se predimensionan las tuberías para unas pérdidas unitarias máximas de 60 mmca/m. 

A partir de dicho predimensionado se comprueba que la velocidad obtenida para cada conducción esté 

entre 0,50 y 3,50 m/s como establece el CTE-HS4. 
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Las pérdidas en cada tramo de la red se determinarán mediante la ecuación de Darcy-Weissbach, cuya 

expresión es la siguiente: 

𝒉 (𝒎𝒄𝒂) =
𝟖 · 𝒇 · 𝑳 · 𝑸𝟐

𝟗, 𝟖𝟏 · 𝝅𝟐 · 𝑫𝟓
 

Se obtendrá la longitud de cálculo incrementando en un 20% la longitud de cada tramo de la red para así 

tener en cuenta las pérdidas en elementos singulares (llaves, codos, etc). 

El diámetro de cada tramo se puede ver en los planos adjuntos. 

7. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 

Se deberá garantizar la protección contra retornos en los siguientes puntos: 

- Conexión con el contador. 

- Antes de los equipos de tratamiento de agua. 

Para ello se instalarán válvulas de retención en los siguientes puntos: 

- Inmediatamente después del contador. 

- En el punto de alimentación de los equipos de tratamiento de agua (alimentación de los 

depósitos de ACS) y en los by-pass realizados desde la red interior a la red alimentada por estos 

equipos. 

8. SEPARACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones de AFS se separarán 4cm de las de ACS o de calefacción. 

Las canalizaciones deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 

eléctricos o electrónicos o de telecomunicaciones y mantener una distancia en paralelo de 40cm. 

9. PRESIÓN NECESARIA DE LA INSTALACIÓN. 

9.1. CAUDAL DE CÁLCULO. 

Se calcula el caudal de cálculo a abastecer con la fórmula: 

𝑄 = 𝑘 · ∑ 𝑞𝑖 

Siendo ‘qi’ el caudal de cada receptor y ‘k’ el coeficiente de simultaneidad calculado como: 

𝑘 =
1

√𝑛−1
+ 0,07 · (1 + log (log 𝑛)). 

Siendo n el número total de receptores. 

El número de receptores de la instalación se refleja en la tabla siguiente: 

Lavabo Bidé Váter Urinario Lavadora Lavavajillas Lavadero Fregadero Ducha 

15 0 14 9 0 2 0 2 15 

Con ello, se obtiene que: 

- Caudal instalado: 4,6 l/s. 

- Número de receptores: 34. 

- Coeficiente de simultaneidad: 0,34. 

- Caudal punta: 1,50 l/s. 
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9.2. INCREMENTO DE PRESIÓN DEL AGUA. 

Se calcula el incremento de presión necesario como la suma siguiente: 

∆𝑷 (𝒎𝒄𝒂) = ∆𝒛 + ∆𝑷𝒕𝒖𝒃 + ∆𝑷𝑨𝑪𝑺 + ∆𝑷𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 

Siendo cada concepto: 

INCREMENTO DE ALTURA DEL AGUA (Δz) 

Es la diferencia de cota entre la entrada de agua y el receptor más elevado. En este es de 4,50 metros. 

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN LAS TUBERÍAS (ΔPtub) 

Es la pérdida por fricción en las tuberías en el camino más crítico. Estas se calculan mediante la 

ecuación de Darcy-Weissbach, cuya expresión es la siguiente: 

𝒉 (𝒎𝒄𝒂) =
𝟖 · 𝒇 · 𝑳 · 𝑸𝟐

𝟗, 𝟖𝟏 · 𝝅𝟐 · 𝑫𝟓
 

En este caso el camino más crítico tiene unas pérdidas de carga de 4,36 mca. 

PÉRDIDAS GENERADAS EN LOS ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN DE ACS (ΔPACS) 

Es la pérdida de carga producida por el paso del agua en los elementos donde se acumula el agua 

caliente sanitaria. Se estima en 5 metros de columna de agua. 

PRESIÓN RESIDUAL MÍNIMA NECESARIA A LA ENTRADA DE LOS RECEPTORES (ΔPRESIDUAL) 

Es la presión mínima requerida a la entrada de los receptores para su correcto funcionamiento. Esta 

debe ser de: 

- 15 mca en el caso de fluxores. 

- 10 mca en el resto de casos. 

Para el caso presente se toma el valor de 15 mca para quedar del lado de la seguridad. 

PRESIÓN TOTAL MÍNIMA REQUERIDA (ΔP) 

La presión mínima requerida es de 28,86 mca. 

9.3. BOMBA A INSTALAR. 

No se considera necesaria la instalación de bomba de presurización de agua, al ser la presión de red 

suficiente para la alimentación de la instalación. 

10. AGUA CALIENTE SANITARIA – DEMANDA Y SOLUCIÓN. 

10.1. DEMANDA DE ACS. 

Se calcula la demanda de agua caliente sanitaria por aplicación de la tabla 4.1 del DB HE-4 del CTE. 

Esta se considera de 21 litros de agua a la temperatura de 60 ºC por ducha y día en los vestuarios y de 1 

litro por servicio en la cafetería. Se considera la ocupación y la demanda de ACS como sigue: 

VESTUARIOS 

- Duchas diarias: 160 personas. 

- Demanda ACS: 3.360 litros/día. 
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CAFETERÍA 

- Servicios: 121 personas. 

- Demanda ACS: 1210 litros/día. 

10.2. PRODUCCIÓN DE ACS. 

Para la producción de ACS, se instala una bomba de calor Mitsubishi compuesta esta de unidad exterior 

PUD-SHWM140YAA y de unidad interior hidrobox EHST20D-VM2D, o similar. 

La potencia nominal de generación de ACS de este equipo es de 14 kW. 

Tanto la unidad exterior como la interior se instalarán en la sala técnica del edificio. 

10.3. ACUMULACIÓN DE ACS. 

Los depósitos de ACS se dimensionan para acumular al menos el 80% del volumen diario consumido, 

asegurando así el suministro.  

Se instalarán dos acumuladores de ACS de 2.000 litros fabricados en acero acero vitrificado acorde a la 

norma DIN4753.  

El sistema de intercambio de calor para la producción de ACS se llevará a cabo en el interior de los 

acumuladores mediante serpentín. 

10.4. VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DE ACUMULACIÓN DE ACS. 

VOLUMEN ÚTIL MÍNIMO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

Se calcula el volumen útil mínimo del vaso de expansión como el volumen dilatado por el fluido 

contenido en los sistemas de acumulación de agua caliente sanitaria, siendo este de 4.000 litros. 

Así pues, estimando una temperatura máxima del agua de 70ºC, el coefiente de dilatación es de 

0,023.  

El volumen útil mínimo del vaso de expansión será pues de 90,29 litros. 

VOLUMEN MÍNIMO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

Se calcula el volumen del vaso de expansión como producto del volumen mínimo útil por un 

coeficiente de expansión del mismo. 

Se considera la presión máxima de la red de agua de 3,50 bar, mientras que la presión máxima 

absoluta se considera de 6,4 bar (válvula de seguridad tarada a 6 bar). 

Así pues, el coeficiente de presión adquiere un valor de 3,37. Este se calcula mediante la 

expresión siguiente: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑎𝑏𝑠

 

El volumen del vaso de expansión será pues de al menos  304,14 litros. 

Se instala pues un calderín hidroneumático Ibaiondo 350-CMR o similar. 
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10.5. VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO DE ACS. 

VOLUMEN ÚTIL MÍNIMO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

Se calcula el volumen útil mínimo del vaso de expansión como el volumen dilatado por el fluido 

contenido en los sistemas del primario de producción de agua caliente sanitaria, teniendo este un 

volumen estimado de 70 litros. 

Así pues, estimando una temperatura máxima del fluido de 70ºC, el coefiente de dilatación es de 

0,0356, considerando el fluido con una concentración de glicol del 45%.  

El volumen útil mínimo del vaso de expansión será pues de 5,77 litros. 

VOLUMEN MÍNIMO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

Se calcula el volumen del vaso de expansión como producto del volumen mínimo útil por un 

coeficiente de expansión del mismo, procediendo como en el punto anterior. 

Se considera la presión máxima absoluta del primario de 6,4 bar (válvula de seguridad tarada a 6 

bar) y una presión mínima de 2 bar. 

Así pues, el coeficiente de presión adquiere un valor de 1,45. Este se calcula mediante la 

expresión siguiente: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑎𝑏𝑠

 

El volumen del vaso de expansión será pues de al menos  8,39 litros. 

Se instala pues un calderín hidroneumático Ibaiondo 18-SMF. 

10.6. BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE ACS. 

El punto de trabajo de la bomba recirculadora de ACS es: 

- Caudal: 167 l/h. 

- Presión: 3,00 mca. 

La bomba circuladora a instalar es una Grundfos ALPHA1 20-40 N 150, trabajando al 80%. 
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ANEXO V: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
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1. OBJETO DE LA MEMORIA. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

La normativa de aplicación a tener en cuenta en el diseño y ejecución de la instalación es: 

- Documento Básico de Evacuación de aguas del Código Técnico de la Edificación (HS5).  

- Ordenanza municipal de protección del medio ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulalia del 

rio. 

- UNE 12056. Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. 

- Normas UNE EN 12566-1 y 12566-3. 

- Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación se compondrá por colectores instalados bajo el forjado sanitario o el falso techo en el 

interior de la vivienda. A la salida de la vivienda, los colectores discurrirán enterrados hasta las arquetas 

de registro, y de ahí a la depuradora de oxidación total. 

En el punto 6 de este capítulo se describen las condiciones de instalación de los colectores de 

saneamiento. 

4. EMISORES. 

Los emisores a la red de evacuación, así como el caudal unitario y las unidades de descarga de cada 

uno son los reflejados en la tabla siguiente: 

Aparato Lavabo WC cisterna Lavavajillas Urinario Fregadero Lavadora Ducha 

Q (l/s) 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 1,00 0,30 

UD 2 5 6 4 6 6 3 

5. CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

Los materiales que compondrán los componentes de la instalación interior serán de polipropileno 

insonorizado apto para evacuación de aguas residuales a alta y baja temperatura. Los diámetros 

nominales e interiores de estas conducciones serán los reflejados en la tabla siguiente: 

TUBERÍAS UNE 1329 

DN (mm) DI (mm) 

32 26,00 

40 34,00 

50 44,00 

75 69,00 

90 84,00 

110 103,60 

125 118,60 
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Las tuberías que discurran por el exterior de la instalación bajo pavimento se ejecutarán en PVC 

estructurado multicapa para evacuación SN8. 

6. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 

Las conducciones cumplirán las siguientes condiciones generales: 

COLECTORES ENTERRADOS O EMPOTRADOS EN OBRA 

Con carácter general, los colectores enterrados deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Las conducciones enterradas deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas y siempre 

por debajo de la red de agua potable. 

- La pendiente de las conducciones enterradas no debe ser inferior al 2%. 

- La acometida de las bajantes a la red enterrada se ejecutará a través de una arqueta a pie de 

bajante, nunca de forma directa. 

- Se dispondrán registros cada 15 metros como máximo. 

REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

Con carácter general, cumplirán las siguientes condiciones: 

- El trazado será sencillo, evitando cambios bruscos de dirección. 

- Se conectarán a las bajantes, o en caso de imposibilidad al manguetón del inodoro. 

- La distancia entre los botes sifónicos y la bajante a la que conecten será inferior a 2 metros. 

- Los ramales a bote sifónico tendrán una longitud inferior a 2,50 metros y una pendiente 

comprendida entre el 2% y el 4%. 

- Se instalará rebosadero en lavabos, bidés y fregaderos. 

- No se instalarán desagües enfrentados a una tubería común. 

- La unión de los desagües a las bajantes se hará con un ángulo superior a 45º. 

- Los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés tendrán sifón individual y la distancia a la bajante 

será inferior a 4 metros. La pendiente del conducto que los conecta a la bajante estará 

comprendida entre el 2,5% y el 5%. 

- Los inodoros estarán conectados directamente a una bajante a una distancia inferior a 1 metro. 

- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45º. 

7. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 

7.1. CAUDAL DE CÁLCULO. 

El caudal de cálculo en cada punto de la instalación se calcula como: 

𝑄 = 𝑘 · ∑ 𝑞𝑖 

Siendo ‘qi’ el caudal de cada emisor cuyo vertido afecta a ese punto y ‘k’ el coeficiente de simultaneidad 

calculado como: 

𝑘 =
1

√𝑛−1
+ 0,14 · 𝛼 · (1 + log (log 𝑛)). 

Siendo n el número de aparatos cuyo vertido afecta a ese punto. 
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7.2. DIMENSIONADO DE LAS CONDUCCIONES. 

Se calculará el diámetro de cada tramo de la red de evacuación mediante el método de las unidades de 

desagüe descrito en el punto 4 del CTE HS5.  

Posteriormente, se comprobará mediante la ecuación de Manning, que la altura que alcanza el flujo de 

agua de desagüe no ocupa más del 50% del conducto de desagüe. La mencionada ecuación responde a 

la expresión: 

𝑄 =
1

𝑛
· 𝐴 · 𝑅ℎ

2/3
· 𝑆0

1/2
 

Siendo cada uno de los parámetros anteriores: 

- n: coeficiente de Manning, de valor 0,010 para tuberías de plástico. 

- S0: pendiente de la solera del canal en tanto por uno. 

- A: sección realmente ocupada por el agua en el canal, expresada en m2. 

- Rh: radio hidráulico, relación entre el área mojada y el perímetro mojado, expresado en metros. 

- Q: caudal a través del conducto en m3/s. 

Con esta ecuación se calcula el caudal máximo que puede transportar un conducto sin entrar en carga. 

Posteriormente, se comprueba la altura que alcanza el fluido en el conducto. 

7.3. RESULTADO DEL DIMENSIONADO. 

El resultado del dimensionado de la instalación es el reflejado en los planos de la misma. 
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ANEXO VI: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

  







Richard Kehrli Ramos                                                      

 

 

  







Richard Kehrli Ramos                                                      

 

1. OBJETO DE LA MEMORIA. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador. 

Posteriormente se propone la solución de climatización y calefacción adoptada para este local. 

Es también objeto del presente anexo la definición de la solución de ventilación del local. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

La normativa de aplicación a tener en cuenta en el diseño y ejecución de la instalación es: 

- Documento Básico de Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación (HS4).  

- Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (HE). 

- RD 1027/2007 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

- RD 865/2003 Criterios higiénico sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

- RD 865/2003 de prevención de la legionela. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS. 

3.1. CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

Son los definidos en el proyecto de arquitectura de la ampliación de la cafetería. 

3.2. CERRAMIENTOS INTERIORES. 

TABIQUES INTERIORES. 

Los tabiques internos se componen de ladrillo de 11,5 cm enfoscado con mortero de cemento por las dos 

caras. Su conductividad térmica es de  1,84 W/m2·K. 

FORJADOS INTERIORES. 

Se trata de forjados cuya composición es: 

- Bovedilla de entrevigado de poliestireno de 25 cm. 

- Capa de compresión de hormigón de 4 cm. 

- Placa de 4 cm de poliestireno expandido de conductividad térmica 0,037  W/m·K. 

- Acabado de placa de gres de 2 cm o similar. 

La conductividad térmica del conjunto es de 2,26 W/m2·K. 

4. CARGAS TÉRMICAS. 

4.1. CARGAS TÉRMICAS CONSIDERADAS. 

En el cálculo de cargas térmicas, se consideran los siguientes conceptos: 

- Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos. 

- Carga térmica por transmisión a través de los huecos. 

- Carga térmica debida a la ocupación del edificio (se considera un trabajo moderado de pie). 

- Carga térmica debida a iluminación y equipos instalados. 

- Carga térmica debida a ventilación. 
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4.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN. 

La carga térmica máxima de refrigeración es de 11,44 kW, siendo la carga térmica por cada estancia la 

reflejada en la tabla siguiente: 

4.3. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN. 

La carga térmica máxima de refrigeración es de 11,44 kW, siendo la carga térmica por cada estancia la 

reflejada en la tabla siguiente: 

5. SOLUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

5.1. UNIDAD EXTERIOR DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 

Se instala la siguiente unidad exterior para producción de frío y calor en los dos edificios: 

- MARCA: Mitsubishi. 

- MODELO: PUMY-SP125YKM. 

- CAPACIDAD NOMINAL DE FRÍO: 14,00 kW. 

- CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN: 16,00 kW. 

- CONSUMO NOMINAL FRÍO: 3,84 kW. 

- CONSUMO NOMINAL CALOR: 3,90 Kw. 

Dicha unidad será instalada en el interior de la sala técnica del edificio, sobre una bancada ejecutada 

para tal efecto con la finalidad de no transmitir las vibraciones al edificio. Estará situada frente a una reja 

para permitir evacuar el aire de intercambio de calor de esta. 

5.2. UNIDADES INTERIORES DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 

Se instalan dos unidades interiores Mitsubishi PEFY-P63 VMH en el falso techo de la cafetería para 

climatización del recinto. 

Las características de estas son: 

- CAPACIDAD NOMINAL DE FRÍO: 7,10 kW. 

- CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN: 8,00 kW. 

- CONSUMO NOMINAL: 0,30 kW 

- CAUDAL DE AIRE: 19 m3/min. 

6. SOLUCIÓN DE VENTILACIÓN. 

6.1. CÁLCULO DE NECESIDADES. 

CAFETERÍA 

La necesidad de ventilación es de 8 l/s y persona. Se consigue así un aire calidad IDA 3, cumpliendo las 

exigencias del artículo IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 

Dado que el aforo interior de la cafetería es de 64 personas (todo el aforo menos el de los aseos), se 

deberá ventilar un caudal de 1.844 m3/h. 

ASEOS 

La necesidad de ventilación es de 8 l/s y persona. Se consigue así un aire calidad IDA 3, cumpliendo las 

exigencias del artículo IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
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Dado que el aforo interior de los aseos es de 11 personas, se deberá ventilar un caudal de 317 m3/h. 

6.2. MAQUINARIA A INSTALAR. 

CAFETERÍA 

Para cumplir con el caudal necesario de ventilación, se instalarán dos unidades Sodeca REB-80 o 

similares, cuyo caudal nominal es de 960 m3/h. 

La eficiencia de recuperación de esta máquina es del 82%. 

ASEOS 

Para cumplir con el caudal necesario de ventilación, se instalará una unidad Sodeca REB-40 o similares, 

cuyo caudal nominal es de 480 m3/h. 

La eficiencia de recuperación de esta máquina es del 82%. 

 

Las máquinas propuestas cumplen con la eficiencia mínima requerida por la tabla 2.4.5.1 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

En IBIZA, octubre de 2022 
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ANEXO VII: INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
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1. OBJETO. 

En el presente anexo no son objeto de diseño ni cálculo ninguna de las instalación solo de 

determinan a modo descriptivo y su legalización será perceptiva de boletín y firma de instalador de la 

instalación de almacenamiento, enlace y la instalación interior receptora de gas propano de la cafetería 

del campo de fútbol de Nª Sª de Jesús. 

2. NORMATIVA. 

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa: 

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, modificado por el Real Decreto 238/2013. 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de agosto, para el cual se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Ley 34/1998, del 8 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

- Ordenanzas municipales del ayuntamiento de la ciudad de  Eivissa. 

- Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Eivissa. 

- Normas UNE. 

3. RECEPTORES DE LA INSTALACIÓN. 

Se reflejan los receptores de la instalación en la tabla siguiente: 

RECEPTOR POT (KW) 

CocinaC-G741 KORE 700 32,35 

Fry-top Fagor 700 FT-G710 15,00 

4. CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO. 

El gas suministrado para alimentar la instalación es GAS PROPANO. 

Las características de dicho gas son las reflejadas en la tabla siguiente: 

- Familia 3a familia, según UNE 60 002 

- Formula química: C3H8 

- Tensión de vapor absoluta a 20 ºC: 9 kg/cm2 

- Tensión de vapor absoluta a 50 ºC: 18 kg/cm2 

- Peso específico del líquido a 20 ºC: 0,506 kg/l 

- Peso específico del líquido a 50 ºC: 0,458 kg/l 

- Peso específico del gas a 20 ºC y presión atmosférica: 1,86 kg/m3 

- Peso específico del gas a 0 ºC y presión atmosférica: 2,09 kg/Nm3 

- Temperatura de ebullición: - 45 oC 

- Temperatura de inflamación: 535 ºC 

- Temperatura máxima de la llama con aire: 1.920 kcal/kg 

- Poder calorífico superior (líquido): 11.900 kcal/kg 

- Poder calorífico superior (vapor) : 24.600 kcal/Nm3 

- Poder calorífico inferior (líquido) : 11.900 kcal/kg 
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- Poder calorífico inferior (vapor) : 20.400 kcal/Nm3 

- Designación G31. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO. 

El suministro de gas propano se realizará desde bombonas de 35 kg ubicadas en una caseta cuyo 

emplazamiento se refleja en planos. 

6. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

6.1. CONEXIÓN ENTRE LAS BOMBONAS Y LA INSTALACIÓN INTERIOR. 

La conexión a la red interior será enterrada, conectada esta a la llave de cierre de la misma y ejecutada 

en tubería de PE-80 Gasypol de 20 mm de diámetro. 

La profundidad de enterramiento medida sobre la generatriz superior del tubo será de 50 cm. como 

mínimo en todo su recorrido, que sera aproximadamente de 42 metros. Cuando por circunstancias 

justificadas no pueda respetarse la profundidad de enterramiento, como medida adicional, pueden 

interponerse losas de hormigón o planchas entre la tubería y la superficie del terreno, para reducir las 

cargas sobre la tubería a niveles suficientes de seguridad. 

Se colocara una banda de señalización a una distancia de la tubería, por encima, que cubra como 

mínimo el ancho de la tubería. 

Por encima de la banda, se colocara rasilla o rasillón para que en caso de excavación por cualquier 

motivo, sirva de aviso para que no se pueda dañar la tubería. 

En cuanto a cruzamientos y paralelismos con otras instalaciones y a puntos singulares habrá que 

respetar las siguientes distancias en el tramo enterrado: 

- 20 cm en cruces con otras instalaciones. 

- 20 cm en paralelo con otras instalaciones. 

6.2. ARMARIO DE ALOJAMIENTO DE BOMBONAS. 

Se instalará un armario de alojamiento para 3+3 bombonas de 35 kg de propano. 

6.3. EQUIPO DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN. 

Se instalará un regulador para reducir la presión a la salida de las bombonas de gas propano. Este  

consistirá en un limitador de presión de caudal nominal 40 kg/h, 20 bar de presión de entrada máxima, 

1,75 bar de presión de salida. 

6.4. EQUIPOS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN. 

En la conexión con los receptores, se instalará un regulador de presión de 4 kg/h de caudal para 

regulación con una presión de 0,2 a 4 bar a la entrada de este y 37 mbar a la salida. 

6.5. TALLOS. 

Los tallos son el elemento de transición entre la tubería enterrada de polietileno y la tubería vista de 

cobre. 

Se unirá mediante soldadura el tramo visto de cobre del tallo a la tubería ascendente, teniendo en cuenta 

que el tramo de polietileno ha de quedar enterrado y la vaina protectora del enlace de transición PE-Cu 

ha de quedar una parte enterrada y la otra vista. 
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Este tallo será normalizado para la instalación de estas características. En concreto, las dimensiones del 

tallo serán: 

- Longitud del tallo: 50 cm. 

- Longitud de la vaina metálica de protección del enlace: 40 cm. 

A fin de garantizar su estanqueidad, el interior de la vaina de protección del enlace se rellenará con 

resina de poliuretano. 

6.6. PROTECCIÓN MECÁNICA. 

Será necesaria la protección mecánica de las tuberías cuando éstas estén expuestas a golpes o 

choques por hallarse situadas en zonas comunitarias accesibles. También será necesaria la protección 

mecánica para el tramo de tubo de cobre proveniente de un tallo normalizado PE-Cu en una altura no 

inferior a 1,80 m, que ya incorporan. 

La vaina de protección contigua al tallo será de acero inoxidable, de diámetro nominal del tubo de 63,5 

cm. 

Seguidamente de la protección mecánica del tramo contiguo al tallo se instalará una válvula de corte 

general de la instalación. 

6.7. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 

LÍNEAS ADOSADAS 

Se ejecutarán en conducciones de cobre según norma UNE 37.141 (o equivalente) para las líneas 

adosadas a elementos constructivos.  

LÍNEAS EMPOTRADAS 

Cuando se tengan que empotrar tuberías, que será en casos excepcionales y limitado al menor recorrido 

posible, debiendo ser de acero (deberán cumplir la norma UNE 19.040 en lo relativo a dimensiones y las 

normas UNE 19.045 o 19.046, según sean con soldadura o sin soldadura, respectivamente) o de acero 

inoxidable (con composición del tubo de acero inoxidable del tipo F 3504 (X 6 Cr Ni 19-10) según norma 

UNE 36.016).  

La conducción deberá protegerse convenientemente mediante pintado y encintado con un solape del 50 

% con cinta antihumedad. Las llaves y uniones mecánicas deberán estar alojadas en cajetines ventilados 

que tengan las dimensiones suficientes para realizar las operaciones de revisión y mantenimiento sin 

dificultad. 

LÍNEAS ENTERRADAS 

Se ejecutarán en polietileno PE-80 o PE-100 que cumplirá las prescripciones que se indican en la norma 

UNE 53.333. 

La unión de los tubos de polietileno se realizará por soldadura a tope o por soldadura por electrofusión, 

utilizando los accesorios adecuados en cada caso. 

Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, etc., mediante soldadura, 

estarán fabricados con polietileno de las mismas características que las del tubo al que han de unirse 

mediante soldadura a tope o por electrofusión. 

Las medidas y tolerancias de los accesorios de polietileno serán acordes con las características 

dimensionales del tubo al que se han de unirse. 

Los accesorios de polietileno preparados para realizar soldadura por electrofusión y los accesorios 

preparados para realizar soldadura a tope deberán ser compatibles con el tubo al que han de soldarse. 
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6.8. ALIMENTACIÓN DE LOS RECEPTORES DE LA INSTALACIÓN. 

Se realizará mediante una llave de conexión que permitirá el corte de la alimentación del receptor 

conectado. Esta llave estará situada lo más próxima posible al receptor, instalada en el mismo recinto de 

ubicación de este y será bloqueable y precintable. 

La accesibilidad a la llave de cada receptor será grado 1, por lo que será accesible sin necesidad de 

apertura de cerraduras o de disponer de escaleras u otros medios de acceso. 

6.9. RENOVACIÓN DE AIRE. 

Se deberá garantizar una correcta renovación del aire de los recintos que contengan receptores de gas. 

Este sistema cumplirá los requisitos recogidos en la norma UNE 60670:2.014. 

6.10. VENTILACIONES. 

Se deberá conseguir una correcta ventilación del local. Esta se conseguirá mediante aberturas con una 

superficie mínima de 5 cm2 por cada kW de potencia instalada. 

Se cumplirán las exigencias de la tabla 4 de la norma UNE 60670:2.014. En ella, se especifica que para 

gases más densos que el aire, se cumplirá: 

- La abertura de ventilación se dividirá en dos aberturas (superior e inferior), de superficie igual o 

superior a la mitad requerida.  

- Una inferior, cuyo extremo superior debe estar a una altura ≤ 15 cm del suelo del local.  

- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 40 cm 

del techo. 

- La ventilación inferior puede ser directa o indirecta, mientras que la superior debe ser directa. 

CAUDAL DE RENOVACIÓN DEL AIRE DE LOS RECINTOS 

Si la relación entre el volumen del recinto y la potencia de los receptores de gas instalados en este es 

inferior a 10, se deberá instalar un sistema que garantice la correcta renovación del aire del mismo. 

El caudal mínimo de renovación de aire se calculará mediante la fórmula: 

𝑞 = 10 · 𝐴 + 𝑃 

Siendo: 

- A: la superficie del recinto en m2. 

- P: la potencia total de los receptores instalados. 

La superficie mínima será de 473,50 cm2. 

VENTILACIÓN RÁPIDA DE LOS RECINTOS 

Se garantizará la ventilación rápida de los recintos para el caso de escapes de gas. Se calcula la 

superficie mínima neta de ventilación mediante la expresión: 

𝑆 (𝑐𝑚2) = 5 · 𝑃 

Siendo: 

- P: la potencia total de los receptores instalados. 

Como solución adoptada, se instalan: 
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EN LA ZONA DE COCINA 

- Para la ventilación inferior se ejecuta una reja de 20x20 cm en el punto indicado en planos, 

comunicando esta con el exterior.  

- Para la ventilación superior se provee una campana de extracción con un conducto de 

dimensiones DN-200. 

6.11. EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN. 

INSTALACIÓN EN COCINA 

La evacuación de los productos de la combustión se realiza de forma indirecta, a través del sistema 

instalado de extracción y renovación de aire. 

La evacuación de los productos de la combustión se realiza mediante un conducto compuesto por chapa 

de acero galvanizado de 200 mm de diámetro nominal. 

Las características técnicas de dicho conducto serán: 

- El conducto debe ser de material incombustible, liso interiormente, rígido, resistente a la 

corrosión y capaz de soportar temperaturas de trabajo de 200 ºC sin alterarse. Los conductos de 

evacuación de los aparatos de condensación no están sujetos a esta limitación de temperatura. 

- Las uniones del collarín del aparato con el conducto, las uniones entre los diferentes tramos y 

accesorios de este, y su conexión con la chimenea o shunt en su caso, se deben realizar 

mediante un sistema que asegure la estanquidad del conducto. 

- El conducto de evacuación con salida directa al exterior debe disponer en su extremo de un 

deflector, tanto si acaba en posición horizontal o en vertical, conforme a lo dispuesto en la norma 

UNE 60406. 

- El extremo del conducto con salida directa al exterior (sin contar el deflector), debe guardar las 

siguientes distancias mínimas: 

o 10 cm con respecto al muro o pared atravesado. 

o 40 cm con cualquier apertura permanente (de entrada o salida de aire) que disponga el 

propio local, los de nivel superior o los colindantes. 

o 40 cm con cualquier ventana o puerta de un local distinto al que se encuentra instalado 

el aparato. 

o 40 cm con cualquier pared lateral externa. 

o 40 cm con cornisas y aleros, y 20 cm con cualquier otro resalte. 

o 2.20 m en relación con el nivel del suelo exterior de la finca. 

- El conducto debe disponer de un punto para la toma de muestras con el fin de permitir la 

introducción de una sonda para medir la composición de los gases de escape, prueba de 

combustión y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore. 

- El conducto tiene que ser lo mas corto posible y debe mantener una pendiente positiva 

(ascendente) en todos sus tramos, y en la parte superior del aparato debe disponer de un tramo 

vertical de al menos 20 cm de longitud, medidos entre la base del collarín (punto de conexión del 

conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el primer codo.  

- El diámetro interior del conducto de evacuación no debe presentar estrechamientos ni 

reducciones y debe ser el indicado por el fabricante del aparato, que en ningún caso debe ser 

inferior a los valores indicados en la siguiente tabla, en función del consumo calorífico nominal 

del aparato. 
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Qn receptor (kW) Diámetro nominal 

<11,50 90 

11,50<Qn<23,00 110 

23,00<Qn<30,70 125 

30,70<Qn<39,00 140 

39,00<Qn<45,00 150 

Qn>45,00 175 

7. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE GAS. 

7.1. MÉTODO DE CÁLCULO Y DIMENSIONADO. 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la instalación son las que se detallan a continuación: 

CÁLCULO DE CAUDAL DEL GAS NATURAL 

Se calcula el caudal de gas de cada receptor mediante la fórmula: 

𝑄𝑛 =
𝑃 (𝑘𝑊)

𝑃𝐶𝑆 (
𝑘𝑊 · ℎ

𝑚3 )
 

INSTALACIONES CON PRESIÓN RELATIVA INFERIOR A 100 MBAR 

Se calculan los tramos mediante el uso de la fórmula simplificada de Renouard lineal: 

∆𝑃 = 23.200 · 𝜌𝑟 · 𝐿𝑒 · 𝑄1,82 · 𝐷−4,82 

Siendo cada uno de los términos: 

- ΔP: incremento de pérdida de carga en mbar. 

- ρr: densidad relativa del gas natural (0,6114). 

- Le: longitud equivalente (1,2·longitud real del tramo). 

- Q: caudal de gas natural en m3/h. 

- D: diámetro interior de la conducción en mm. 

INSTALACIONES CON PRESIÓN RELATIVA SUPERIOR A 100 MBAR 

Se calculan los tramos mediante el uso de la fórmula simplificada de Renouard cuadrática: 

 𝑃1
2 − 𝑃2

2 = 48,6 · 𝜌𝑟 · 𝐿𝑒 · 𝑄1,82 · 𝐷−4,82 

 Siendo cada uno de los términos: 

- P1 y P2: presión absoluta en el inicio y final del tramo. 

- ρr: densidad relativa del gas natural (0,6114). 

- Le: longitud equivalente (1,2·longitud real del tramo). 

- Q: caudal de gas natural en m3/h. 

- D: diámetro interior de la conducción en mm. 

La validez de las fórmulas anteriores está sujeta a una velocidad del gas en los tramos no superior a 20 

m/s. Se comprueba dicha velocidad mediante la fórmula: 

 𝑣 =
354·𝑄

𝑃·𝐷2  

Siendo cada uno de los términos: 

- V: velocidad en m/s. 







Richard Kehrli Ramos                                                      

 

- Q: caudal de gas en m3/h. 

- P: presión absoluta al final del tramo en bar. 

- D: diámetro interior de la conducción en mm. 

7.2. CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO. 

CAUDAL CONSUMIDO POR LOS RECEPTORES 

Se presenta en la tabla siguiente el caudal consumido por los receptores de gas propano de la 

instalación. 

RECEPTOR POT (KW) Qn (m3/h) Qcalc (kg/h) 

CocinaC-G741 KORE 700 32,35 1,33 2,43 

Fry-top Fagor 700 FT-G710 15,00 0,62 1,13 

CAUDAL CONSUMIDO POR LOS RECEPTORES 

Se presenta en la tabla siguiente el resumen de cálculo de las conducciones de gas propano. 

TRAMO MATERIAL Lcalc Le Q (m3/h) DN (mm) DI (mm) ΔP (mbar) Pf (mbar) v (m/s) 

ARMARIO A TALLO PE 50 60 1,94 20 16 11,86 138,14 2,36 

INTERIOR Cu 15 18 1,94 22 20 1,21 136,93 1,51 

COCINA Cu 25 30 1,33 12 10 28,56 108,37 4,24 

FRY TOP Cu 3 3,6 0,62 12 10 0,85 136,08 1,92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

En IBIZA, octubre de 2022 
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ANEXO V: SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
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1. OBJETO DEL ANEXO. 

Justificar el cumplimiento de la normativa de aplicación de la instalación. 

 Decreto 110/2010 de 15 de octubre, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de 

barreras arquitectónicas.  

 Ley 3/1993 y Decreto 20/2003, por el que se aprueba el reglamento de Supresión de Barreras 

Arquitectónicas.   

2. OBJETO DEL REGLAMENTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

Este documento tiene por objeto primordial el establecimiento de los parámetros que aseguren a todas 

las personas, la utilización de los bienes y servicios de la sociedad.  

3. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Nivel de accesibilidad exigible para usos públicos de nueva construcción, ampliación, cambio de uso de 

locales y reforma o rehabilitación.  

3.1. ITINERARIO ADAPTADO. 

En el presente caso el local dispondrá de un itinerario adaptado que permitirá recorrer todas las zonas de 

acceso al público a personas con movilidad reducida.  

3.2. CUARTO HIGIÉNICO ADAPTADO.  

Se habilitará un cuarto higiénico adaptado. Los requisitos que este deberá cumplir se detallan a 

continuación: 

- La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, 

abrirá hacia el exterior y podrá ser corredera.  

- El pomo de la puerta se accionará mediante mecanismos de presión o palanca.  

- Entre 0,00 y 0,70 metros de altura respecto del suelo, habrá un espacio para el giro y maniobra 

de 1,50 metros de diámetro, como mínimo, libre de obstáculos.  

- Los espacios de aproximación lateral al inodoro y el espacio de aproximación frontal al 

lavamanos será de 0,80 metros como mínimo.  

- El inodoro estará situado a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje 

longitudinal de la taza hasta la pared lateral que contenga la barra fija y entre el muro posterior y 

el punto más exterior de la taza respecto de este muro habrá una distancia de 0,70 a 0,75 metros 

como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.  

- Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá 

un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos (mobiliario, faldones). No tendrán 

pedestal para no dificultar la aproximación de personas con silla de ruedas. La parte superior del 

lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

- Para hacer la transferencia lateral al inodoro se dispondrá de dos barras de soporte de una 

longitud mínima de 0,70 metros de largo, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros por encima del 

suelo, para que permita cogerse con fuerza y situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros 

equidistante del eje longitudinal de los asientos del inodoro, bidet o ducha. La barra situada al 

lado del espacio de aproximación será batiente. 

- Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 

metros.  

- Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,20 metros y no 

inferior a 0,40 metros y nunca se situarán al mismo plano que el de la fijación del asiento.  
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- La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros.  

- Los grifos se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.  

- El pavimento es no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de suelos del CTE. 

- Los indicadores de servicios de hombres y mujeres contrastarán en coloración respecto del 

fondo, permitirán la lectura en sistema Braille, de acuerdo con el anexo 5 del Decreto 20/2003, y 

estarán situados a una altura entre 1,50 y 1,70 metros.  

- Dispondrá de un teléfono o de un timbre conectado con recepción o control del centro para 

avisar y pedir socorro o ayuda en caso de emergencia, colocados a una altura máxima de 0,90 

metros del suelo y situado dentro de la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 

metros del eje de éste. 

4. CONSIDERACIONES FINALES. 

 No existirá escalón alguno en el acceso al establecimiento, únicamente se permite un 

pequeño desnivel de 2 cm. En el caso de la entrada al local, esta contará con una rampa de 

anchura mínima 90 cm, y pendiente máxima del 12%. 

 Las puertas de las zonas de acceso al público tendrán una anchura libre mínima de 80cm y 

una altura mínima de 2 m.  

 En ambos lados de las puertas existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde 

pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.  

 En toda la zona de uso público habrá un itinerario accesible que tendrá una anchura mínima 

de 0,90 m y una altura libre de 2,20 m. 

 

 

 
Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

En IBIZA, octubre de 2022 
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ANEXO IV: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO. 

Es objeto del presente estudio identificar, valorar y gestionar los residuos de la obra objeto del presente 

proyecto, justificando el cumplimiento del RD 105/2008. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN. 

La zona de actuación de las obras descritas en el presente proyecto comprende el campo de fútbol de 

Jesús, en el término municipal de Santa Eulalia del rio (ver planos adjuntos). 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Las normativas estatales y autonómicas de aplicación al presente proyecto son: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 

noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- DIRECTIVA 2015/1127 DE LA COMISIÓN de 10 de julio de 2015 por la que se modifica el 

anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas Directivas. 

- DECISIÓN 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

4. DEFINICIONES. 

4.1. TIPOS DE RESIDUOS. 

Se consideran las siguientes definiciones de residuos: 

- Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia o objeto que, cumpliendo la definición 

de residuo, se genere en una obra de construcción o demolición. 

- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas.  

- Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. 

- Bioresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 

venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 

alimentos. 
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- Residuo inerte: residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias que pueda 

entrar en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación ambiental o perjudicial para la 

salud humana. La lixivialidad total y su ecotoxicidad así como el contenido de contaminantes de 

residuos tendrán que ser insignificantes. En ningún caso tiene que suponer un riesgo para los 

seres vivos ni por la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

4.2. OBRA DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN. 

Se entiende por obra de construcción o demolición, toda actividad que cumpla cualquiera de los 

siguientes dos parámetros: 

- La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como 

un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, 

así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.  

- La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales 

como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas 

actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Para este caso, y dado que los trabajos de ejecución del proyecto consisten en la ejecución de una 

instalación de obra civil, estos tienen la consideración de obra de construcción y demolición. 

4.3. AGENTES  INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Se consideran los siguientes agentes en el proceso de producción y tratamiento de los residuos. 

- Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 

(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de 

esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección 

en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la 

mercancía, o bien al importador o exportador de la misma. 

- Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 

posesión de residuos. 

- Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior 

venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 

- Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos 

por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

5.1. GENERALIDADES. 

Se deben identificar  los residuos que se van a generar y estimar la cantidad en toneladas o m3 de cada 

uno. La  identificación de los mismos, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos (LER) publicada por DECISIÓN 2014/955/UE DE LA COMISIÓN EUROPEA de 18 de 

diciembre de 2014. 

Las  características y entidad de los residuos  dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 

ejecutado. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de residuos que se producirán, 

organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 
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trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los 

residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden 

reducir, reutilizar y reciclar.  

Se identificarán los residuos  mediante carteles indicando:   

- Código de identificación según el Catálogo Europeo de Residuos. 

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

- Naturaleza de los riesgos. 

Se realizará un control de los volúmenes al final de la obra y de la correcta gestión de todos ellos. 

5.2. LISTA DE RESIDUOS. 

Los principales residuos generados en el presente proyecto son: 

- Tierras. 

- Roca.  

- Hormigón (pavimentos, baldosas, bordillos y rígolas, etc). 

- Mezclas bituminosas. 

- Tuberías. 

- Metales. 

- Otros: madera, vidrio, plástico, papel y cartón.  

5.3. CLASIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS. 

Se clasifican en este punto los residuos generados en la ejecución del proyecto al que se hace referencia 

en el punto 2 del presente documento. 

Dichos residuos se clasifican mediante un código de 6 cifras, contemplado este en la DECISIÓN 

2014/955/UE DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014. 

Dicha clasificación se refleja en la tabla siguiente: 

6. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. 

Este residuo se genera a partir de las luminarias a retirar. 

17 02 01 Madera. 

Este residuo se genera a partir de los envoltorios que contengan productos y equipos a instalar y que no 

sea posible valorizar. 

17 02 03 Plástico en general. 

Este residuo se genera a partir de los envoltorios que contengan productos y equipos a instalar y que no 

sea posible valorizar. 

17 04 05 Restos de hierro y acero. 

Este residuo se genera a partir de los envoltorios que contengan productos y equipos a instalar y que no 

sea posible valorizar. 
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20 01 01 Papel y cartón. 

Este residuo se genera a partir de los envoltorios que contengan productos y equipos a instalar y que no 

sea posible valorizar. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen de la cantidad estimada de residuos a generar: 

CAPÍTULO 17: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 

EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

17 01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos     

RESIDUO DESCRIPCIÓN LER PROCEDENCIA CÓDIGO 

LER 

Hormigón Hormigón Bases de acera y calzada, 

baldosas, rígolas y bordillos 
17 01 01 

Ladrillos  Ladrillo Demolición y construcción de 

arquetas y pozos 
17 01 02 

Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 

Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas de las 

especificadas en el código 

17 01 06. 

Demolición de aceras  

17 01 07 

17 02: Madera, vidrio y plástico  

Madera   Envoltorios de productos, 

desbroce de la parcela 
17 02 01 

Plástico general   Tuberías y envoltorios de 

productos de la construcción 
17 02 03 

17 03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados    

Mezclas bituminosas   Demolición y fresado de 

pavimento 
17 03 02 

17 04: Metales y sus aleaciones    

Restos de hierro y acero Hierro y acero Demolición de pavimentos y 

otros 
 17 04 05 

17 05: Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje  

Tierra y piedras Tierra y piedras distintas de 

las especificadas en el 

código 17 05 03 

Excavación de zanjas y de 

bases para edificios. 17 05 04 

CAPÍTULO 20: RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS 

ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), 

INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE  

20 01: Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) 

Cartón 

Papel y cartón 

Envoltorios de productos de 

la construcción 
20 01 01 

Flejes de acero 

Metales 

Envoltorios de productos de 

la construcción 
20 01 04 
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7. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos.  

Además se describe la manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, cuya 

aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de 

materiales. 

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. 

Se almacenarán en cajas para su posterior retirada a depósito municipal o lugar indicado por el promotor 

de la obra.  

17 04 05 Restos de hierro y acero. 

Se almacenarán en contendedores para su posterior retirada a vertedero. 

17 04 11 Cables de cobre y aluminio. 

Se almacenarán en contendedores para su posterior retirada a vertedero. 

20 01 01 Papel y cartón. 

Se separarán en contendedores o sacas diferenciados para su posterior retirada a vertedero. 

8. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN, SEPARACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

8.1. MEDIDAS DE REUTILIZACIÓN PREVISTAS. 

Se ha considerado la reutilización de las tierras procedentes de la excavación reubicándolas en la propia 

zanja proyectada. 

Los materiales no susceptibles de reutilización "in situ" se transportaran a través de un gestor autorizado 

a una planta de reciclaje o tratamiento RCD para que se proceda a su valorización.  

8.2. MEDIDAS  DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS. 

Se obliga al poseedor de los residuos a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

Deberán separarse  cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,50 t. 

- Papel y cartón: 0,50 t. 

La forma de clasificación del material en obra será de forma ocular, según el criterio que establece la ley.  

Dado que si se alcanzan las cantidades anteriores, se hace obligatoria la separación de los siguientes 

residuos: 

- Metal. 

- Plástico. 

- Papel y cartón. 
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8.3. MEDIDAS DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

No se generan materiales susceptibles de valorización. 

9. INSTALACIONES PREVISTAS Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos deben ser almacenados justo después de su generación para evitar su contaminación y 

mezcla con otros sobrantes, facilitando su posterior reciclaje o almacenaje en vertedero. Asimismo, se 

debe prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente, anticipándose antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

El seguimiento de la gestión de residuos se realizará visual y documentalmente.  

Documentalmente se comprobará intermediando: 

- Ficha de aceptación (FA): Acuerdo normalizado que, para cada tipo de residuo, se tiene que 

suscribir entre el productor o poseedor del mismo y la empresa gestora escogida. 

- Albarán de recogida (AR): Albarán justificativo de la recogida de un residuo por un transportista 

autorizado. 

- Acuse de recibo (JRR): Albarán que entrega el gestor de residuos a la recepción del residuo, al 

productor o poseedor del residuo. 

El abono del tratamiento de residuos se hará en relación a los correspondientes albaranes. 

10. PRESUPUESTO. 

Ver el capítulo correspondiente dentro del documento ‘Presupuesto’ de la presente memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

En IBIZA, octubre de 2022 
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1.  CONDICIONES GENERALES. 

1.1. OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto determinar las condiciones a las que deberá ajustarse el 

contratista para la ejecución de las obras del presente proyecto, así como las instrucciones que dicta el 

Director de Obra para resolver las dificultades que se presenten durante la misma. 

Además del contenido del presente Pliego y en todo lo que no se contradiga con él, se deberán tener en 

cuenta los reglamentos y normativas indicadas en el proyecto. 

1.2. ACTORES INTERVINIENTES. 

CONTRATISTA 

A los efectos señalados en el presente Pliego de Condiciones, se entiende por Contratista, la persona 

natural o jurídica a cuyo cargo corra la instalación descrita en el Proyecto correspondiente a la parte 

eléctrica. 

Deberá justificar ante el Cliente y la Dirección de Obra, que consta de la documentación exigida por la 

legislación vigente para el desarrollo de la obra. 

CLIENTE 

A los efectos señalados en el presente Pliego de Condiciones, se entiende por Cliente, la persona, 

natural o jurídica, a quien corresponda abonar los trabajos encomendados al contratista. 

DIRECTOR DE OBRA 

A los efectos señalados en el presente Pliego de Condiciones, se entiende por Dirección de Obra, la 

persona que con Título Oficial suficiente, tiene a su cargo cuidar de la correcta realización de los 

trabajos, con tan amplias facultades como sean necesarias para poder ampliar, modificar, suprimir lo 

señalado en el Proyecto. 

Será nombrado por el Cliente, debiendo ser registrado este nombramiento en el Colegio Oficial 

correspondientes a la Titulación del Director de Obra. 

Las órdenes o instrucciones que deba dar al Contratista las efectuarán por escrito, utilizando a tal fin el 

Libro de Ordenes debidamente legalizado por su Colegio Profesional, siendo este Libro de Ordenes el 

único documento válido ante el Cliente o terceros. 

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

En la aplicación de las normas, el contratista procederá bajo la interpretación de la Dirección Técnica de 

la obra, en aquellos casos en que resulte precisa por no existir Normas expresas en el presente Pliego 

de Condiciones. 

El contratista está obligado al estudio detallado de todos los planos de ingeniería básica que comprende 

este proyecto. En función de los mismos presentará a la Dirección de Obra una lista completa de equipos 

y materiales de serie adoptado, para su aprobación o reparos. 

Aprobada ésta, introduciendo la Dirección de obra las modificaciones o cambios que estime pertinentes, 

si los hubiera, el contratista producirá el plan de montaje y mantenimiento posterior de las instalaciones. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, ha de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos.  

En caso de contradicción, prevalecerán los planos o el criterio del Director de Obra. Las omisiones en 

Planos y Pliegos de condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de obra que sean 

indispensables para llevar a cabo la instalación, no solo no eximen al contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
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ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Condiciones, sin cargo alguno para el cliente. 

Es obligación del contratista exponer las dudas o comentarios al autor del proyecto dentro de los treinta 

días siguientes a su adjudicación. Pasado este plazo serán responsabilidad del contratista las 

deficiencias de información que se produzcan y sus implicaciones en el montaje. 

El contratista realizará las compras de la totalidad de los materiales  y equipos necesarios para realizar 

las instalaciones contratadas, previa aprobación por la Dirección de Obra, respecto al cumplimiento de 

las especificaciones de los documentos que componen este proyecto. 

Esta aprobación o no, no exime al contratista de las responsabilidades contractuales que haya podido 

contraer con los proveedores. 

Todos los materiales serán normalizados y de la calidad exigida según proyecto y la normativa vigente. 

Serán nuevos y provistos de sus correspondientes certificados de calidad con las características de 

diseño y condiciones de utilización. Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el 

curso de las pruebas, serán sustituidos o reparados de forma satisfactoria para la Dirección de la Obra, 

sin cargo alguno para el Cliente. 

El contratista realizará el suministro de todos los materiales auxiliares necesarios para el correcto 

montaje y funcionamiento de las instalaciones (herrajes, fijaciones, protección, etc.) aún cuando no estén 

especificados expresamente en el proyecto, entendiéndose como incluidos en el mismo. 

Los requerimientos técnicos de los documentos que componen este proyecto, no eximen al contratista 

de la responsabilidad en cuanto a la correcta ejecución de las instalaciones y perfecto funcionamiento. 

El contratista previamente a la iniciación del montaje de cualquier unidad, comprobará que el material ha 

sido aprobado por el director de la obra, no está defectuoso ni usado, y los planos de montaje están 

comprobados, revisados y aceptados. 

Todos los medios auxiliares de montaje, grúas, andamios, gatos, etc. serán por cuenta del contratista, 

así como los medios mecánicos y humanos para el transporte desde los lugares de acopio de los 

materiales hasta sus puntos de instalación. 

También será de cuenta del contratista la aportación de los documentos que se precisen para la 

homologación, registro, verificación y legalización de las instalaciones ante los Organismos Oficiales, 

Compañía Suministradora, etc. 

Serán suministrados por el Contratista los materiales, equipos portátiles y mano de obra necesarios para 

las pruebas y puestas a punto de las instalaciones. 

A la terminación de todas las pruebas, el contratista entregará al cliente los informes y certificados 

pertinentes, debidamente firmados. 

2. CONDICIONES TÉCNICAS. 

2.1. GENERALIDADES. 

Todos los materiales deberán ser examinados y aprobados por la Dirección Técnica de la obra, 

desechándose los que a juicio de la misma, y bajo criterio objetivo, no reúnan las condiciones necesarias 

para su utilización. 

El contratista deberá procurar todos los materiales, debiendo sustituirlos por otros de la debida calidad, 

en caso de que fuesen rechazados por la dirección técnica, sin derecho a reclamación de ningún género. 

Todos los materiales que, a pesar de haber sido aprobados previamente a su empleo en la obra, diesen 

lugar a defectos en la obra ejecutada, por deficiencias en su calidad no observadas en el primer examen, 

darán lugar a la demolición de la obra en que se hubiesen colocados y a su reconstrucción con material 

adecuado, corriendo los gastos que por esta causa se originen por cuenta del Contratista. 
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De cada clase de material presentará el contratista muestras a la Dirección para su aprobación, las 

cuales se conservarán para comprobar, en su día, los materiales que se han empleado. 

Los aparatos, máquinas y demás útiles auxiliares que sea necesario emplear para la ejecución de las 

obras, reunirán las mejores condiciones para su funcionamiento. Antes de hacer uso de las que no estén 

garantizadas por el fabricante o experimentadas suficientemente, se someterán a las pruebas  que la 

Dirección Técnica determine para cerciorarse de su seguridad. 

El contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos relativos   al contrato de trabajo y seguros 

de accidentes y enfermedad, de conformidad con la legislación vigente en la metería. Así mismo se 

ajustará a las obligaciones de carácter oficial que le afecten, pudiendo en todo momento la dirección 

exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento. 

El contratista es el único responsable de los accidentes que sobrevinieren por su impericia o descuido, 

tanto en la totalidad de la obra como en la de los andamios y elementos auxiliares y maquinarias, y 

atenderá en todo a las disposiciones vigentes de policía urbana y leyes comunes sobre la materia. 

Deberá observar rigurosamente todo lo que preceptúa, para cada tipo de trabajo, el vigente reglamento 

de seguridad e higiene del trabajo. 

El contratista deberá tener la obra asegurada contra incendios, por el prejuicio a terceros que pudiera 

producir este tipo de accidentes. 

Correrán a cargo del contratista los gastos de guardería de la obra hasta la recepción definitiva de la 

misma. 

El contratista será responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los derechos de 

patente de los materiales, maquinaria, instalaciones, procedimientos, etc., a su cargo 

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

GENERALIDADES 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones  mínimas establecidas en el 

presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen de los 

puntos que estime convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido de base para cálculo de los precios de las unidades de obra, no 

tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo 

aducirse que por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una 

inferioridad de éste. 

Todos los materiales habrán de ser de tipo considerado en la constricción, como de primera calidad, y 

serán examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, quien dará su aprobación 

por escrito, conservando en su poder muestra del material aceptado o lo rechazará en el caso de que lo 

considere inadecuado, debiendo en tal caso ser retirados inmediatamente por el contratista. 

TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO  

Serán de primera calidad y cumplirán las normas siguientes: 

- UNE 53112 

- UNE 54114 

- UNE 53131 

- UNE 53332 

- UNE 53333 

- UNE 53367 

- UNE 53381 
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En PVC las uniones serán de goma. 

En Polietileno las uniones serán uniones termosoldables con soldadura “a tope” o mediante manguito 

electrosoldable. Se admitirán uniones de bronce o latón reforzado de apriete regulable en los casos que 

el director de obra estime oportunos. 

PRUEBAS DE FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACION 

El suministro de los equipos y materiales a instalar será controlado por la Dirección Facultativa durante el 

período de su fabricación pudiendo nombrar un agente delegado para asistir a las pruebas perceptivas a 

que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con los ensayos normalizados en la Instrucción. 

Independientemente  de dichas pruebas, el Ingeniero Director se reserva el derecho a realizar en fábrica, 

por intermedio de sus representantes cuantas verificaciones de fabricación del suministro y de las fechas 

en que se propone realizar las pruebas. 

Del resultado de los ensayos levantará un acta firmada por el representante del Director de obra, por el 

Contratista y por el Proveedor. 

El representante del Ingeniero Director, en caso de no asistir a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá 

exigir el Proveedor certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

Serán de cargo del contratista todos los ensayos y pruebas obligatorias y las exigibles que se indiquen 

en este pliego. 

CAJAS DE CONEXIÓN 

Las cajas de derivación serán adecuadas a los tubos empleados tanto en dimensiones, como en material 

y tipo de instalación (empotrada o superficie), en instalaciones estancas, las uniones con los tubos serán 

roscadas con prensaestopas o mecanismos adecuados. En el interior de las cajas para la conexión de 

los conductores, se dispondrán fichas o bornes de conexión conformes al número de conductores y 

sección de los mismos. Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal 

efecto. Las dimensiones de las cajas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los 

conductores, dichas y conexiones. En todo caso nunca serán de dimensiones a 100x100 mm. 

PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION  

Por toda la instalación y junto con los conductores activos, se comprobará la existencia de un conductor 

de tierra de iguales características de aislamiento y tensión nominal que aquellos, pero con color de 

identificación amarillo-verde.  

Se conectarán a tierra todos los receptores y partes metálicas de la instalación no sometidas a tensión 

(cuadros de maniobra, masas de receptores etc.). Las secciones del conductor de tierra, en líneas 

generales y derivaciones, se indican en los correspondientes planos del proyecto eléctrico existente. 

Se comprobará que el valor de la resistencia de puesta a tierra no sea superior a 50 Ohm, o incluso 

inferior a este valor si así lo determina la Dirección Facultativa. 

LUMINARIAS  

Para el alumbrado se ha previsto los Proyectores PHILIPS LED BVP518 de 895 W de potencia o 

equivalente según criterio de la Dirección Facultativa. El proyector deberá disponer del certificado de 

calidad ENEC. En caso de sustitución del proyector del proyecto, el contratista adjudicatario de la obra 

deberá presentar un Estudio Luminotécnico justificando el cumplimiento de los parámetros lumínicos 

exigibles para una instalación tipo II según UNE 12193, y realizar una presentación y depósito del 

proyector junto con todos los certificados indicados en el documento del IDEA, elaborados por laboratorio 

acreditado. 
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OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en 

obra, serán en todo caso de primera calidad y estarán sometidos a las condiciones establecidas en 

Normas y Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude como Disposiciones Generales. 

Estos serán aprobados por la Dirección Facultativa. 

MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES. 

Cuando los materiales no sean de la calidad definida en este Pliego o no reúnan las condiciones en él 

exigidas, o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresadas se reconociera o demostrara que no 

fuesen adecuados para el objeto de su función, el Director Técnico de las obras dará orden al Contratista 

para que, a costa de éste los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sirvan perfectamente 

para el fin que se destinarán. 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio del Director Técnico de las obras, podrán 

ser recibidos con una rebaja de precios establecidos contradictoriamente, salvo que el contratista 

prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta tanto se comprueba su 

comportamiento en obra y no excluye al contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los 

mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido 

empleados. 

EJECUCION DE LA INSTALACION  

La instalación será realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos requeridos para 

este tipo de trabajo.  

Los diámetros de los tubos y el radio de las curvas, así como la situación de las cajas, serán tales que 

permitan introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento, no permitiendo la 

colocación de los tubos con los conductores ya introducidos, el hilo o cable guía para pasar los 

conductores.  

El pelado de los conductores se hará de forma que no se dañe la superficie de estos. Los empalmes y 

conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente y con buena unión mecánica, para evitar que 

la elevación de la temperatura en los mismos no sea superior a la de los conductores en servicio.  

Se repartirá la carga entre las tres fases, minimizando los desequilibrios en la instalación. 

2.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

La contrata adjudicataria deberá habilitar una vez que haya recibido la orden de comienzo de las obras, 

un local próximo a las mismas y en lugar que no dificulte  la marcha de los trabajos, el cual, sin perjuicio 

de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá en él las labores del gabinete 

derivadas o encaminadas al normal desarrollo de la obra, estando dotado del material de trabajo 

necesario a tales efectos. 

Será preceptiva la existencia permanente en obra a la disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica y del de la Contrata de un Libro de Ordenes previamente foliado y rubricado en todas 

sus páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se consideren 

pertinentes en relación con los trabajos, tanto por el personal dependiente de la Contrata como 

dependiente de la Dirección Facultativa, quienes fecharán y suscribirán las anotaciones 

correspondientes que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección 

Facultativa o de la Contrata respectivamente. 
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Sin expresa autorización del Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista dar comienzo a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 

REPLANTEO 

Una vez adjudicada la obra se procederá a realizar las operaciones de comprobación del replanteo de la 

obra, en sus distintas partes, por Técnico designado por el Director Técnico de las Obras y en presencia 

del Contratista o quien éste delegue, levantándose la correspondiente Acta de Comprobación de 

Replanteo. 

A tal fin el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa el personal , equipo, aparatos y 

medios necesarios para el establecimiento sobre el terreno de los hitos o señales que han de definir las 

directrices básicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en perfil siendo de la 

responsabilidad de la Contrata el suministro y la colocación de tales hitos o señales y la conservación de 

los mismos con las marcas o señales que contengan hasta la terminación de los trabajos. Se utilizará el 

tipo de mojón oficial cuyo plano será facilitado por el Director Técnico de las Obras. 

De toda la documentación citada se redactarán y suscribirán dos ejemplares, uno de los cuales quedará 

en poder de la Contrata y en el otro en el de la Dirección Técnica de las Obras. 

Si por el contratista comenzara alguna obra o parte de ella sin haberse estudiado previamente el terreno 

en la forma dicha y con las formalidades establecidas, se entenderá que se aviene, sin derecho a 

reclamación alguna, a la liquidación que en su día formule el Director Técnico ello sin perjuicio de la 

nulidad de la obra indebidamente realizada si éste no se ajustará a los datos de replanteo, a juicio de la 

Dirección técnica de las Obras o a las modificaciones señaladas por escrito por ella. 

En el caso de que el Contratista no asistiera por sí o por persona delegada a las operaciones de 

replanteo, se entenderá que acepta los resultados del mismo, pudiendo, en tal caso el Director Técnico 

de las Obras designar a costa de la Contrata, la persona que haya de representar al contratista en el 

citado acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobación de replanteo, en la que se dará orden 

para el comienzo de las obras. 

MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. 

El equipo que el Contratista incluya en la oferta quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución 

las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento 

expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 

reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo serán reconocidos por la Dirección, anotándose sus 

altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrán también rechazar cualquier elemento 

que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal 

resolución ante la Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le haga 

por escrito el Director. 

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la obra. 

CARTELES 

El Contratista queda obligado a colocar, de forma bien visible, un cartel donde se indique la construcción 

de las obras. 

2.4. REGIMEN DE LA OBRA. 

La interpretación técnica del proyecto corresponde al Director de obra, a quien el contratista deberá 

consultar en todo momento y en lo que se refiere a la obra. 
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Toda obra ejecutada y que a juicio del técnico director sea defectuosa bajo criterios objetivos, será 

demolida por cuenta del contratista y ejecutada nuevamente, a su cargo, en las debidas condiciones. 

El contratista tiene derecho a sacar copias por su cuenta de los planos, pliegos de condiciones, memoria, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El técnico director, si el contratista lo solicita, 

autorizará estas copias después de confrontarlas. 

El contratista es responsable económico de la obra de la obra y está obligado a satisfacer, sin derecho a 

que se le abone más cantidad de la que está consignada en el presupuesto, todos los gastos que de la 

obra se originen. 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO. 

3.1. GENERALIDADES. 

Los trabajos correspondientes que constituyan la ejecución del proyecto son todos los que se describen 

en los diferentes documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra, medios auxiliares y 

en general todo cuanto sea preciso para la total realización de las obras proyectadas. 

Estos trabajos comprenden: 

- Todo cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este Pliego de 

Condiciones y Proyecto adjunto. 

- Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los medios auxiliares que sean 

necesarios. 

- Cuanto sea preciso y exija la organización y marcha de las obras y por último cuantas pruebas y 

ensayos de materiales sean necesarios. 

Las cifras y materiales que se indican en el estado de medición previo tan solo son a título orientativo y 

por lo tanto el contratista no podrá alegar nada por posibles omisiones e inexactitudes que aparezcan en 

él. 

La dirección facultativa será la única que dictará las órdenes oportunas en tanto que la propiedad no 

rescinda oficialmente el contrato por el que fue nombrado. 

En cuanto la obra sea adjudicada, deberá estipularse entre el contratista y la propiedad de acuerdo con 

el Director de obra el contrato en que queda determinado el sistema del mismo plazo de terminación, 

formas de pago, derechos, etc. El contratista deberá dar cuenta personalmente o por escrito al Director 

de Obra, del comienzo de las obras con una semana de antelación. 

3.2. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

Cualquier duda que pueda aparecer en la interpretación de los documentos del Proyecto, o cualquier 

discrepancia entre ellos, se comunicará al Director de Obra, y su decisión obligará al Contratista.  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo 

previsto en este último documento.  

Las omisiones en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra, que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en 

aquellos, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Igualmente se deberá cumplir la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
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3.3. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

y Presupuesto del Proyecto, y a las instrucciones complementarias gráficas o escritas, que en 

interpretación técnica del mismo, expida el Director de Obra. La Memoria tiene carácter puramente 

descriptivo y no podrán establecerse reclamaciones fundadas en su contenido.  

El Contratista deberá comunicar inmediatamente al Director de Obra todos los incidentes extraordinarios 

que ocurran durante la ejecución de las obras. 

3.4. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  

A la terminación de las obras, el Contratista deberá retirar del lugar de los trabajos, en el plazo máximo 

de 15 días, todas las instalaciones, herramientas, materiales de desecho, sobrantes, etc.  

Si dejara de tomar las medidas urgentes en este sentido, previo aviso y transcurrido un plazo de diez 

días, el Director de Obra podrá considerarlos como objetos abandonados y mandarlos retirar, cargando 

al Contratista los costes resultantes, más los posibles daños y perjuicios. 

3.5. UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO.  

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere conveniente o 

necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los 

trabajos a que dicho precio se refiere.  

Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuren en los Cuadros de Precios 

del Proyecto. En este apartado se estará en lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.6. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTÍA. 

Transcurrido el plazo de ejecución fijado, se hará un reconocimiento previo de las obras y, si resultasen 

construidas con arreglo a las condiciones estipuladas, se firmará el Acta de Situación Previa a la 

Recepción y se solicitará a la propiedad, la convocatoria de la recepción en la forma legal establecida.  

Podrán ser objeto de recepción parcial y puesta en servicio aquellas partes de la obra susceptibles de 

ser entregadas al uso público, según se haya establecido en el Contrato.  

La fecha del día de la firma del Acta de Recepción constituirá la fecha de terminación de la obra a todos 

los efectos, dando comienzo el plazo de garantía. El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y 

empezará a contar a partir de la fecha de la citada Acta de Recepción.  

Durante este periodo será por cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones y 

cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. Si previamente a 

la fecha contractual de terminación de las obras, o sobrepasada ésta, las obras estuvieran a falta 

exclusivamente de acabados, correcciones y otras actuaciones de carácter menor, siendo por tanto 

posible la puesta en servicio de la obra principal en condiciones aceptables de seguridad y funcionalidad, 

la propiedad podrá decidir la citada puesta en servicio, para lo cual se realizará un Acta de Puesta en 

Servicio. En dicho Acta, se relacionarán las obras no totalmente acabadas o en proceso de corrección, 

cuya recepción tendrá lugar una vez finalizadas totalmente, en cuyo momento tendrá lugar la firma del 

Acta de Situación Previa a la Recepción, y cuando proceda se firmará el Acta de Recepción de las obras.  

Así, el plazo de garantía de las obras recibidas comenzará a contar a partir de las correspondientes 

recepciones parciales contempladas. Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, teniendo como objetivos: la prevención de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 

durante la ejecución de la obra anteriormente citada. 

Conforme se especifica en el R.D. 1627/1.997 y posterior modificación en el RD 604/2006, el presente 

Estudio Básico deberá precisar: 

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Este Estudio  de Seguridad y Salud será complementado con el Plan de Seguridad y Salud, desarrollado 

por el contratista de la obra. Así mismo, servirá como guía y directriz de dicho Plan, que no podrá 

implicar disminución ni de los niveles de protección previstos ni de la valoración económica de los 

mismos dentro del presente estudio. 

Los actores intervinientes en el presente proyecto son: 

PROMOTOR 

 NOMBRE: SANTA EULARIA DES RIU XXI SA. 

 CIF: A57413957. 

 DIRECCIÓN: Plaza España 1, Santa Eulalia del rio (07840). 

AUTOR DEL PROYECTO 

 NOMBRE: Richard Kehrli Ramos 

DIRECTOR DE OBRA 

 NOMBRE: A definir. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 NOMBRE: A definir. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

La obra comprende la ampliación y reforma de la cafetería del campo de fútbol de Jesús. 

3. DISTANCIA A CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO. 

El centro asistencial especializado más próximo al emplazamiento de la obra es el Hospital Can Misses, 

encontrándose a 5 km de distancia a través de la carretera EI-400. 

El tiempo estimado que se tarda en cubrir la distancia entre el emplazamiento de la obra y el hospital es 

de 10 minutos en condiciones normales de tráfico. 
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4. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN. 

Las normas de seguridad aplicables al presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención; el Real decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el real decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección y la 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que se desarrolla la Ley 327 2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

- Real Decreto 1299/ 2006, de 10 de Noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención. 

- Real decreto 396/ 2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud de los trabajos con riesgo de exposición de amianto. 

- Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido. 

- Real Decreto 1311/2005, del 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas.  

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica RD 1215/ 1997 por el que 

se modifican las disposiciones mínimas de seguridad para los equipos de trabajo en materia de 

trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. de 27/10/97), por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción  

- Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio (BOE 7/8/97) sobre utilización de equipos de trabajo.  

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización de los equipos de protección individual por los trabajadores (BOE nº 140 

de 12 de Junio.). 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (B.O.E. de 31/01/97), por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos de pantallas de visualización.  
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- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos dorsolumbares para los 

trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. de 10/11/95), de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre sobre Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/95. 

- Orden TIN71071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

- Orden TAS/2926/ 2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

5. SERVICIOS AFECTADOS E INTERFERENCIAS CON LA CIRCULACIÓN. 

5.1. GENERALIDADES. 

Con la finalidad de evitar accidentes debido a roturas fortuitas de instalaciones próximas, previo al inicio 

de la obra se solicitarán los planos de servicios a las distintas compañías de suministro por parte del 

contratista. 

También se deben prever con antelación las interferencias con el tráfico rodado, tomando las medidas de 

seguridad descritas en el presente Estudio y en el Plan de Seguridad de la obra. 

En la memoria y presupuesto del proyecto se ha previsto las correspondientes excavaciones mediante 

medios manuales, con el objeto de evitar roturas en los servicios afectados.  

5.2. NORMAS DE SEGURIDAD. 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

- Cualquier línea existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de 

los trabajos, mediante la información recibida a través de los Servicios Afectados de la 

Compañía Eléctrica a que está adscrita dicha línea. Se definirá el trazado de las líneas eléctricas 

soterradas y se trabajará a una distancia de las mismas que permita desarrollar los trabajos con 

seguridad. 

- Los datos relativos a direcciones y números de teléfono de la Compañía Eléctrica se registrarán 

debidamente y estarán disponibles para las personas que trabajan en la zona afectada. 

- Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan probabilidad 

de interferir en la zona de influencia de una línea, recibirán instrucciones sobre la distancia de 

seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente.  

- Cuando se produzca un contacto con la línea, o se detecte una avería o rotura de aisladores, 

conductores, etc, que puedan suponer un peligro inminente para las personas se avisará 

inmediatamente a los Servicios encargados de la Compañía Eléctrica y se suspenderán todos 

los trabajos en la zona.  

- La ejecución de cualquier trabajo en tensión, quedará reservado exclusivamente, al personal que 

esté especialmente instruido en las técnicas correspondientes, el cual seguirá los procedimientos 

previstos en cada caso y utilizarán los medios adecuados en correcto estado de mantenimiento.  

- En caso de incendio próximo a una línea, se intentará en primer lugar lograr la desconexión de la 

misma y para combatir el incendio se utilizarán extintores de material dieléctrico con agentes 
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extintores adecuados. Estos trabajos sólo podrán ser efectuados por personal debidamente 

instruido. 

- Previamente al comienzo de los trabajos en una línea será requisito indispensable obtener el 

documento que acredite su consignación por la Compañía Eléctrica correspondiente.  

- El personal que concluya trabajos en una línea eléctrica, solicitará por escrito la desconsignación 

de la misma, quedando advertido de que a partir de ese momento no podrá realizar ya ninguna 

operación en ella considerando que la línea se encuentra de nuevo en tensión. as líneas 

eléctricas que puedan instalarse para el servicio de la obra, y dependiendo de ésta, cumplirán la 

reglamentación oficial vigente, como si de líneas genéricas se tratara y quedarán encomendadas 

al cuidado y vigilancia del Servicio Eléctrico de Obra. En concreto se respetarán los límites 

especificados para las distancias de cruzamiento y paralelismo con otras líneas. 

- En caso de trabajo en las proximidades de una línea eléctrica aérea, se seguirán las siguientes 

distancias mínimas de seguridad: 

 

 Siendo: 

- Un=tensión nominal de la instalación (kV).  

- DPEL-1=distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm).  

- DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 

riesgo de sobretensión por rayo (cm).  

- DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm).  

- DPROX-2=distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm). o  

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO RODADO 

No se da en el presente proyecto. 
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6. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA OBRA. 

Se detallan a continuación los trabajos a ejecutar durante el transcurso de cada fase de la obra. Estos 

serán posteriormente objeto de un análisis para determinar los riesgos asociados y la prevención de los 

mismos.  

Implantación en obra:  

- Instalaciones provisionales.  

- Colocación de casetas e instalaciones de higiene y bienestar.  

- Señalización provisional.  

- Recepción de maquinaria.  

- Gestión de acopios.  

- Ensayos y pruebas. 

7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

Se detallan a continuación la maquinaria y los medios auxiliares a emplear durante el transcurso de la 

obra.  

Maquinaria de Elevación de Material.  

- Grúa sobre camión o camión pluma. 

- Camión cesta.  

- Grúa autopropulsada.  

- Carretilla elevadora.  

Relación de Maquinaria Menor:  

- Taladro eléctrico.  

- Sierra radial eléctrica.  

- Soldadura por arco eléctrico.  

- Oxicorte.  

- Soldeo de tope y enchufe.  

- Electrofusión.  

- Carraca hidráulica.  

- Rozadora eléctrica. 

- Desbrozadora.  

Vehículos de Transporte de Objetos.  

- Góndola de transporte.  

- Dúmper o motovolquete autopropulsado.  

- Carretilla elevadora.  

Medios Auxiliares.  

- Escaleras de mano.  

- Cables y eslingas.  
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- Pasarelas de obra.  

- Contenedores.  

- Carretón o carretilla de mano.  

- Big-Bags 

8. IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LOS TRABAJOS Y PREVENCION. 

8.1. SEÑALIZACIONES E INSTALACIONES DE HIGIENE. 

Evaluación de Riesgos  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes o pinchazos contra objetos y herramientas.  

- Caídas de objetos en manipulación. 

Medidas Preventivas  

- El manejo del camión pluma o de la grúa móvil, se realizará según las pautas establecidas en su 

manual de instrucciones de uso y manejo.  

- Cuando se ice algún elemento, se asegurará correctamente mediante, eslingas metálicas o 

cintas textiles. Si el elemento es muy voluminoso se sustentará de dos puntos para evitar que se 

desplace y pueda caer.  

- Las zonas de terreno de recepción de caseta debe estar preparada de forma que sea estable y 

segura para evitar tropiezos y caídas durante la colocación y manipulación de la caseta de obra.  

- El acceso a la caja del camión grúa para el amarre y colocación de las casetas se realizará 

siempre por las escalas fijas o escaleras de mano fijadas a la estructura.  

- El izado y posicionamiento de cargas se realizará respetando la distancia mínima de seguridad.  

- No se sobrepasara las cargas máximas admisibles para el traslado de material de forma manual 

o mecánica.  

Equipos de Protección Individual  

- Casco homologado.  

- Ropa de trabajo.   

- Guantes de uso general, para manejos de materiales, bordillos, prefabricados, tubos.  

- Botas de agua.  

- Chaleco reflectante.  

- Botas de seguridad con puntera reforzada para manejo de materiales anteriores.  

- Impermeables o trajes de agua para casos de días lluviosos.  

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente polvoroso.  

Equipos de Protección Colectiva 

- Líneas de vida.  

- Topes de desplazamiento de material. 
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8.2. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

Evaluación de Riesgos  

- Contactos eléctricos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Golpes o pinchazos contra objetos y herramientas.  

Medidas Preventivas  

- Los trabajos de conexionado a red se realizan en ausencia de tensión.  

- Solo personal formado y cualificado ejecutara los trabajos eléctricos.  

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

- El cableado eléctrico provisional debe ir canalizado y protegido y fuera de las zonas de paso de 

trabajadores y maquinaria.  

- Los equipos de trabajo deben ser verificados antes de su utilización desechando aquellos que 

presenten anomalías.  

- Las herramientas se trasladaran en cajas o habitáculos adecuados.  

- Las herramientas de trabajo se encontrarán en buen estado de conservación en especial su 

aislamiento.  

Equipos de Protección Individual  

- Casco homologado.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de uso general.  

- Chaleco reflectante.  

- Botas de seguridad con puntera reforzada.  

- Botas de agua.  

Equipos de Protección Colectiva 

- Señalización de tráfico adecuada.  

- Vallas de limitación y protección de bordes de zanjas y desniveles.  

- Cintas de balizamiento.  

- Balizas luminosas.  

- Topes de desplazamiento de material. 

8.3. CORTE CON RADIAL. 

Evaluación de Riesgos  

- Proyección de fragmentos y partículas.  

- Contacto eléctrico.  

- Exposición a ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

- Asegurar la correcta fijación de las piezas a cortar.  
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- Elegir los discos y las revoluciones adecuados a material a cortar.  

- Al colocar el disco, no forzarlos, deben entrar libremente ajustándose sin sobrepresiones ni 

holguras.  

- Usar el equipo con su resguardo fijo cuyo ángulo puede ajustarse de forma que cubra el disco en 

la dirección del trabajador, dejando libre el ángulo de corte.  

- Vigilar el desgaste del disco así como la evolución del corte, evitando su cierre cuando la 

herramienta está atacando el material.  

- Al realizar los trabajos, delimitar y señalizar la zona de trabajo, procurando evitar riesgos a 

terceros.  

- Utilizar ropa ajustada que permita la libertad de movimiento, recomendándose el uso de 

vestuario de algodón o mezcla, para que sea resistente a chispas y fragmentos.  

- Observaciones:  

o Se recomienda usar como mínimo un mandil de cuero o protección similar.  

o Al realizar los trabajos, delimitar y señalizar la zona de trabajo, procurando evitar riesgos 

a terceros.  

o Asegurarse de que el interruptor de la maquina es de tipo “hombre muerto”, de forma 

que al dejar de presionarlo pare la máquina.  

o Desconectarla de la fuente de alimentación cuando no se utilice.  

o La manipulación, limpieza, cambio o comprobación de discos se realizará con radial 

parada y desconectada de la red, haciendo uso de guantes de protección.  

o Se recomienda establecer turnos y cambios de actividad en prevención de lesiones por 

exposición continuada a ruido y a las vibraciones mano-brazo.  

o Tanto el operador como los trabajadores próximos deben utilizar protección auditiva.  

o Garantizar la ventilación. Si existe polvo en el ambiente utilizar mascarillas contra polvo. 

o Sí los materiales a cortar generan grandes cantidades de polvo usar corte por vía 

húmeda.  

Equipos de Protección Individual  

- Ropa de trabajo.  

- Protecciones auditivas.  

- Chaleco reflectante.  

- Fajas dorsolumbares, si está recomendado por el facultativo.  

- Botas de seguridad con puntera reforzada.  

- Impermeables o trajes de agua para casos de días lluviosos.  

- Mascarilla auto filtrante para trabajos con ambiente polvoriento. 

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

9.1. GENERALIDADES. 

Evaluación de Riesgos  

- Descargas eléctricas.  

- Proyección de partículas.  
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- Ambiente ruidoso.  

- Generación de polvo.  

- Explosiones e incendios.  

- Cortes en extremidades. 

Medidas Preventivas  

- Cada herramienta se usará para su fin específico.  

- No usar herramientas en mal estado.  

- Eliminar las rebabas.  

- Todas las herramientas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones 

de conservación del fabricante.  

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.  

- La desconexión de las herramientas no se harán de tirón brusco.  

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras, 

éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.  

- Para trabajos en altura, se impedirá su caída accidental a niveles inferiores.  

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.  

- Los huecos estarán protegidos con barandilla. 

- Las maquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 

de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 

obra.  

- Las maquinas herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 

explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas 

mediante carcasas antideflagrantes.  

- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas herramientas no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

- Los motores eléctricos de las maquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 

la energía eléctrica.  

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 

transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  

- Esta precaución deberá preverse ante cualquier máquina con posibilidad de atrapamiento. Por 

otra parte, la provisionalidad propia de la actividad de construcción, hace que entre instalación y 

reinstalación se extravíen las protecciones. Si prevé la necesidad del montaje de un taller 

mecánico de obra, se sugiere que aumente sus precauciones en este sentido.  
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- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 

mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la 

observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 

objetos.  

- Igual precaución se sugiere adoptar, si prevé la utilización de herramientas de banco de 

accionamiento manual que utilicen engranajes.  

- Lo mismo en el caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin.  

- La máxima dificultad estribará al intentar resolver la exigencia de posibilidad de engrase sin 

necesidad de desmontar las protecciones. No olvide que los rendimientos exigidos para el 

personal, condicionado por sus propias exigencias, pueden ser el mayor obstáculo a vencer.  

- Las maquinas herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones.  

- El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las maquinas herramientas (mesa de sierra, 

tronzadora, dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea 

emplintadas resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.  

- Siempre que sea posible, las máquinas herramientas con producción de polvo se utilizarán a 

sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  

- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del 

mismo de 10 m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

- Se prohíbe el uso de maquinas herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia.  

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para 

evitar accidentes.  

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas 

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los 

lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o 

corte del circuito de presión).  

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 

parado, para evitar accidentes.  

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas (o 

dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de 

atrapamiento.  

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes 

recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 

señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O 

MÁQUINA) AVERIADO”.  

- Una precaución adicional para máquinas de entidad, será que se retiren los fusibles o 

contactores en caso de avería.  

- La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “maquina fuera de servicio”, etc., 

serán instalados y retirados por la misma persona. 

9.2. GRUPO ELECTRÓGENO. 

Evaluación de Riesgos 

- Riesgos eléctricos.  
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- Contactos directos o indirectos.  

- Ruido.  

- Golpes. 

Medidas Preventivas 

- Coloque el grupo electrógeno sobre una superficie lisa y firme, y cálcelo para evitar movimientos 

indeseados.  

- Coloque la pica de tierra inmediatamente después de colocar el grupo electrógeno.  

- El cable de tierra debe ser amarillo y verde.  

- Se puede mejorar la conductividad del terreno humedeciendo periódicamente el mismo, en la 

zona donde esté clavada la pica.  

- Conecte la carcasa y partes metálicas del grupo electrógeno a tierra.  

- No trabaje nunca sin que el grupo electrógeno cuente con las protecciones eléctricas necesarias.  

- Compruebe que las máquinas enganchadas al grupo cuentan con la protección eléctrica 

necesaria para cada máquina.  

- No manipule el grupo electrógeno mientras está funcionando.  

- Solo el personal autorizado realizará las reparaciones en los grupos electrógenos.  

- Está totalmente prohibido puentear los interruptores. 

9.3. CAMIÓN GRÚA. 

Evaluación de Riesgos 

- Vuelco del camión.  

- Atrapamientos.  

- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.  

- Atropello de personas.  

- Desplome de la carga.  

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

Medidas Preventivas 

- Antes de realizar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores.  

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas.  

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la longitud del brazo de grúa.  

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un operario con palas señalizadoras, en previsión 

de los riesgos por maniobras incorrectas.  

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma 

general (salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de los riesgos 

de atoramiento o vuelco.  
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- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.  

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m, del corte del 

terreno (o situación similar), en previsión de los accidentes por vuelco.  

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.  

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.  

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m.  

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su 

pericia. 

9.4. CARRACA HIDRÁULICA. 

Evaluación de Riesgos 

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Atrapamientos por o entre objetos. 

Medidas Preventivas 

- Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, 

con una formación específica adecuada.  

- La máquina cumplirá con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por lo que 

deberá ir provista de marcado CE, Declaración CE de Conformidad y Manual de Instrucciones en 

castellano. 

- El operador usará el equipo de trabajo tal como especifique el manual de instrucciones de uso y 

manejo que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador.  

- El operador vigilará que se realizan las revisiones periódicas indicadas por el fabricante, que 

serán realizadas por personal cualificado para ello.  

- El operador utilizará el equipo de trabajo dentro de los rangos establecidos de presión por el 

fabricante.  

- El operador utilizará el equipo de trabajo dentro de los rangos de diámetros establecidos por el 

fabricante.  

- El operador deben mantener limpias todas las carcasas y empuñadoras. Los letreros de 

seguridad deben ser legibles.  

- Antes de comenzar a trabajar, el operador comprobará que los latiguillos flexibles se encuentran 

bien mantenidos y conservados así como bien conectados. En caso se sustitución serán nuevos 

y de idénticas condiciones a los originales.  

- El operador para realizar labores de mantenimiento y/o conservación mantendrá el equipo de 

trabajo totalmente despresurizado y enclavado.  

- En el montaje de la cadena de corte alrededor de la tubería a cortar se extremará la prudencia 

para evitar dejar los dedos entre la cadena y la tubería.  
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- En caso de manipular la cadena, el operador no aumentará su tamaño por encima de lo 

recomendado por el fabricante. La manipulación de la cadena será con el equipo de trabajo 

totalmente despresurizado.  

- En la sustitución de dientes y/o eslabones el operador utilizará recambios originales.  

- El operador antes de accionar el equipo de trabajo comprobará que la cadena se encuentra bien 

asentada sobre la tubería a cortar y bien amarrada sobre sí misma.  

- El operador comprobará que la cadena este lubricada, mantenida y conservada de acuerdo con 

el manual de instrucciones del fabricante.  

- El operador vigilará que durante la operación de corte nadie se situé en el radio de acción de la 

cadena.  

- El operador adoptará posturas cómodas durante el proceso de corte en previsión de 

sobreesfuerzos.  

- El operador nunca intentará aumentar el par de presión de manera artificial mediante la 

manipulación del sistema, en particular, válvulas limitadores de presión.  

- El operador evitará trabajar de manera continua en rangos de presión elevada en previsión de 

proyecciones y roturas del equipo de trabajo.  

- Durante las operaciones de sustitución del aceite hidráulico el operador realizará la tarea 

conforme al procedimiento de trabajo indicado por el fabricante. Será preferible realizar la tarea 

en taller ya que la obra puede no disponer de los útiles y medios auxiliares para realiza la tarea 

en condiciones de seguridad.  

- Los aceites serán tratados como productos químicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 

correspondiente de este plan de seguridad. Se tendrá en cuenta la ficha de producto para su 

manipulación, almacenamiento y posterior gestión como residuo. 

9.5. TALADRO ELÉCTRICO. 

Evaluación de Riesgos 

- Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Contacto eléctrico.  

- Contacto térmico.  

- Incendio y/o explosión.  

- Exposición a polvo.  

- Ruido.  

- Vibraciones. 

Medidas Preventivas  

- Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, 

con una formación específica adecuada.  

- La máquina cumplirá con todos los requisitos establecidos por el RD. 1215/1997, por lo que 

deberá ir provista de marcado CE, Declaración CE de Conformidad y Manual de Instrucciones en 

castellano.  

- El operador utilizará el equipo de trabajo conforme al manual de instrucciones del fabricante.  

- El operador deberá vigilar la realización de las revisiones del equipo de trabajo, que serán 

realizados por personal cualificado para ello.  
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- El operador no utilizará este tipo de herramienta en proximidades de líquidos o gases 

inflamables.  

- El operador comprobará que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes en su 

carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, será reparado antes de 

utilizarlo.  

- El operador comprobará el estado del cable de la clavija de conexión, rechazando el aparato si 

aparece con deterioros que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tienen empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., así se evitarán los contactos con la energía 

eléctrica.  

- El operador elegirá siempre la broca adecuada para el material a taladrar, se evitarán riesgos 

innecesarios.  

- El operador no realizará taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y producir 

lesiones.  

- El operador no aumentará el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producir 

lesiones, para agrandar el agujero utilizar brocas de mayor sección.  El operador no realizará 

reparaciones improvisadas.  

- El operador no presionará el aparato excesivamente, la broca puede romperse y causarle 

lesiones.  

- El operador deberá taladrar sobre banco las piezas de tamaño reducido, amordazadas en tornillo 

sin fin, para evitar accidentes.  

- El operador evitará recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y 

causarle daños. 

- El operador no posicionará el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.  

- El operador desconectará el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones por el 

cambio de la broca.  

- El operador debe saber que los taladros portátiles a utilizar estarán protegidas mediante doble 

aislamiento eléctrico.  

- Los taladros portátiles serán utilizados, por personal especializado.  

- El operador comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del 

servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.  

- El operador debe tener en cuenta que la conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, 

se realizará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas 

macho-hembra estancas.  

- El operador no depositará en el suelo ni dejará abandonado el taladro portátil conectado a la red 

eléctrica.  

- El operador debe tener en cuenta las posibles conducciones ocultas, redes eléctricas, de 

tuberías de agua, saneamiento, etc... representan un gran peligro si se les causa daños durante 

el trabajo. Por tanto es indispensable comprobar previamente la zona de trabajo por el operador.  

- El operador no deberá llevar ropa amplia, cabello largo suelto o joyas. Podrían engancharse con 

las brocas y provocar un accidente.  

- El operador evitará una posición corporal inadecuada. Asegurarse de la estabilidad en todo 

momento.  

- Sostener el aparato siempre firmemente, con las dos manos.  

- El operador mantendrá las empuñaduras secas y exentas de aceite y grasa.  
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- Cuando sea interrumpido el trabajo, el taladro deberá ser desconectado por el operador  

- El operador durante el trabajo debe mantener el cable de la red siempre hacia atrás, separado 

del aparato.  

- El operador no tirará nunca del cable para desenchufar.  

- El operador protegerá el cable del calor, aceite y aristas agudas.  

- Si durante el trabajo se estropea el cable, no deberá ser tocado, se desconectará 

inmediatamente del enchufe por el operador.  

- El operador debe evitar el arranque involuntario, no llevar el aparato al conectarlo en la red, con 

los dedos sobre el botón del interruptor. Antes de meter el enchufe en la caja de conexión, 

asegurarse de que el aparato está desconectado.  

- El operador no pondrá nunca en funcionamiento el taladro si está sucio o mojado. El polvo o la 

humedad adheridos a la superficie del aparato dificultan el agarre del mismo y en circunstancias 

desfavorables, pueden producir una descarga eléctrica.  

- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un experto, utilizando siempre repuesto 

originales.  

- El operador guardará el taladro siempre en lugar seco.  

- El operador utilizará siempre cables de prolongación homologados. 

- Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 

o Gafas de seguridad antiproyecciones.  

o Ropa de trabajo.  

o Guantes de protección.  

o Muñequeras antivibración.  

o Botas de seguridad.  

o Mascarilla autofiltrante para materia particulada.  

o Protectores auditivos. 

9.6. EQUIPOS DE SOLDADURA. 

Evaluación de Riesgos 

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Incendio y/o explosión.  

- Contactos eléctricos directos e indirectos.  

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

- Exposición a radiaciones. 

Medidas Preventivas  

- Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, 

con una formación específica adecuada.  

- La máquina cumplirá con todos los requisitos establecidos por él y por el RD 1435/1992 y RD. 

1215/1997, por lo que deberá ir provista de marcado CE, Declaración CE de Conformidad y 

Manual de Instrucciones en castellano.  

- El soldador utilizará el equipo de trabajo tal como especifique el manual de instrucciones de uso 

y manejo que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador.  
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- El soldador vigilará la realización de las revisiones periódicas indicadas por el fabricante, que 

serán realizadas por el personal cualificado para ello.  

- El soldador utilizará mantas ignífugas y mamparas opacas para resguardar de salpicaduras y 

radiaciones al personal próximo.  

- El soldador utilizará portaelectrodos completamente aislados.  

- El soldador utilizará equipo de soldar equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso 

de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).  

- El soldador trabajará siempre en una zona limpia de material combustible  

- El soldador utilizará extintor portátil de polvo polivalente ABC.  

- El soldador utilizará extracción localizada, con expulsión al exterior, o dotada de filtro 

electrostático si se trabaja en recintos cerrados.  

- La pinza portaelectrodos del soldador debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y 

además debe sujetar fuertemente los electrodos. Por otro lado debe estar bien equilibrada por su 

cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo el aislamiento del 

cable no se debe estropear en el punto de empalme. Se utilizarán portaelectrodos 

completamente aislados. 

- El soldador comprobará que los equipos de soldar irán equipados con dispositivos reductores de 

tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna), bien dispositivos 

electromecánicos consistentes en introducir una resistencia en el primario del transformador de 

soldadura (resistencia de absorción) para limitar la tensión en el secundario cuando está en 

vacío, u dispositivo electrónico que se basa en limitar la tensión de vacío del secundario del 

transformador introduciendo un TRIAC en el circuito. En ambos casos se consigue una tensión 

de vacío del grupo de 24 V, considerada tensión de seguridad.  

- La carcasa del equipo de soldar debe conectarse por el soldador a una toma de tierra asociada a 

un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una 

corriente de defecto.  

- El soldador comprobará que los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para 

no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal > 

1000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe deben estar aislados. Los 

cables del circuito de soldadura al ser más largos deben protegerse contra partículas 

incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares.  

- El soldador no realizará operaciones de soldadura sobre piezas húmedas para impedir las 

intoxicaciones por fosgeno.  

- El soldador comprobará la ausencia de objetos combustibles en el radio de acción de la 

soldadura.  

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. Será tarea del soldador tener el tajo limpio y ordenado.  

- Los elementos metálicos, quedarán fijados e inmovilizados hasta concluido el punteo de 

soldadura para evitar situaciones inestables. Será tarea del soldador no dejar elementos 

metálicos en situaciones inestables.  

- El soldador debe utilizar una pantalla facial con certificación de calidad para el tipo de soldadura 

a ejecutar, utilizando el visor de cristal inactínico en función de la intensidad de corriente 

empleada. Para cada caso se utilizará un tipo de pantalla, filtros y placas filtrantes que deben 

reunir una serie de características en función de la intensidad de soldeo.  

- El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de 

soldadura.  
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- La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser 

desechada inmediatamente; asimismo la ropa húmeda o sudorada se hace conductora por lo 

que debe también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la 

pinza de soldar. Por añadidura no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares 

conductores, sin la protección eléctrica adecuada.  

- El soldador debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y 

que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del electrodo. 

- Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, el soldador debe utilizar siempre los guantes. 

También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión.  

- En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante por 

parte del soldador.  

- Para los trabajos de picado o cepillado de escoria el soldador debe protegerse los ojos con gafas 

de seguridad o una pantalla transparente.  

- El soldador debe cambiar el cristal protector cuando tenga algún defecto, por ejemplo rayado, y 

ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En general todo equipo de 

protección individual debe ser inspeccionado periódicamente y sustituido cuando presente 

cualquier defecto. 

- Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 

o Pantalla facial con visor de protección ultravioleta.  

o Guantes de protección.  

o Botas de seguridad.  

o Ropa de trabajo adecuada.  

o Buzo de tejido ignífugo.  

o Manguitos de cuero.  

o Polainas de cuero.  

o Mandil de cuero. 

9.7. RADIAL. 

Evaluación de Riesgos 

- Cortes.  

- Golpes al trabajar con piezas inestables.  

- Quemaduras.  

- Proyecciones de partículas y disco.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Aspiración de polvo y partículas.  

- Exposición a ruidos. 

Medidas Preventivas  

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 

adecuados.  

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  
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- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

- Antes de posar la máquina, asegúrese de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados de disco.  

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

- Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos.  

- Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil, tendrán un sistema de protección 

contra contactos indirectos por doble aislamiento.  

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

- Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 

o Ropa de trabajo adecuada. - Guantes de protección. - Calzado de seguridad. - Gafas de 

seguridad. - Protectores auditivos. - Mascarilla autofiltrante para materia particulada y 

polvo. 

9.8. ESCALERAS DE MANO. 

Evaluación de Riesgos 

- Caída de personal. - Deslizamiento y vuelco. - Rotura por defectos ocultos. - Los derivados por 

usos inadecuados. 

Medidas Preventivas  

- Se prohíbe el uso de escaleras para salvar alturas superiores a 5 metros.  

- Estarán dotadas de zapatas antideslizantes.  

- Se apoyarán sobre superficies planas.  

- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso.  

- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 

desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.  

- Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 15 Kg. sobre 

escaleras de mano.  

- Evite que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus manos. Los 

pequeños objetos o herramientas pueden transportarse en el interior de cajas pendientes de los 

hombros, mediante cinta de lona, o utilizando cinturones porta-herramientas.  

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugres u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, 

RIESGOS DE DAÑO A TERCEROS. 

Los riesgos de daños a terceros, son consecuencia de la afección de las obras al entorno. Con la 

finalidad de reducir al máximo estos riesgos, se tomarán las siguientes precauciones y actuaciones: 
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- Vallas de delimitación y protección, balizas luminosas y señales de prohibido el paso en:  

o Posibles demoliciones.  

o Zonas de trabajo. 

o Zonas de maquinaria.  

o Zonas de acopios.  

o Zanjas.  

o Instalaciones y locales.  

- Señalización de tráfico y balizas luminosas en:  

o Calles de acceso a zonas de trabajo.  

o Calles donde se trabaje con interferencia de la circulación.  

o Desvíos (por obras, instalaciones, etc.)  

- Paneles informativos (sobre riesgos, modificación de trayectos de vehículos y personas, 

itinerarios alternativos, etc.)  

- Aviso de riesgos de las zonas de trabajo que generan polvo o de aquéllas en las que éste pueda 

interferir o afectar a terceros.  

- Señalización e instalación de cerramientos en los accesos naturales de la obra, con prohibición 

de paso a las personas ajenas a la misma.  

Disposición de pasarelas con barandilla en todos aquellos puntos de cruce sobre zanjas en los que 

resulte realmente inútil el desvío de transeúntes por otros itinerarios. 

10. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. 

10.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de seguridad y salud" los 

siguientes principios de socorro:  

a) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. Lo anterior siempre y cuando no exista riesgo para los trabajadores 

que atienden al trabajador accidentado, en cuyo caso habría que esperar a los servicios de 

emergencia.  

b) En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones 

de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 

eléctrico.  

c) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 

lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 

utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado.  

d) El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y salud" que componga, 

la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar 

la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

e) El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y salud" que componga, 

el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de 

los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que 
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se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser 

cambiado por el Contratista adjudicatario.  

f) El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles 

a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes 

en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto etc. 

g) El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 

lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 

personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 

primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 

eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

10.2. COMUNICACIONES DE ACCIDENTE LABORAL. 

La obligación por parte del contratista de comunicación de accidente laboral en función de la gravedad 

del mismo es: 

ACCIDENTE LEVE 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

ACCIDENTE GRAVE 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

ACCIDENTE MORTAL 

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales.  

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

11. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
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La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 

que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 

en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 

en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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14. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 

en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 

a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

TRABAJADORES AUTONOMOS. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
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 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 

en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.   Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.   Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6.   Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

7.   Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

8.  Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

15. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 

Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 

al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 

de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

16. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 

y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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17. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 

18. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SON DE APLICACIÓN. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

19. PRESUPUESTO. 

Ver el capítulo correspondiente dentro del documento ‘Presupuesto’ de la presente memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

En IBIZA, octubre de 2022 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA SEGURIDAD Y SALUD 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRAS – CARTEL NORMAS DE SEGURIDAD 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN GRUPO ELECTRÓGENO 
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EPIs – BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III 
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EPIs – ARNÉS DE SEGURIDAD 
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EPIs – GAFAS DE SEGURIDAD 
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EPIs – CASCO DE SEGURIDAD 
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EPIs – MASCARILLA ANTIPOLVO 
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UTILIZACIÓN DE ESCALERA DE MANO 
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PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
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Corte de pavimento de aglomerado asfáltico/hormigón, mediante 
máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del 
pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 6,09 € 

  
Excavación de zanjas en terreno entre duro y roca (resistencia a 
comprensión simple inferior a 2 MPa). Excavación de zanjas, por medios 
mecánicos y manuales, en terrenos de consistencia entre dura y roca, 
con extracción de tierras y carga. Incluye el descubrimiento a mano de 
instalaciones existentes. 27,99 € 

  Demolición de firme existente de 15 cm de espesor realizada mediante 
medios mecánicos. Acopio, carga y transporte a vertedero no incluido. 22,30 € 

  
Relleno de tierra compactada de la propia excavación o aportada de 
cantera, hasta un 98% del ensayo Proctor modificado, en tongadas de 15 
cm máximo de espesor. 10,80 € 

  
Hormigón en masa HM 20/B/20/I fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5, 
vertido con camión, colocado a cualquier profundidad con espesor 
mínimo de 20 cm. Incluye la mano de obra correspondiente a un 
fratasado manual cuando se trate del nivel de acabado. 126,62 € 

  
Capa de rodadura de 5 cm de espesor compuesta por mezcla bituminosa 
en caliente AC 22 bin D, coeficiente de Los Ángeles <25, adecuado para 
tráfico T32, según PG-3.  23,93 € 

  

ML PE-100 DN63. Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, enterrada y conectada en el extremo terminal a redes 
existentes, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100) en barras de 6 metros unidas por soldadura a tope, de 63 mm 
de diámetro exterior, PN16 atm, incluidas piezas especiales de conexión. 
Colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio.  16,71 € 

  ML PERT-Al-PERT DN20. Suministro y montaje de tubería para 
alimentación de agua potable, formada por tubería de PERT-Al-PERT 
20x2,25, resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.  8,38 € 

  ML PERT-Al-PERT DN25. Suministro y montaje de tubería para 
alimentación de agua potable, formada por tubería de PERT-Al-PERT 
25x2,5, resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.  9,44 € 

  ML PERT-Al-PERT DN32. Suministro y montaje de tubería para 
alimentación de agua potable, formada por tubería de PERT-Al-PERT 
32x3, resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.  16,98 € 
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  ML PERT-Al-PERT DN40. Suministro y montaje de tubería para 
alimentación de agua potable, formada por tubería de PERT-Al-PERT 
40x4, resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.  25,90 € 

  ML PERT-Al-PERT DN50. Suministro y montaje de tubería para 
alimentación de agua potable, formada por tubería de PERT-Al-PERT 
50x4,5, resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.  10,26 € 

  ML Coquilla espuma aislante DN-20. Suministro y montaje en tubería de 
coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-20.  6,50 € 

  ML Coquilla espuma aislante DN-25. Suministro y montaje en tubería de 
coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-25.  7,26 € 

  ML Coquilla espuma aislante DN-32. Suministro y montaje en tubería de 
coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-32.  7,91 € 

  ML Coquilla espuma aislante DN-40. Suministro y montaje en tubería de 
coquilla de espuma elastomérica espesor 30 mm para tubería DN-40.  11,61 € 

  ML Coquilla espuma aislante DN-50. Suministro y montaje en tubería de 
coquilla de espuma elastomérica espesor 30 mm para tubería DN-50.  13,25 € 

  

Montaje de depósito para acumulación de ACS de 2.000 litros de 
capacidad, fabricado en acero acero vitrificado acorde a la norma 
DIN4753, con aislamiento de PU inyectado en molde, conjunto de 
cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Con 
sistema desmontable de serpentin en acero inoxidable para producción 
de ACS, a través de fuente energética externa, incluyendo protección 
catódica permanente y resistencia trifásica de 5 kW de emergencia. 
Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / 
limpieza. Totalmente instalado, según DB HS-4. 8.228,54 € 

  
Bomba de calor para producción de ACS compuesto por conjunto 
Mitsubishi de unidad exterior PUD-SHWM140YAA y de unidad interior 
hidrobox EHST20D-VM2D, o similar. Totalmente montada, conexionada 
con depósitos acumuladores de ACS y en funcionamiento. 7.235,06 € 

  
Montaje de bomba de recirculación de ACS ALPHA1 20-40 N 150 o 
similar, carcasa en acero inoxidable AISI 316, impulsor de composite 
PES 30% GF + PESU-GF20%, caudal nominal 1,20 m3/h, altura nominal 
2,5 mca. Totalmente montada, conexionada y en funcionamiento. 1.215,80 € 

  
Montaje de calderín para primario de producción de ACS de 24 litros con 
membrana para sistemas primarios cerrados, fabricado en acero, con 
válvula de hinchado y fabricado conforme a la Directiva 2014/68/UE. 
Totalmente montado y conectado. 101,45 € 

  
Montaje de calderín para secundario de ACS de 350 litros con membrana 
recambiable según EN 13831 apta para agua potable, fabricado en acero, 
con válvula de hinchado y fabricado conforme a la Directiva 2014/68/UE. 
Totalmente montado y conectado. 1.024,28 € 
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Montaje de válvula de escuadra 1/2 para conexión receptor de fontanería. 22,43 € 

  Montaje de válvula de corte 1 1/2 en instalación de PERT-Al-PERT. 40,21 € 

  Montaje de válvula de corte 1 1/4 en instalación de PERT-Al-PERT. 36,42 € 

  Montaje de válvula de corte 1 en instalación de PERT-Al-PERT. 34,81 € 

  Montaje de válvula de corte 3/4 en instalación de PERT-Al-PERT. 32,52 € 

  Montaje de válvula de corte 1/2 en instalación de PERT-Al-PERT. 31,00 € 

  Montaje de válvula de retención 1 1/2 en instalación de PERT-Al-PERT. 45,81 € 

  
ML tubería evacuación DN-32. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-32, incluso accesorios. Totalmente conectada, probada 
y en funcionamiento. 9,94 € 

  
ML tubería evacuación DN-40. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-40, incluso accesorios. Totalmente conectada, probada 
y en funcionamiento. 11,09 € 

  
ML tubería evacuación DN-50. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-50, incluso accesorios. Totalmente conectada, probada 
y en funcionamiento. 12,55 € 

  
ML tubería evacuación DN-75. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-75, incluso accesorios. Totalmente conectada, probada 
y en funcionamiento. 14,59 € 

  
ML tubería evacuación DN-90. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-90, incluso accesorios. Totalmente conectada, probada 
y en funcionamiento. 19,37 € 

  
ML tubería evacuación DN-110. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-110, incluso accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento. 20,99 € 

  
ML tubería evacuación DN-125. Suministro y montaje de tubería para 
evacuación de aguas residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-125, incluso accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento. 28,25 € 

  

ML tubería evacuación SN-8 DN-200. Suministro y montaje de tubería de 
PVC estructurada multicapa para evacuación de aguas DN-200, SN8, 
unión por junta elástica. Colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.  20,37 € 
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Arqueta de paso de bloqueo, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón 
armado y conjunto elementos cierre hermético arquetas de saneamiento, 
sobre solera de hormigón en masa. Incluida excavación y relleno del 
trasdós. 268,21 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 80 A 3P+N 16 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 216,12 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 63 A 3P+N 16 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 198,66 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 50 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 184,02 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 40 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 133,13 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 32 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 120,11 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 25 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 114,11 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 16 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 109,56 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 10 A 3P+N 10 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 107,69 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 40 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 43,89 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 32 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 36,59 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 25 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 33,85 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 20 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 30,64 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 16 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 26,88 € 

  Instalación de interruptor magnetotérmico 10 A P+N 6 kA, curva C, 
según REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 26,19 € 

  Instalación de interruptor diferencial 40 A/4P 30 mA, tipo AC, según 
REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 124,73 € 

  Instalación de interruptor diferencial 40 A/2P 30 mA, tipo AC, según 
REBT-2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 78,55 € 

  
Instalación de protector sobretensiones Cirprotec PSC4-25/400 TT o 
similar tipo 1+2 4 polos Iimp=25 kA, Imax=100 kA, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 1.335,77 € 
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Instalación de protector sobretensiones Cirprotec PSM4-20/400 TT o 
similar o similar tipo 2+3 4 polos Iimp=8 kA, Imax=20 kA, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en funcionamiento. 291,69 € 

  
ML de red de toma de tierra compuesta por conductor de cobre desnudo 
35 mm2 unida a armaduras de la edificación mediante grapas abarcón o 
soldadura, según REBT-2002. 7,21 € 

  
Ud de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado 2 metros 15 
mm diámetro y 3 metros de conductor de cobre desnudo 35 mm2, 
incluida grapa abarcón de unión, según REBT-2002. 66,81 € 

  Ud de instalación y montaje de cuadro de distribución empotrado, 4x24 
módulos IP40, según REBT-2002. 377,82 € 

  Ud de instalación y montaje de cuadro de distribución superficie, 4x18 
módulos IP65, según REBT-2002. 204,23 € 

  Ud de instalación y montaje de cuadro de distribución superficie, 2x18 
módulos IP65, según REBT-2002. 104,10 € 

  

Instalación de tubo corrugado de PVC doble capa para cableado 
enterrado DN-90, según REBT-2002. Colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. 8,23 € 

  Instalación de tubo corrugado de PVC capa simple para cableado 
empotrado DN-20, según REBT-2002. 2,22 € 

  Instalación de tubo corrugado de PVC capa simple para cableado 
empotrado DN-25, según REBT-2002. 2,29 € 

  Instalación de tubo corrugado de PVC capa simple para cableado 
empotrado DN-32, según REBT-2002. 2,36 € 

  Instalación de tubo corrugado de PVC capa simple para cableado 
empotrado DN-40, según REBT-2002. 2,80 € 

  Instalación de tubo rígido de PVC para cableado en superficie DN-25, 
incluidas piezas de unión, según REBT-2002. 4,11 € 

  Instalación de tubo rígido de PVC para cableado en superficie DN-40, 
incluidas piezas de unión, según REBT-2002. 6,70 € 

  
DERIVACIÓN INDIVIDUAL, compuesta por instalación de terna 
compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre de 35 mm2 RZ1-
K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 50,30 € 

  Instalación de manguera de conductores de cobre compuesta 5G16 RZ1-
K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 16,52 € 

  Instalación de manguera de conductores de cobre compuesta 5G2,5 
RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 4,81 € 
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Instalación de manguera de conductores de cobre compuesta 5G1,5 
RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 4,26 € 

  Instalación de manguera de conductores de cobre compuesta 3G2,5 
RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 3,43 € 

  Instalación de manguera de conductores de cobre compuesta 3G1,5 
RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002. 3,04 € 

  Instalación de terna compuesta por tres conductores de cobre H07Z1-K 
de 2,5 mm2 bajo tubo, según REBT-2002. 4,57 € 

  Instalación de terna compuesta por tres conductores de cobre H07Z1-K 
de 1,5 mm2 bajo tubo, según REBT-2002. 4,20 € 

  Instalación luminaria de emergencia 155 lm IP42, según REBT-2002. 
Totalmente probada y en funcionamiento. 68,72 € 

  
Instalación interruptor conmutador para maniobra de luminarias de 
empotrar 10 A, incluida tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento. 32,50 € 

  
Instalación interruptor conmutador para maniobra de luminarias de 
empotrar 10 A IP-X4, incluida tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento. 38,72 € 

  
Instalación interruptor de cruce luminarias empotrar 10 A, incluida tecla, 
marco y caja, según REBT-2002. Totalmente probado y en 
funcionamiento. 35,00 € 

  
Instalación interruptor de cruce para maniobra de luminarias de 
empotrar 10 A IP-X4, incluida tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento. 41,94 € 

  Instalación toma de corriente 16 A simple empotrar, incluidos marco y 
caja, según REBT-2002. Totalmente probada y en funcionamiento. 36,27 € 

  Instalación toma de corriente 16 A doble empotrar, incluidos marco y 
caja, según REBT-2002. Totalmente probada y en funcionamiento. 61,62 € 

  
Instalación toma de corriente 16 A simple IP-X4 empotrar, incluidos 
marco y caja, según REBT-2002. Totalmente probada y en 
funcionamiento. 40,01 € 

  Instalación toma de corriente CETAC 16 A trifásica, incluidos marco y 
caja, según REBT-2002. Totalmente probada y en funcionamiento. 72,31 € 

  Instalación luminaria compuesta por fluorescente LED 5 W. Totalmente 
probada y en funcionamiento. 83,42 € 

  Instalación de extintor tipo 21A-144B 6 kg agente extintor incluida placa 
señalizadora, según RIPCI y DB-SI del CTE. 36,90 € 

  Instalación de extintor tipo 34A-233B 9 kg agente extintor incluida placa 
señalizadora, según RIPCI y DB-SI del CTE. 42,28 € 

  Instalación de extintor de CO2 de 2 kg agente extintor incluida placa 
señalizadora, según RIPCI y DB-SI del CTE. 41,18 € 
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Instalación de sistema de extinción automático de cocinas para campana 
extractora central de 2500 mm, fabricado bajo UNE 23501: 2017. Incluye 
1 extintor 9L FOAM-40, soporte con doble fleje, latiguillo de conexión, 
válvula de corte agua, válvula con sensor de presión, tubo térmico, 
tuberías de acero inoxidable, reducciones, soportes, boquillas difusoras, 
tés, codos, empalmes, pulsador manual con manómetro y material 
auxiliar para conexión. Totalmente montada y funcionando según RIPCI 
y DB-SI del CTE. 807,05 € 

  Instalación de unidad exterior de climatización mitsubishi PUMY-
SP125YKM. Totalmente montada, probada y funcionando según RITE. 7.076,54 € 

  Instalación de unidad interior de climatización mitsubishi PEFY-P63 
VMH. Totalmente montada, probada y funcionando según RITE. 1.768,29 € 

  Instalación de tubo de cobre para refrigeración aislado 3/8"-5/8". 
Incluidas pruebas correspondientes según RITE. 14,68 € 

  Instalación de unidad de ventilación recuperador de calor Sodeca REB-
80. Totalmente montada, probada y funcionando según RITE. 2.823,95 € 

  Instalación de unidad de ventilación recuperador de calor Sodeca REB-
40. Totalmente montada, probada y funcionando según RITE. 1.246,85 € 

  

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado 
por panel rígido de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestido por 
sus dos caras, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 M2k/W. 
Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con 
cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas 
especiales. 38,60 € 

  Instalación de boca de extracción aire DN-125.  41,35 € 

  Instalación de boca de reja de ventilación 20x80.  62,35 € 

  Instalación de boca de reja de ventilación 20x40.  49,53 € 

  

Caseta chapa acero galvanizado para alojamiento de 3+3 botellas 35 kg 
GLP de dimensiones 1845 x 1400 x 680. Incluida batería de botellas de 
GLP para conexión de 3+3 unidades, L=1090 mm compuesta por tubo de 
cobre de 12x1.5mm según norma UNE EN-1057 unido por soldadura 
fuerte según norma UNE EN-10444 y limitador de presión de 40 kg/h 
caudal nominal, 20 bar presión de entrada máxima, 1,75 bar de presión 
de salida. Totalmente conectada, probada y en funcionamiento según 
Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos. 1.147,48 € 
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Suministro y montaje de tubería para canalización de combustibles 
gaseosos, enterrada y conectada en el extremo terminal a tallo 
normalizado, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda 
amarilla (PE-80) de 20 mm de diámetro exterior, PN16 atm, incluidas 
piezas especiales de conexión. Colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Totalmente montada, conexionada, limpiada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio.  8,32 € 

  
Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de 
polietileno de 20 mm a tubo de cobre de 22/20 mm, con enlace monobloc 
y vaina metálica de protección del enlace rellena de resina de 
poliuretano como protección antihumedad, vaina de 2 metros de acero 
inoxidable de 22 mm de diánetro, protegida por un tapón de elastómero 
para evitar la entrada de agua. 40,12 € 

  Instalación de regulador de presión GLP 4 kg/h, 0,2 a 4 bar entrada, 37 
mbar salida para conexión a receptor.  29,76 € 

  Instalación de micrónofo registrador de nivel de sonido. Totalmente 
probado y en funcionamiento. 165,86 € 

  Instalación de grabador registrador de sonometría para medición nivel 
de dBs. Totalmente probado y en funcionamiento. 444,08 € 

  Instalación sistema de socorro para aseo adaptado. Totalmente probado 
y en funcionamiento. 279,20 € 

  Instalación de toma simple tipo RJ-45 de 8 contactos, con marco y 
embellecedor. 23,99 € 

  Instalación de toma HDMI 1.4, con marco y embellecedor. 34,28 € 

  Instalación de base de toma de TV/R-SAT, con tapa y marco 
embellecedor. 30,23 € 

  
Cable eléctric para transmisión de datos en red local, tipo U/FTP, 
categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1. Instalado, 
probado y en funcionamiento. 3,36 € 

  

Cable coaxial RG-6 para toma de TV, no propagador de la llama, de 75 
Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y 
cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Instalado, probado y en 
funcionamiento. 2,47 € 

  
Cable eléctrico multiconductor, paralelo bicolor, para aplicaciones de 
audio y aparatos de sonido, con conductores de cobre de 2x1,5 mm2 de 
sección, aislamiento de PVC, tipo TI 1, no propagador de la llama. 2,28 € 
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Acopio y transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contendedor de 3,5 m3, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos.  Incluidos carga, transporte y descarga necesarios 
hasta acopio, carga en contenedor y transporte hasta vertedero y canon de vertido por 
entrega de residuos inertes de madera. 

                 45,45 €  

  Acopio y transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contendedor de 6 m3, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos.  Incluidos carga, transporte y descarga necesarios 
hasta acopio, carga en contenedor y transporte hasta vertedero y canon de vertido por 
entrega de residuos inertes plásticos. 

               101,97 €  

  Acopio y transporte de residuos inertes de hierro, acero y metales producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contendedor de 2,5 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valoración o eliminación de residuos. Incluido canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de hierro, acero y metales. 

                 33,00 €  

  Acopio y transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contendedor de 7 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valoración o eliminación de residuos.  Incluidos carga, transporte y descarga 
necesarios hasta acopio, carga en contenedor y transporte hasta vertedero y  canon de 
vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón. 

                 15,44 €  

  Partida alzada de acopio, gestión y eliminación de pequeñas cantidades (hasta 50 litros) 
de resíduos inertes (recortes de cables, tubos, etc). Incluidos carga y descarga hasta 
acopio en obra, carga y recogida, transporte y canon de vertido de dichos residuos 
inertes. 

                 50,00 €  

 

 Acopio y transporte de residuos inertes de tierra y rocas producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contendedor de 7 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valoración o eliminación de residuos.  Incluidos carga, transporte y descarga 
necesarios hasta acopio, carga en contenedor y transporte hasta vertedero y  canon de 
vertido por entrega de residuos inertes de tierra y rocas. 

                   8,44 €  

  Acopio y transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contendedor de 7 m3, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o eliminación de residuos.  Incluidos carga, 
transporte y descarga necesarios hasta acopio, carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados. 

                 27,51 €  

  Uso diario de taquilla metálica doble para vestuarios con 6 puertas. Barra colgadora en el 
interior de cada puerta. Porta-etiquetas. Ventilación delantera. Cierre de llave (2 llaves 
incluidas). El cuerpo de la taquilla está fabricado en chapa de acero galvanizado de 
0,6mm de espesor. La puerta es de chapa de acero laminada en frío también de 0,6mm. 
Pintura epoxi con secado al horno a 200º.  Incluye tornillería y llave de montaje. 
Opciones: Patas ; Techo Inclinado. Anchos de puerta: 250, 300 y 400mm. Altura: 1800mm 
(con patas 1900mm). Fondo: 500mm. Colores: Cuerpo gris con puertas azules. 

               1,87 €  
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Uso diario de armario para EPIs mediano. Armario especialmente diseñado para 
almacenar Equipos de Protección Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 
0,7mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura. Medidas: 
750x500x225mm (alto x ancho x fondo). 

               2,21 €  

  Acopio de botiquin equipado con todos los componentes para primeros auxilios, en caja 
metálica con cierre e inscripción exterior, instalado.            254,86 €  

  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.              11,11 €  

  Señal de advertencia en obra: uso de equipos de protección obligatorios y advertencias 
(50 x 90 m).                8,60 €  

  Señal de Acceso solo personal autorizado PVC - A3 (297 x 420).                3,60 €  

  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.              38,69 €  

  Casco de seguridad ajustable mediante ruleta. Este casco está fabricado en polietileno de 
alta densidad (HDPE), resistente y ligero. Diseño compacto mejorando el confort. Arnés 
interior textil y banda antisudor. Ranuras estandarizadas en los laterales del casco para 
acoplar accesorios como pantallas faciales, pantallas de soldadura, protectores auditivos 
etc. Norma: EN397. 

               4,18 €  

  Ropa de trabajo, ropa impermeable de protección (incluye chalecos de alta visibilidad). 

           100,00 €  

  Gafa de seguridad b-line de Bollé con ocular transparente. Montura y ocular fabricados en 
policarbonato transparente antiabrasión con la garantía de Bollé. Muy ligera y envolvente. 
Incluye cordón ajustable. 

               2,75 €  

  Pantalla soldadura económica con mirilla abatible. Fabricada en polipropileno de alta 
resistencia a los impactos y a la soldadura. La mirilla abatible permite repasar los 
trabajos de soldadura sin tener que levantar toda la pantalla, ganando tiempo y 
comodidad. El ocular es de 108x51mm con cristal inactínico de tono 11. Norma: EN-175. 
Peso: 340gr. 

               9,49 €  

  Caja de 10uds de mascarillas autofiltrantes tipo FFP3 para partículas. Máxima protección 
frente a partículas sólidas o líquidas. Para mayor higiene y conservación se suministran 
embolsadas individualmente. 
Dispone de clip nasal y ajuste elástico para una excelente adaptación al contorno facial. 
Incluye una válvula de exhalación que evita la acumulación de humedad y calor en el 
interior de la mascarilla facilitando también la extracción del aire. Tipo: FFP3 (50 x TLV). 
Norma: EN-149:2001. 

             15,20 €  

  Par de guantes de poliuretano máx. resistencia al corte (Nivel 5): Guante de trabajo 
fabricado con una mezcla de fibra HPPE y fibra de vidrio sin costuras. Recubierto en 
palma con poliuretano negro que garantiza un excelente agarre incluso en piezas 
aceitosas.  
Adecuado para trabajos donde exista un riesgo elevado de corte como pueden ser 
industrias del vidrio, manipulación de chapas y hojas de metal, procesos de enlatado o 
embotellado, etc. 
Normativa: EN-388 (Riesgos Mecánicos). 

               3,48 €  
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Par de guantes para trabajos de soldadura de excelente calidad. Fabricado en serraje 
vacuno de primera calidad con forro interior anticalórico. Reforzado en toda la palma, 
pulgar e índice y las costuras están cosidas con hilo de Kevlar protegidas con cuero. 
Longitud: 40cm. Tallas: Única. Norma: EN-388 y EN-407. 

               8,31 €  

  Par de guantes con soporte de nylon recubierto de nitrilo gris. Dorso fresco. Adecuado 
para trabajos donde se requiera mucho tacto y una protección media. Guante de 
Categoría II. Norma: EN-388. 

               0,99 €  

  Caja 100uds. guantes nitrilo              20,31 €  

  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. 
Certificado CE, s/ R.D. 773/97.              11,91 €  

  Escalera de mano              40,00 €  

  Formación en materia de seguridad y salud en obra: sesión inicial y sesión a determinar 
durante los trabajos de obra.            300,00 €  
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CUADRO DE PRECIOS 2 

  







Richard Kehrli Ramos   
       

 

  







Richard Kehrli Ramos   
       

 

CAPITULO 1: OBRA CIVIL       

       m Corte de pavimento de aglomerado 
asfáltico/hormigón, mediante máquina 
cortadora de pavimento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las 
zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.     6,09 € 

h 0,100 Peón de la construcción 16,69 € 1,67 € 
 h 0,100 Cortadora de pavimento con arranque, 

desplazamiento y regulación del disco manuales. 41,35 € 4,14 € 
   

      Material 
 

4,14 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,67 € 
   5% costes indirectos 

 
0,29 € 

   

     m3 Excavación de zanjas en terreno entre duro y 
roca (resistencia a comprensión simple inferior 
a 2 MPa). Excavación de zanjas, por medios 
mecánicos y manuales, en terrenos de 
consistencia entre dura y roca, con extracción 
de tierras y carga. Incluye el descubrimiento a 
mano de instalaciones existentes.     27,99 € 

h 0,100 Peón de la construcción 16,69 € 1,67 € 
 h 0,700 Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo 

rompedor. 35,70 € 24,99 € 
   

      Material 
 

24,99 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,67 € 
   5% costes indirectos 

 
1,33 € 

   

     m² Demolición de firme existente de 15 cm de 
espesor realizada mediante medios mecánicos. 
Acopio, carga y transporte a vertedero no 
incluido.     22,30 € 

h 0,280 Peón de la construcción 16,69 € 4,67 € 
 h 0,400 Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo 

rompedor. 41,35 € 16,54 € 
   

      Material 
 

0,00 € 
   Maquinaria 

 
16,54 € 

   Mano de obra 
 

4,67 € 
   5% costes indirectos 

 
1,09 € 

   

     m3 Relleno de tierra compactada de la propia 
excavación o aportada de cantera, hasta un 98% 
del ensayo Proctor modificado, en tongadas de 
15 cm máximo de espesor.     10,80 € 

h 0,120 Peón de la construcción 16,69 € 2,00 € 
 h 0,200 Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo 

rompedor. 41,35 € 8,27 € 
   

      Material 
 

0,00 € 
   Maquinaria 

 
8,27 € 

   Mano de obra 
 

2,00 € 
   5% costes indirectos 

 
0,52 € 
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 m3 Hormigón en masa HM 20/B/20/I fabricado con 
cemento CEM II/A-P 32,5, vertido con camión, 
colocado a cualquier profundidad con espesor 
mínimo de 20 cm. Incluye la mano de obra 
correspondiente a un fratasado manual cuando 
se trate del nivel de acabado.              126,62 €  

m3 1,000 Hormigón en masa HM 20/B/20/I fabricado en 
central 95,23 € 95,23 € 

 h 0,500 Camión hormigonera 6 m3 45,70 € 22,85 € 
 h 0,150 Peón de la construcción 16,69 € 2,50 € 
   

      Material 
 

95,23 € 
   Maquinaria 

 
22,85 € 

   Mano de obra 
 

2,50 € 
   5% costes indirectos 

 
6,04 € 

   

     m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor 
compuesta por mezcla bituminosa en caliente 
AC 22 bin D, coeficiente de Los Ángeles <25, 
adecuado para tráfico T32, según PG-3.                 23,93 €  

t 0,360 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D 60,47 € 21,77 € 
 h 0,001 Extendedora asfáltica 89,00 € 0,09 € 
 h 0,001 Rodillo vibrante autopropulsado 26,00 € 0,03 € 
 h 0,025 Peón de la construcción 16,69 € 0,42 € 
 h 0,025 Oficial 1ª construcción 21,20 € 0,53 € 
   

      Material 
 

21,77 € 
   Maquinaria 

 
0,12 € 

   Mano de obra 
 

0,95 € 
   5% costes indirectos 

 
1,15 € 

   

      

    CAPITULO 2: SUMINISTRO DE AGUA       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     ml ML PE-100 DN63. Suministro y montaje de 
tubería para alimentación de agua potable, 
enterrada y conectada en el extremo terminal a 
redes existentes, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100) 
en barras de 6 metros unidas por soldadura a 
tope, de 63 mm de diámetro exterior, PN16 atm, 
incluidas piezas especiales de conexión. 
Colocado sobre cama o lecho de arena de 10 
cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Totalmente 
montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      16,71 € 

h 0,220 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 4,76 € 
 h 0,220 Ayudante fontanero 17,71 € 3,90 € 
 h 0,130 Peón de la construcción 16,69 € 2,17 € 
 ml 1,050 Tubo de polietileno PE 100, DN63 PN16, banda 

azul, inc accesorios 3,10 € 3,26 € 
 m3 0,044 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de 

zanjas. 25,30 € 1,12 € 
 ml 1,100 Cinta señalizadora de agua potable 0,65 € 0,72 € 
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  Material 
 

5,09 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,82 € 
   5% costes indirectos 

 
0,80 € 

   

     ml ML PERT-Al-PERT DN20. Suministro y montaje 
de tubería para alimentación de agua potable, 
formada por tubería de PERT-Al-PERT 20x2,25, 
resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, 
incluso accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      8,38 € 

h 0,080 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,73 € 
 h 0,080 Ayudante fontanero 17,71 € 1,42 € 
 ml 1,050 Tubería PERT-Al-PERT 20x2,25, resist temp tipo II, 

ISO 21003-2, inc accesorios 4,60 € 4,83 € 
   

      Material 
 

4,83 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,15 € 
   5% costes indirectos 

 
0,40 € 

   

     ml ML PERT-Al-PERT DN25. Suministro y montaje 
de tubería para alimentación de agua potable, 
formada por tubería de PERT-Al-PERT 25x2,5, 
resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, 
incluso accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      9,44 € 

h 0,100 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,16 € 
 h 0,100 Ayudante fontanero 17,71 € 1,77 € 
 ml 1,050 Tubería PERT-Al-PERT 25x2,5, resist temp tipo II, 

ISO 21003-2, inc accesorios 4,82 € 5,06 € 
   

      Material 
 

5,06 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,93 € 
   5% costes indirectos 

 
0,45 € 

   

     ml ML PERT-Al-PERT DN32. Suministro y montaje 
de tubería para alimentación de agua potable, 
formada por tubería de PERT-Al-PERT 32x3, 
resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, 
incluso accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      16,98 € 

h 0,130 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,81 € 
 h 0,130 Ayudante fontanero 17,71 € 2,30 € 
 ml 1,050 Tubería PERT-Al-PERT 32x3, resist temp tipo II, 

ISO 21003-2, inc accesorios 10,53 € 11,06 € 
   

      Material 
 

11,06 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

5,11 € 
   5% costes indirectos 

 
0,81 € 

   

     ml ML PERT-Al-PERT DN40. Suministro y montaje 
de tubería para alimentación de agua potable, 
formada por tubería de PERT-Al-PERT 40x4, 
resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, 
incluso accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la     25,90 € 
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empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.  

h 0,150 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 3,24 € 
 h 0,150 Ayudante fontanero 17,71 € 2,66 € 
 ml 1,050 Tubería PERT-Al-PERT 40x4, resist temp tipo II, 

ISO 21003-2, inc accesorios 17,87 € 18,76 € 
   

      Material 
 

18,76 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

5,90 € 
   5% costes indirectos 

 
1,23 € 

   

     ml ML PERT-Al-PERT DN50. Suministro y montaje 
de tubería para alimentación de agua potable, 
formada por tubería de PERT-Al-PERT 50x4,5, 
resistencia a la temperatura tipo II, ISO 21003-2, 
incluso accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      10,26 € 

h 0,080 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,73 € 
 h 0,180 Ayudante fontanero 17,71 € 3,19 € 
 ml 0,180 Tubería PERT-Al-PERT 50x4,5, resist temp tipo II, 

ISO 21003-2, inc accesorios 26,98 € 4,86 € 
   

      Material 
 

4,86 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,92 € 
   5% costes indirectos 

 
0,49 € 

   

     ml ML Coquilla espuma aislante DN-20. Suministro 
y montaje en tubería de coquilla de espuma 
elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-
20.      6,50 € 

h 0,050 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,08 € 
 h 0,050 Ayudante fontanero 17,71 € 0,89 € 
 ml 1,000 Coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm 

para tubería DN-20. 4,22 € 4,22 € 
   

      Material 
 

4,22 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,97 € 
   5% costes indirectos 

 
0,31 € 

   

     ml ML Coquilla espuma aislante DN-25. Suministro 
y montaje en tubería de coquilla de espuma 
elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-
25.      7,26 € 

h 0,050 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,08 € 
 h 0,050 Ayudante fontanero 17,71 € 0,89 € 
 ml 1,000 Coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm 

para tubería DN-25. 4,95 € 4,95 € 
   

      Material 
 

4,95 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,97 € 
   5% costes indirectos 

 
0,35 € 

   

     ml ML Coquilla espuma aislante DN-32. Suministro 
y montaje en tubería de coquilla de espuma 
elastomérica espesor 25 mm para tubería DN-     7,91 € 
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32.  

h 0,050 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,08 € 
 h 0,050 Ayudante fontanero 17,71 € 0,89 € 
 ml 1,000 Coquilla de espuma elastomérica espesor 25 mm 

para tubería DN-32. 5,57 € 5,57 € 
   

      Material 
 

5,57 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,97 € 
   5% costes indirectos 

 
0,38 € 

   

     ml ML Coquilla espuma aislante DN-40. Suministro 
y montaje en tubería de coquilla de espuma 
elastomérica espesor 30 mm para tubería DN-
40.      11,61 € 

h 0,070 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,51 € 
 h 0,070 Ayudante fontanero 17,71 € 1,24 € 
 ml 1,000 Coquilla de espuma elastomérica espesor 30 mm 

para tubería DN-40. 8,30 € 8,30 € 
   

      Material 
 

8,30 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,75 € 
   5% costes indirectos 

 
0,55 € 

   

     ml ML Coquilla espuma aislante DN-50. Suministro 
y montaje en tubería de coquilla de espuma 
elastomérica espesor 30 mm para tubería DN-
50.      13,25 € 

h 0,080 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 1,73 € 
 h 0,080 Ayudante fontanero 17,71 € 1,42 € 
 ml 1,000 Coquilla de espuma elastomérica espesor 30 mm 

para tubería DN-50. 9,47 € 9,47 € 
   

      Material 
 

9,47 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,15 € 
   5% costes indirectos 

 
0,63 € 

   

      

     Ud Montaje de depósito para acumulación de ACS 
de 2.000 litros de capacidad, fabricado en acero 
acero vitrificado acorde a la norma DIN4753, 
con aislamiento de PU inyectado en molde, 
conjunto de cubierta y forro externo acolchado 
en PVC con cierre de cremallera. Con sistema 
desmontable de serpentin en acero inoxidable 
para producción de ACS, a través de fuente 
energética externa, incluyendo protección 
catódica permanente y resistencia trifásica de 5 
kW de emergencia. Equipado con boca de 
hombre lateral DN400 para tareas de inspección 
/ limpieza. Totalmente instalado, según DB HS-
4.     8.228,54 € 

h 5,000 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 108,15 € 
 h 5,000 Ayudante fontanero 17,71 € 88,55 € 
 Ud 1,000 Depósito ACS 2000 lts de acero vitrificado y con 

serpentin desmontable 7.640,00 € 7.640,00 € 
   

      Material 
 

7.640,00 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

196,70 € 
   5% costes indirectos 

 
391,84 € 
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     Ud Bomba de calor para producción de ACS 
compuesto por conjunto Mitsubishi de unidad 
exterior PUD-SHWM140YAA y de unidad interior 
hidrobox EHST20D-VM2D, o similar. Totalmente 
montada, conexionada con depósitos 
acumuladores de ACS y en funcionamiento.     7.235,06 € 

h 4,000 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 86,52 € 
 h 4,000 Ayudante fontanero 17,71 € 70,84 € 
 h 4,000 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 93,44 € 
 h 4,000 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 72,12 € 
 Ud 1,000 Ud exterior PUD-SHWM140YAA 3.807,65 € 3.807,65 € 
 Ud 1,000 Ud interior hidrobox EHST20D-VM2D 2.759,96 € 2.759,96 € 
   

      Material 
 

6.567,61 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

322,92 € 
   5% costes indirectos 

 
344,53 € 

   

     Ud Montaje de bomba de recirculación de ACS 
ALPHA1 20-40 N 150 o similar, carcasa en acero 
inoxidable AISI 316, impulsor de composite PES 
30% GF + PESU-GF20%, caudal nominal 1,20 
m3/h, altura nominal 2,5 mca. Totalmente 
montada, conexionada y en funcionamiento.     1.215,80 € 

h 2,500 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 54,08 € 
 h 2,500 Ayudante fontanero 17,71 € 44,28 € 
 Ud 1,000 Bomba circuladora para ACS ALPHA1 20-40 N 150 993,00 € 993,00 € 
 Ud 2,000 Válvula de corte 1 1/4 18,95 € 37,90 € 
 Ud 2,000 Reducción 1 1/4 a 1/2 3,45 € 6,90 € 
 Ud 1,000 Válvula de retención 1 1/4 21,75 € 21,75 € 
   

      Material 
 

1.059,55 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

98,35 € 
   5% costes indirectos 

 
57,90 € 

   

     Ud Montaje de calderín para primario de 
producción de ACS de 24 litros con membrana 
para sistemas primarios cerrados, fabricado en 
acero, con válvula de hinchado y fabricado 
conforme a la Directiva 2014/68/UE. Totalmente 
montado y conectado.     101,45 € 

h 1,500 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 32,45 € 
 h 1,500 Ayudante fontanero 17,71 € 26,57 € 
 Ud 1,000 Calderín para primario de producción de ACS de 24 

litros 37,61 € 37,61 € 
   

      Material 
 

37,61 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

59,01 € 
   5% costes indirectos 

 
4,83 € 

   

     Ud Montaje de calderín para secundario de ACS de 
350 litros con membrana recambiable según EN 
13831 apta para agua potable, fabricado en 
acero, con válvula de hinchado y fabricado 
conforme a la Directiva 2014/68/UE. Totalmente 
montado y conectado.     1.024,28 € 

h 1,500 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 32,45 € 
 h 1,500 Ayudante fontanero 17,71 € 26,57 € 
 Ud 1,000 Calderín para secundario de ACS de 350 litros 916,49 € 916,49 € 
   

      Material 
 

916,49 € 
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  Maquinaria 
 

0,00 € 
   Mano de obra 

 
59,01 € 

   5% costes indirectos 
 

48,78 € 
   

     Ud Montaje de válvula de escuadra 1/2 para 
conexión receptor de fontanería.     22,43 € 

h 0,300 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 6,49 € 
 h 0,300 Ayudante fontanero 17,71 € 5,31 € 
 Ud 1,000 Válvula de escuadra 1/2 para conexión receptor 

fontanería 9,56 € 9,56 € 
   

      Material 
 

9,56 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

11,80 € 
   5% costes indirectos 

 
1,07 € 

   

     Ud Montaje de válvula de corte 1 1/2 en instalación 
de PERT-Al-PERT.     40,21 € 

h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de corte 1 1/2 22,56 € 22,56 € 
   

      Material 
 

22,56 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
1,91 € 

   

     Ud Montaje de válvula de corte 1 1/4 en instalación 
de PERT-Al-PERT.     36,42 € 

h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de corte 1 1/4 18,95 € 18,95 € 
   

      Material 
 

18,95 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
1,73 € 

   

     Ud Montaje de válvula de corte 1 en instalación de 
PERT-Al-PERT.     34,81 € 

h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de corte 1 17,42 € 17,42 € 
   

      Material 
 

17,42 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
1,66 € 

   

     Ud Montaje de válvula de corte 3/4 en instalación 
de PERT-Al-PERT.     32,52 € 

h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de corte 3/4 15,24 € 15,24 € 
   

      Material 
 

15,24 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
1,55 € 

   

     Ud Montaje de válvula de corte 1/2 en instalación 
de PERT-Al-PERT.     31,00 € 
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h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de corte 1/2 13,79 € 13,79 € 
   

      Material 
 

13,79 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
1,48 € 

   

     Ud Montaje de válvula de retención 1 1/2 en 
instalación de PERT-Al-PERT.     45,81 € 

h 0,400 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 8,65 € 
 h 0,400 Ayudante fontanero 17,71 € 7,08 € 
 Ud 1,000 Válvula de retención 1 1/2 27,89 € 27,89 € 
   

      Material 
 

27,89 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,74 € 
   5% costes indirectos 

 
2,18 € 

   

      

      

    CAPITULO 3: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     ml ML tubería evacuación DN-32. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-32, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento.     9,94 € 

h 0,100 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,16 € 
 h 0,100 Ayudante fontanero 17,71 € 1,77 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-32, inc accesorios 5,27 € 5,53 € 
   

      Material 
 

5,53 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,93 € 
   5% costes indirectos 

 
0,47 € 

   

     ml ML tubería evacuación DN-40. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-40, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento.     11,09 € 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-40, inc accesorios 5,56 € 5,84 € 
   

      Material 
 

5,84 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
0,53 € 

   

     ml ML tubería evacuación DN-50. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-50, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en     12,55 € 
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funcionamiento. 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-50, inc accesorios 6,89 € 7,23 € 
   

      Material 
 

7,23 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
0,60 € 

   

     ml ML tubería evacuación DN-75. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-75, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento.     14,59 € 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-75, inc accesorios 8,74 € 9,18 € 
   

      Material 
 

9,18 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
0,69 € 

   

     ml ML tubería evacuación DN-90. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-90, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento.     19,37 € 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-90, inc accesorios 13,07 € 13,72 € 
   

      Material 
 

13,72 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
0,92 € 

   

     ml ML tubería evacuación DN-110. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno 
insonorizado DN-110, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento.     20,99 € 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-110, inc accesorios 14,54 € 15,27 € 
   

      Material 
 

15,27 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
1,00 € 

   

     ml 
ML tubería evacuación DN-125. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de aguas 
residuales y pluviales de polipropileno     28,25 € 
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insonorizado DN-125, incluso accesorios. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento. 

h 0,120 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 2,60 € 
 h 0,120 Ayudante fontanero 17,71 € 2,13 € 
 ml 1,050 Tubería residuales y pluviales polipropileno 

insonorizado DN-125, inc accesorios 21,13 € 22,19 € 
   

      Material 
 

22,19 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,72 € 
   5% costes indirectos 

 
1,35 € 

   

     ml ML tubería evacuación SN-8 DN-200. Suministro 
y montaje de tubería de PVC estructurada 
multicapa para evacuación de aguas DN-200, 
SN8, unión por junta elástica. Colocada sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en 
el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio.      20,37 € 

h 0,150 Oficial 1ª fontanero 21,63 € 3,24 € 
 h 0,150 Ayudante fontanero 17,71 € 2,66 € 
 h 0,150 Peón de la construcción 16,69 € 2,50 € 
 ml 1,050 Tubería PVC estructurada multicapa para 

evacuación DN-200, SN8 10,47 € 10,99 € 
   

      Material 
 

10,99 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

8,40 € 
   5% costes indirectos 

 
0,97 € 

   

     Ud Arqueta de paso de bloqueo, registrable, de 
obra de fábrica, de dimensiones interiores 
60x60x60 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado y conjunto elementos cierre 
hermético arquetas de saneamiento, sobre 
solera de hormigón en masa. Incluida 
excavación y relleno del trasdós.     268,21 € 

h 3,000 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 63,60 € 
 h 3,000 Peón de la construcción 16,69 € 50,08 € 
 m3 0,100 Hormigón en masa HM-25/B/20 83,15 € 8,32 € 
 Ud 122,000 Ladrillo cerámico macizo 25x12x5 cm 0,49 € 59,78 € 
 m3 0,100 Agua 0,03 € 0,00 € 
 kg 25,000 Mortero para albañilería M-15 con aditivo hidrófugo 

suministrado en sacos 1,45 € 36,25 € 
 Ud 1,000 Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 

cm 27,85 € 27,85 € 
 Ud 1,000 Conjunto elementos cierre hermético arquetas de 

saneamiento 9,56 € 9,56 € 
   

      Material 
 

141,76 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

113,68 € 
   5% costes indirectos 

 
12,77 € 

   

      

    CAPITULO 4: INSTALACIONES ELÉCTRICAS       
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    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 80 A 
3P+N 16 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     216,12 € 

h 0,400 Oficial 1ª electricista 23,36 € 9,34 € 
 h 0,400 Ayudante electricista 18,03 € 7,21 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 80 A 3P+N 16 kA, curva 

C. 189,27 € 189,27 € 
   

      Material 
 

189,27 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

16,56 € 
   5% costes indirectos 

 
10,29 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 63 A 
3P+N 16 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     198,66 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 63 A 3P+N 16 kA, curva 

C. 174,71 € 174,71 € 
   

      Material 
 

174,71 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
9,46 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 50 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     184,02 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 50 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 160,77 € 160,77 € 
   

      Material 
 

160,77 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
8,76 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 40 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     133,13 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 40 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 112,30 € 112,30 € 
   

      Material 
 

112,30 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
6,34 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 32 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     120,11 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
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h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 32 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 99,90 € 99,90 € 
   

      Material 
 

99,90 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,72 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 25 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     114,11 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 25 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 94,19 € 94,19 € 
   

      Material 
 

94,19 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,43 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 20 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     112,27 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 20 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 92,44 € 92,44 € 
   

      Material 
 

92,44 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,35 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 16 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     109,56 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 16 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 89,86 € 89,86 € 
   

      Material 
 

89,86 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,22 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 10 A 
3P+N 10 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     107,69 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 10 A 3P+N 10 kA, curva 

C. 88,08 € 88,08 € 
   

      Material 
 

88,08 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,13 € 
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     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 63 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     79,50 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 63 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 65,37 € 65,37 € 
   

      Material 
 

65,37 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
3,79 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 50 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     73,71 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 50 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 59,85 € 59,85 € 
   

      Material 
 

59,85 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
3,51 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 40 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     43,89 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 40 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 31,45 € 31,45 € 
   

      Material 
 

31,45 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
2,09 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 32 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     36,59 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 32 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 24,50 € 24,50 € 
   

      Material 
 

24,50 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,74 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 25 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     33,85 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 25 A 1P+N 6 kA, curva 21,89 € 21,89 € 
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C. 

  

      Material 
 

21,89 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,61 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 20 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     30,64 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 20 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 18,83 € 18,83 € 
   

      Material 
 

18,83 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,46 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 16 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     26,88 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 16 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 15,25 € 15,25 € 
   

      Material 
 

15,25 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,28 € 

   

     Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 10 A 
P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     26,19 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor magnetotérmico 10 A 1P+N 6 kA, curva 

C. 14,60 € 14,60 € 
   

      Material 
 

14,60 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,25 € 

   

     Ud Instalación de interruptor diferencial 40 A/4P 30 
mA, tipo AC, según REBT-2002. Totalmente 
conectado, probado y en funcionamiento.     124,73 € 

h 0,350 Oficial 1ª electricista 23,36 € 8,18 € 
 h 0,350 Ayudante electricista 18,03 € 6,31 € 
 Ud 1,000 Interruptor diferencial 40 A/4P 30 mA, tipo AC. 104,30 € 104,30 € 
   

      Material 
 

104,30 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,49 € 
   5% costes indirectos 

 
5,94 € 

   

     Ud Instalación de interruptor diferencial 40 A/2P 30 
mA, tipo AC, según REBT-2002. Totalmente 
conectado, probado y en funcionamiento.     78,55 € 
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h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 Ud 1,000 Interruptor diferencial 40 A/4P 30 mA, tipo AC. 64,46 € 64,46 € 
   

      Material 
 

64,46 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

10,35 € 
   5% costes indirectos 

 
3,74 € 

   

     Ud Instalación de protector sobretensiones 
Cirprotec PSC4-25/400 TT o similar tipo 1+2 4 
polos Iimp=25 kA, Imax=100 kA, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.     1.335,77 € 

h 0,750 Oficial 1ª electricista 23,36 € 17,52 € 
 h 0,750 Ayudante electricista 18,03 € 13,52 € 
 Ud 1,000 Protector sobretensiones tipo 1+2 4 polos Iimp=25 

kA, Imax=100 kA 1.241,12 € 1.241,12 € 
   

      Material 
 

1.241,12 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

31,04 € 
   5% costes indirectos 

 
63,61 € 

   

     Ud Instalación de protector sobretensiones 
Cirprotec PSM4-20/400 TT o similar o similar 
tipo 2+3 4 polos Iimp=8 kA, Imax=20 kA, según 
REBT-2002. Totalmente conectado, probado y 
en funcionamiento.     291,69 € 

h 0,750 Oficial 1ª electricista 23,36 € 17,52 € 
 h 0,750 Ayudante electricista 18,03 € 13,52 € 
 Ud 1,000 Protector sobretensiones tipo 2+3 4 polos In=8 kA, 

Imax=20 kA 246,76 € 246,76 € 
   

      Material 
 

246,76 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

31,04 € 
   5% costes indirectos 

 
13,89 € 

   

     m ML de red de toma de tierra compuesta por 
conductor de cobre desnudo 35 mm2 unida a 
armaduras de la edificación mediante grapas 
abarcón o soldadura, según REBT-2002.     7,21 € 

h 0,060 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,40 € 
 h 0,060 Ayudante electricista 18,03 € 1,08 € 
 h 0,050 Oficial 1ª soldador 25,50 € 1,28 € 
 m 1,050 Conductor de cobre desnudo 35 mm2 2,96 € 3,11 € 
   

      Material 
 

3,11 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,76 € 
   5% costes indirectos 

 
0,34 € 

   

     Ud Ud de toma de tierra compuesta por pica de 
acero cobreado 2 metros 15 mm diámetro y 3 
metros de conductor de cobre desnudo 35 
mm2, incluida grapa abarcón de unión, según 
REBT-2002.     66,81 € 

h 0,500 Oficial 1ª electricista 23,36 € 11,68 € 
 h 0,500 Ayudante electricista 18,03 € 9,02 € 
 h 0,750 Peón de la construcción 16,69 € 12,52 € 
 m 3,000 Conductor de cobre desnudo 35 mm2 2,96 € 8,88 € 
 Ud 1,000 Pica de acero cobreado 2 metros, 15 mm diámetro, 

inc grapa abarcón 21,54 € 21,54 € 
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      Material 
 

30,42 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

33,21 € 
   5% costes indirectos 

 
3,18 € 

   

     Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución empotrado, 4x24 módulos IP40, 
según REBT-2002.     377,82 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 1,500 Peón de la construcción 16,69 € 25,04 € 
 Ud 1,000 Cuadro de distribución empotrado, 4x24 módulos 

IP40 328,95 € 328,95 € 
   

      Material 
 

328,95 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

30,88 € 
   5% costes indirectos 

 
17,99 € 

   

     Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución superficie, 4x18 módulos IP65, 
según REBT-2002.     204,23 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,500 Peón de la construcción 16,69 € 8,35 € 
 Ud 1,000 Cuadro de distribución superficie, 4x18 módulos 

IP65 180,32 € 180,32 € 
   

      Material 
 

180,32 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,19 € 
   5% costes indirectos 

 
9,73 € 

   

     Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución superficie, 2x18 módulos IP65, 
según REBT-2002.     104,10 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,500 Peón de la construcción 16,69 € 8,35 € 
 Ud 1,000 Cuadro de distribución superficie, 2x18 módulos 

IP65 84,96 € 84,96 € 
   

      Material 
 

84,96 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

14,19 € 
   5% costes indirectos 

 
4,96 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC doble 
capa para cableado enterrado DN-90, según 
REBT-2002. Colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.     8,23 € 

h 0,120 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 2,54 € 
 h 0,120 Peón de la construcción 16,69 € 2,00 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC doble capa para cableado 

enterrado DN-90 1,62 € 1,62 € 
 m3 0,040 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de 

zanjas. 25,30 € 1,02 € 
 m 1,000 Cinta señalizadora de cableado eléctrico 0,65 € 0,65 € 
   

      Material 
 

3,29 € 
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  Maquinaria 
 

0,00 € 
   Mano de obra 

 
4,55 € 

   5% costes indirectos 
 

0,39 € 
   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-20, según 
REBT-2002.     2,22 € 

h 0,050 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,06 € 
 h 0,050 Peón de la construcción 16,69 € 0,83 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-20 0,22 € 0,22 € 
   

      Material 
 

0,22 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,89 € 
   5% costes indirectos 

 
0,11 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-25, según 
REBT-2002.     2,29 € 

h 0,050 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,06 € 
 h 0,050 Peón de la construcción 16,69 € 0,83 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-25 0,29 € 0,29 € 
   

      Material 
 

0,29 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,89 € 
   5% costes indirectos 

 
0,11 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-32, según 
REBT-2002.     2,36 € 

h 0,050 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,06 € 
 h 0,050 Peón de la construcción 16,69 € 0,83 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-32 0,35 € 0,35 € 
   

      Material 
 

0,35 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,89 € 
   5% costes indirectos 

 
0,11 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-40, según 
REBT-2002.     2,80 € 

h 0,055 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,17 € 
 h 0,055 Peón de la construcción 16,69 € 0,92 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-40 0,58 € 0,58 € 
   

      Material 
 

0,58 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,08 € 
   5% costes indirectos 

 
0,13 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-50, según 
REBT-2002.     3,42 € 

h 0,060 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,27 € 
 h 0,060 Peón de la construcción 16,69 € 1,00 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-50 0,98 € 0,98 € 
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  Material 
 

0,98 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,27 € 
   5% costes indirectos 

 
0,16 € 

   

     m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-63, según 
REBT-2002.     3,70 € 

h 0,060 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,27 € 
 h 0,060 Peón de la construcción 16,69 € 1,00 € 
 Ud 1,000 Tubo corrugado de PVC capa simple para 

alojamiento cableado DN-63 1,25 € 1,25 € 
   

      Material 
 

1,25 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,27 € 
   5% costes indirectos 

 
0,18 € 

   

     m Instalación de tubo rígido de PVC para cableado 
en superficie DN-25, incluidas piezas de unión, 
según REBT-2002.     4,11 € 

h 0,060 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,27 € 
 h 0,060 Peón de la construcción 16,69 € 1,00 € 
 Ud 1,000 Tubo de PVC rígido para alojamiento cableado en 

superficie DN-25  1,64 € 1,64 € 
   

      Material 
 

1,64 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,27 € 
   5% costes indirectos 

 
0,20 € 

   

     m Instalación de tubo rígido de PVC para cableado 
en superficie DN-32, incluidas piezas de unión, 
según REBT-2002.     4,64 € 

h 0,060 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,27 € 
 h 0,060 Peón de la construcción 16,69 € 1,00 € 
 Ud 1,000 Tubo de PVC rígido para alojamiento cableado en 

superficie DN-32 2,15 € 2,15 € 
   

      Material 
 

2,15 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,27 € 
   5% costes indirectos 

 
0,22 € 

   

     m Instalación de tubo rígido de PVC para cableado 
en superficie DN-40, incluidas piezas de unión, 
según REBT-2002.     6,70 € 

h 0,060 Oficial 1ª de la construcción 21,20 € 1,27 € 
 h 0,060 Peón de la construcción 16,69 € 1,00 € 
 Ud 1,000 Tubo de PVC rígido para alojamiento cableado en 

superficie DN-40 4,11 € 4,11 € 
   

      Material 
 

4,11 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,27 € 
   5% costes indirectos 

 
0,32 € 

   

     m Instalación de terna compuesta por cuatro 
conductores unipolares de cobre de 35 mm2 
RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según REBT-2002.     50,30 € 

h 0,300 Oficial 1ª electricista 23,36 € 7,01 € 
 h 0,300 Ayudante electricista 18,03 € 5,41 € 
 Ud 4,200 Conductor unipolar de cobre de 35 mm2 RZ1-K 

0,6/1 KV 8,45 € 35,49 € 
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      Material 
 

35,49 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

12,42 € 
   5% costes indirectos 

 
2,40 € 

   

     m Instalación de manguera de conductores de 
cobre compuesta 5G16 RZ1-K 0,6/1 KV bajo 
tubo, según REBT-2002.     16,52 € 

h 0,120 Oficial 1ª electricista 23,36 € 2,80 € 
 h 0,120 Ayudante electricista 18,03 € 2,16 € 
 Ud 1,050 Manguera de cobre de 5G16 RZ1-K 0,6/1 KV 10,25 € 10,76 € 
   

      Material 
 

10,76 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,97 € 
   5% costes indirectos 

 
0,79 € 

   

     m Instalación de manguera de conductores de 
cobre compuesta 5G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV bajo 
tubo, según REBT-2002.     4,81 € 

h 0,065 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,52 € 
 h 0,065 Ayudante electricista 18,03 € 1,17 € 
 Ud 1,050 Manguera de cobre de 5G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV 1,80 € 1,89 € 
   

      Material 
 

1,89 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,69 € 
   5% costes indirectos 

 
0,23 € 

   

     m Instalación de manguera de conductores de 
cobre compuesta 5G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV bajo 
tubo, según REBT-2002.     4,26 € 

h 0,065 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,52 € 
 h 0,065 Ayudante electricista 18,03 € 1,17 € 
 Ud 1,050 Manguera de cobre de 5G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV 1,30 € 1,37 € 
   

      Material 
 

1,37 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,69 € 
   5% costes indirectos 

 
0,20 € 

   

     m Instalación de manguera de conductores de 
cobre compuesta 3G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV bajo 
tubo, según REBT-2002.     3,43 € 

h 0,050 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,17 € 
 h 0,050 Ayudante electricista 18,03 € 0,90 € 
 Ud 1,050 Manguera de cobre de 3G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV 1,14 € 1,20 € 
   

      Material 
 

1,20 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,07 € 
   5% costes indirectos 

 
0,16 € 

   

     m Instalación de manguera de conductores de 
cobre compuesta 3G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV bajo 
tubo, según REBT-2002.     3,04 € 

h 0,050 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,17 € 
 h 0,050 Ayudante electricista 18,03 € 0,90 € 
 Ud 1,050 Manguera de cobre de 3G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV 0,79 € 0,83 € 
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  Material 
 

0,83 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,07 € 
   5% costes indirectos 

 
0,14 € 

   

     m Instalación de terna compuesta por tres 
conductores de cobre H07Z1-K de 2,5 mm2 bajo 
tubo, según REBT-2002.     4,57 € 

h 0,080 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,87 € 
 h 0,080 Ayudante electricista 18,03 € 1,44 € 
 Ud 3,150 Conductor de cobre de 2,5 mm2 H07Z1-K 450/750 

V 0,33 € 1,04 € 
   

      Material 
 

1,04 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,31 € 
   5% costes indirectos 

 
0,22 € 

   

     m Instalación de terna compuesta por tres 
conductores de cobre H07Z1-K de 1,5 mm2 bajo 
tubo, según REBT-2002.     4,20 € 

h 0,080 Oficial 1ª electricista 23,36 € 1,87 € 
 h 0,080 Ayudante electricista 18,03 € 1,44 € 
 Ud 3,150 Conductor de cobre de 1,5 mm2 H07Z1-K 450/750 

V 0,22 € 0,69 € 
   

      Material 
 

0,69 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

3,31 € 
   5% costes indirectos 

 
0,20 € 

   

     Ud Instalación luminaria de emergencia 155 lm 
IP42, según REBT-2002. Totalmente probada y 
en funcionamiento.     68,72 € 

h 0,400 Oficial 1ª electricista 23,36 € 9,34 € 
 h 0,400 Ayudante electricista 18,03 € 7,21 € 
 Ud 1,000 Luminaria de emergencia 155 lm IP42 48,89 € 48,89 € 
   

      Material 
 

48,89 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

16,56 € 
   5% costes indirectos 

 
3,27 € 

   

     Ud Instalación interruptor conmutador para 
maniobra de luminarias de empotrar 10 A, 
incluida tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento.     32,50 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Interruptor conmutador luminarias empotrar 10 A, 

inc tecla, marco y caja 15,60 € 15,60 € 
   

      Material 
 

15,60 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,55 € 

   

     Ud Instalación interruptor conmutador para 
maniobra de luminarias de empotrar 10 A IP-X4, 
incluida tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento.     38,72 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
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h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Interruptor conmutador luminarias empotrar 10 A 

IP-X4, inc tecla, marco y caja 21,52 € 21,52 € 
   

      Material 
 

21,52 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,84 € 

   

     Ud Instalación interruptor de cruce luminarias 
empotrar 10 A, incluida tecla, marco y caja, 
según REBT-2002. Totalmente probado y en 
funcionamiento.     35,00 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Interruptor cruce luminarias empotrar 10 A, inc 

tecla, marco y caja 17,98 € 17,98 € 
   

      Material 
 

17,98 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,67 € 

   

     Ud Instalación interruptor de cruce para maniobra 
de luminarias de empotrar 10 A IP-X4, incluida 
tecla, marco y caja, según REBT-2002. 
Totalmente probado y en funcionamiento.     41,94 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Interruptor cruce luminarias empotrar 10 A IP-X4, 

inc tecla, marco y caja 24,59 € 24,59 € 
   

      Material 
 

24,59 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
2,00 € 

   

     Ud Instalación toma de corriente 16 A simple 
empotrar, incluidos marco y caja, según REBT-
2002. Totalmente probada y en funcionamiento.     36,27 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Toma de corriente 16 A simple empotrar, incluidos 

marco y caja 19,19 € 19,19 € 
   

      Material 
 

19,19 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,73 € 

   

     Ud Instalación toma de corriente 16 A doble 
empotrar, incluidos marco y caja, según REBT-
2002. Totalmente probada y en funcionamiento.     61,62 € 

h 0,400 Oficial 1ª electricista 23,36 € 9,34 € 
 h 0,400 Ayudante electricista 18,03 € 7,21 € 
 h 0,450 Peón de la construcción 16,69 € 7,51 € 
 Ud 1,000 Toma de corriente 16 A doble empotrar, incluidos 

marco y cajas 34,62 € 34,62 € 
   

      Material 
 

34,62 € 
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  Maquinaria 
 

0,00 € 
   Mano de obra 

 
24,07 € 

   5% costes indirectos 
 

2,93 € 
   

     Ud Instalación toma de corriente 16 A simple IP-X4 
empotrar, incluidos marco y caja, según REBT-
2002. Totalmente probada y en funcionamiento.     40,01 € 

h 0,250 Oficial 1ª electricista 23,36 € 5,84 € 
 h 0,250 Ayudante electricista 18,03 € 4,51 € 
 h 0,300 Peón de la construcción 16,69 € 5,01 € 
 Ud 1,000 Toma de corriente 16 A simple IP-X4 empotrar, 

incluidos marco y caja 22,75 € 22,75 € 
   

      Material 
 

22,75 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

15,35 € 
   5% costes indirectos 

 
1,91 € 

   

     Ud Instalación toma de corriente CETAC 16 A 
trifásica, incluidos marco y caja, según REBT-
2002. Totalmente probada y en funcionamiento.     72,31 € 

h 0,400 Oficial 1ª electricista 23,36 € 9,34 € 
 h 0,400 Ayudante electricista 18,03 € 7,21 € 
 h 0,200 Peón de la construcción 16,69 € 3,34 € 
 Ud 1,000 Toma de corriente CETAC 16 A trifásica, incluidos 

marco y caja 48,97 € 48,97 € 
   

      Material 
 

48,97 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

19,89 € 
   5% costes indirectos 

 
3,44 € 

   

     Ud Instalación luminaria compuesta por 
fluorescente LED 5 W. Totalmente probada y en 
funcionamiento.     83,42 € 

h 0,500 Oficial 1ª electricista 23,36 € 11,68 € 
 h 0,500 Ayudante electricista 18,03 € 9,02 € 
 Ud 1,000 Luminaria fluorescente LED 5 W 58,75 € 58,75 € 
   

      Material 
 

58,75 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

20,70 € 
   5% costes indirectos 

 
3,97 € 

   

      

    CAPITULO 5: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     Ud Instalación de extintor tipo 21A-144B 6 kg 
agente extintor incluida placa señalizadora, 
según RIPCI y DB-SI del CTE.     36,90 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalaciones protección contra incendios 23,36 € 7,01 € 
 h 0,300 Ayudante instalaciones protección contra incendios 18,03 € 5,41 € 
 Ud 1,000 Extintor tipo 21A-144B 6 kg agente extintor 22,73 € 22,73 € 
   

      Material 
 

22,73 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

12,42 € 
   5% costes indirectos 

 
1,76 € 
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 Ud Instalación de extintor tipo 34A-233B 9 kg 
agente extintor incluida placa señalizadora, 
según RIPCI y DB-SI del CTE.     42,28 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalaciones protección contra incendios 23,36 € 7,01 € 
 h 0,300 Ayudante instalaciones protección contra incendios 18,03 € 5,41 € 
 Ud 1,000 Extintor tipo 34A-233B 9 kg agente extintor 27,85 € 27,85 € 
   

      Material 
 

27,85 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

12,42 € 
   5% costes indirectos 

 
2,01 € 

   

     Ud Instalación de extintor de CO2 de 2 kg agente 
extintor incluida placa señalizadora, según 
RIPCI y DB-SI del CTE.     41,18 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalaciones protección contra incendios 23,36 € 7,01 € 
 h 0,300 Ayudante instalaciones protección contra incendios 18,03 € 5,41 € 
 Ud 1,000 Extintor CO2 34B 2 kg 26,80 € 26,80 € 
   

      Material 
 

26,80 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

12,42 € 
   5% costes indirectos 

 
1,96 € 

   

     Ud Instalación de sistema de extinción automático 
de cocinas para campana extractora central de 
2500 mm, fabricado bajo UNE 23501: 2017. 
Incluye 1 extintor 9L FOAM-40, soporte con 
doble fleje, latiguillo de conexión, válvula de 
corte agua, válvula con sensor de presión, tubo 
térmico, tuberías de acero inoxidable, 
reducciones, soportes, boquillas difusoras, tés, 
codos, empalmes, pulsador manual con 
manómetro y material auxiliar para conexión. 
Totalmente montada y funcionando según RIPCI 
y DB-SI del CTE.     807,05 € 

h 3,000 Oficial 1ª instalaciones protección contra incendios 23,36 € 70,08 € 
 h 3,000 Ayudante instalaciones protección contra incendios 18,03 € 54,09 € 
 Ud 1,000 Extinción automática campana central hasta 2,50 

metros 644,45 € 644,45 € 
   

      Material 
 

644,45 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

124,17 € 
   5% costes indirectos 

 
38,43 € 

   

      

    CAPITULO 6: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     Ud Instalación de unidad exterior de climatización 
mitsubishi PUMY-SP125YKM. Totalmente 
montada, probada y funcionando según RITE.     7.076,54 € 

h 4,000 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 93,44 € 
 h 4,000 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 72,12 € 
 Ud 1,000 Unidad exterior Mitsubishi PUMY-SP125YKM 6.574,00 € 6.574,00 € 
   

      Material 
 

6.574,00 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

165,56 € 
   5% costes indirectos 

 
336,98 € 

   

    







Richard Kehrli Ramos   
       

 

 Ud Instalación de unidad interior de climatización 
mitsubishi PEFY-P63 VMH. Totalmente 
montada, probada y funcionando según RITE.     1.768,29 € 

h 1,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 35,04 € 
 h 1,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 27,05 € 
 Ud 1,000 Unidad interior Mitsubishi PEFY-P63 VMH  1.622,00 € 1.622,00 € 
   

      Material 
 

1.622,00 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

62,09 € 
   5% costes indirectos 

 
84,20 € 

   

     m Instalación de tubo de cobre para refrigeración 
aislado 3/8"-5/8". Incluidas pruebas 
correspondientes según RITE.     14,68 € 

h 0,100 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 2,34 € 
 h 0,100 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 1,80 € 
 m 1,000 Tubo de cobre para refrigeración aislado 3/8"-5/8" 9,84 € 9,84 € 
   

      Material 
 

9,84 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,14 € 
   5% costes indirectos 

 
0,70 € 

   

     Ud Instalación de unidad de ventilación 
recuperador de calor Sodeca REB-80. 
Totalmente montada, probada y funcionando 
según RITE.     2.823,95 € 

h 2,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 58,40 € 
 h 2,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 45,08 € 
 Ud 1,000 Unidad ventilación recuperador de calor Sodeca 

REB-80 2.586,00 € 2.586,00 € 
   

      Material 
 

2.586,00 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

103,48 € 
   5% costes indirectos 

 
134,47 € 

   

     Ud Instalación de unidad de ventilación 
recuperador de calor Sodeca REB-40. 
Totalmente montada, probada y funcionando 
según RITE.     1.246,85 € 

h 2,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 58,40 € 
 h 2,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 45,08 € 
 Ud 1,000 Unidad ventilación recuperador de calor Sodeca 

REB-40 1.084,00 € 1.084,00 € 
   

      Material 
 

1.084,00 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

103,48 € 
   5% costes indirectos 

 
59,37 € 

   

     m2 Conducto rectangular para la distribución de 
aire climatizado formado por panel rígido de 
lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestido 
por sus dos caras, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 M2k/W. Incluso codos, 
derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de 
tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 
aluminio, accesorios de montaje y piezas 
especiales.     38,60 € 

h 0,400 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 9,34 € 
 h 0,400 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 7,21 € 
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m2 1,000 Panel rígido de lana de vidrio para conductos, cinta 
autoadhesiva y material auxiliar 15,85 € 15,85 € 

 Ud 1,000 Soporte metálico de acero galvanizado sujeción 
conducto rectangular 4,36 € 4,36 € 

   

      Material 
 

20,21 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

16,56 € 
   5% costes indirectos 

 
1,84 € 

   

     Ud Instalación de boca de extracción aire DN-125.      41,35 € 

h 0,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 11,68 € 
 h 0,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 9,02 € 
 Ud 1,000 Boca de extracción aire DN-125 18,69 € 18,69 € 
   

      Material 
 

18,69 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

20,70 € 
   5% costes indirectos 

 
1,97 € 

   

     Ud Instalación de boca de reja de ventilación 20x80.      62,35 € 

h 0,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 11,68 € 
 h 0,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 9,02 € 
 Ud 1,000 Reja de ventilación 20x80 38,69 € 38,69 € 
   

      Material 
 

38,69 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

20,70 € 
   5% costes indirectos 

 
2,97 € 

   

     Ud Instalación de boca de reja de ventilación 20x40.      49,53 € 

h 0,500 Oficial 1ª instalaciones climatización 23,36 € 11,68 € 
 h 0,500 Ayudante instalaciones climatización 18,03 € 9,02 € 
 Ud 1,000 Reja de ventilación 20x40 26,48 € 26,48 € 
   

      Material 
 

26,48 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

20,70 € 
   5% costes indirectos 

 
2,36 € 

   

    CAPITULO 7: INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     Ud Caseta chapa acero galvanizado para 
alojamiento de 3+3 botellas 35 kg GLP de 
dimensiones 1845 x 1400 x 680. Incluida batería 
de botellas de GLP para conexión de 3+3 
unidades, L=1090 mm compuesta por tubo de 
cobre de 12x1.5mm según norma UNE EN-1057 
unido por soldadura fuerte según norma UNE 
EN-10444 y limitador de presión de 40 kg/h 
caudal nominal, 20 bar presión de entrada 
máxima, 1,75 bar de presión de salida. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento según Reglamento Técnico de 
distribución y utilización de combustibles 
gaseosos.     1.147,48 € 

h 4,000 Oficial 1ª instalaciones de combustibles gaseosos 23,36 € 93,44 € 
 h 4,000 Ayudante instalaciones de combustibles gaseosos 18,03 € 72,12 € 
 Ud 1,000 Caseta chapa acero galvanizado para 3+3 botellas 

35 kg GLP 1845 x 1400 x 680 759,65 € 759,65 € 
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Ud 1,000 Batería de botellas GLP 3+3 L=1090 mm, inc 
manómetro 102,45 € 102,45 € 

 Ud 1,000 Limitador de presión 40 kg/h caudal nominal, 20 bar 
Pentrada,max, 1,75 bar Psalida 65,18 € 65,18 € 

   

      

      Material 
 

927,28 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

165,56 € 
   5% costes indirectos 

 
54,64 € 

   

     ml Suministro y montaje de tubería para 
canalización de combustibles gaseosos, 
enterrada y conectada en el extremo terminal a 
tallo normalizado, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda amarilla (PE-
80) de 20 mm de diámetro exterior, PN16 atm, 
incluidas piezas especiales de conexión. 
Colocado sobre cama o lecho de arena de 10 
cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Totalmente 
montada, conexionada, limpiada y probada por 
la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.      8,32 € 

h 0,100 Oficial 1ª instalaciones de combustibles gaseosos 23,36 € 2,34 € 
 h 0,100 Ayudante instalaciones de combustibles gaseosos 18,03 € 1,80 € 
 h 0,080 Peón de la construcción 16,69 € 1,34 € 
 ml 1,050 Tubo de polietileno PE 100, DN20 PN16, banda 

amarilla, inc accesorios 1,01 € 1,06 € 
 m3 0,027 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de 

zanjas. 25,30 € 0,67 € 
 ml 1,100 Cinta señalizadora de conducción de gas 0,65 € 0,72 € 
   

      Material 
 

2,45 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

5,47 € 
   5% costes indirectos 

 
0,40 € 

   

     Ud Tallo normalizado para acometida de gas, con 
transición de tubo de polietileno de 20 mm a 
tubo de cobre de 22/20 mm, con enlace 
monobloc y vaina metálica de protección del 
enlace rellena de resina de poliuretano como 
protección antihumedad, vaina de 2 metros de 
acero inoxidable de 22 mm de diáMetro, 
protegida por un tapón de elastómero para 
evitar la entrada de agua.     40,12 € 

h 0,100 Oficial 1ª instalaciones de combustibles gaseosos 23,36 € 2,34 € 
 h 0,100 Ayudante instalaciones de combustibles gaseosos 18,03 € 1,80 € 
 ml 1,050 Tallo normalizado gas transición PE 20 mm a Cu 

22/20 mm 32,45 € 34,07 € 
   

      Material 
 

34,07 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

4,14 € 
   5% costes indirectos 

 
1,91 € 

   

     Ud Instalación de regulador de presión GLP 4 kg/h, 
0,2 a 4 bar entrada, 37 mbar salida para 
conexión a receptor.      29,76 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalaciones de combustibles gaseosos 23,36 € 7,01 € 
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h 0,300 Ayudante instalaciones de combustibles gaseosos 18,03 € 5,41 € 
 ml 1,050 Regulador de presión GLP 4 kg/h, 0,2 a 4 bar 

entrada, 37 mbar salida 15,17 € 15,93 € 
   

      Material 
 

15,93 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

12,42 € 
   5% costes indirectos 

 
1,42 € 

   

    CAPITULO 8: OTRAS INSTALACIONES       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  
    

 Ud Instalación de micrónofo registrador de nivel de 
sonido. Totalmente probado y en 
funcionamiento.     165,86 € 

h 0,500 Oficial 1ª electricista 23,36 € 11,68 € 
 Ud 1,000 Micrónofo de registro de nivel de sonido 45 a 120 

dBA 146,28 € 146,28 € 
   

      

      Material 
 

146,28 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

11,68 € 
   5% costes indirectos 

 
7,90 € 

   
    

 Ud Instalación de grabador registrador de 
sonometría para medición nivel de dBs. 
Totalmente probado y en funcionamiento.     444,08 € 

h 0,500 Oficial 1ª electricista 23,36 € 11,68 € 
 Ud 1,000 Grabador registrador de sonometría para medición 

nivel de dBs 411,25 € 411,25 € 
   

      

      Material 
 

411,25 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

11,68 € 
   5% costes indirectos 

 
21,15 € 

   

     Ud Instalación sistema de socorro para aseo 
adaptado. Totalmente probado y en 
funcionamiento.     279,20 € 

h 1,500 Oficial 1ª electricista 23,36 € 35,04 € 
 Ud 1,000 Kit de alarma para sistema de socorro minusválidos 230,86 € 230,86 € 
   

      

      Material 
 

230,86 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

35,04 € 
   5% costes indirectos 

 
13,30 € 

   

      

      

     Ud Instalación de toma simple tipo RJ-45 de 8 
contactos, con marco y embellecedor.     23,99 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 7,01 € 
 Ud 1,000 Toma simple tipo RJ-45 de 8 contactos, con marco 

y embellecedor 15,84 € 15,84 € 
   

      

      Material 
 

15,84 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 
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  Mano de obra 
 

7,01 € 
   5% costes indirectos 

 
1,14 € 

   

     Ud Instalación de toma HDMI 1.4, con marco y 
embellecedor.     34,28 € 

h 0,300 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 7,01 € 
 Ud 1,000 Toma HDMI 1.4 de un módulo, con marco y 

embellecedor 25,64 € 25,64 € 
   

      

      Material 
 

25,64 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

7,01 € 
   5% costes indirectos 

 
1,63 € 

   

     Ud Instalación de base de toma de TV/R-SAT, con 
tapa y marco embellecedor.     30,23 € 

h 0,400 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 9,34 € 
 Ud 1,000 Toma de TV/R-SAT, con marco y embellecedor 19,45 € 19,45 € 
   

      

      Material 
 

19,45 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

9,34 € 
   5% costes indirectos 

 
1,44 € 

   

     m Cable eléctric para transmisión de datos en red 
local, tipo U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 
pares trenzados con conductores de cobre, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo 
Afumex Z1. Instalado, probado y en 
funcionamiento.     3,36 € 

h 0,100 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 2,34 € 
 Ud 1,000 Cable eléctrico para datos 4 pares cobre 0,86 € 0,86 € 
   

      

      Material 
 

0,86 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

2,34 € 
   5% costes indirectos 

 
0,16 € 

   

     m Cable coaxial RG-6 para toma de TV, no 
propagador de la llama, de 75 Ohm de 
impedancia característica media, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central 
de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de 
polietileno celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos 
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC 
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos de 6,9 mm de 
diámetro de color blanco. Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. Instalado, probado y en 
funcionamiento.     2,47 € 

h 0,060 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 1,40 € 
 Ud 1,000 Cable RG-6, 75 Ohm impedancia, para conexión 

TV 0,95 € 0,95 € 
   

      

      Material 
 

0,95 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,40 € 
   5% costes indirectos 

 
0,12 € 
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 m Cable eléctrico multiconductor, paralelo bicolor, 
para aplicaciones de audio y aparatos de 
sonido, con conductores de cobre de 2x1,5 
mm2 de sección, aislamiento de PVC, tipo TI 1, 
no propagador de la llama.     2,28 € 

h 0,060 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones 23,36 € 1,40 € 
 Ud 1,000 Cable eléctrico multiconductor, para audio. 0,77 € 0,77 € 
   

      

      Material 
 

0,77 € 
   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 
 

1,40 € 
   5% costes indirectos 

 
0,11 € 

   

      

      

    GESTIÓN DE RESIDUOS       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  

  

     m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
tierra y rocas producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contendedor 
de 7 m3, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos.  Incluidos 
carga, transporte y descarga necesarios hasta 
acopio, carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y  canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de tierra y rocas.                  8,44 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de tierra y 
rocas con contendedor de 7 m3. 5,51 € 5,51 € 

  1,000 Canon de vertido de tierra a vertedero. 2,65 € 2,65 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
5,51 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
2,65 € 

   5% costes indirectos 

 
0,28 € 

   

     m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contendedor de 7 m3, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos.  Incluidos carga, 
transporte y descarga necesarios hasta acopio, 
carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados.                27,51 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de 
hormigones con contendedor de 7 m3. 9,53 € 9,53 € 

  1,000 Canon de vertido de hormigones a vertedero. 17,50 € 17,50 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
9,53 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
17,50 € 

   5% costes indirectos 

 
0,48 € 
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 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contendedor de 3,5 m3, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos.  Incluidos carga, 
transporte y descarga necesarios hasta acopio, 
carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de madera.                45,45 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de madera 
con contendedor de 7 m3. 35,19 € 35,19 € 

  1,000 Canon de vertido de madera a vertedero. 8,50 € 8,50 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
35,19 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
8,50 € 

   5% costes indirectos 

 
1,76 € 

   

     m3 Acopio y transporte de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contendedor de 6 m3, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos.  Incluidos carga, 
transporte y descarga necesarios hasta acopio, 
carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y canon de vertido por entrega de 
residuos inertes plásticos.              101,97 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de pástico 
con contendedor de 7 m3. 79,95 € 79,95 € 

  1,000 Canon de vertido de plástico a vertedero. 18,02 € 18,02 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
79,95 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
18,02 € 

   5% costes indirectos 

 
4,00 € 

   

     m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
asfalto producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contendedor de 7 m3, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos. Incluido canon de 
vertido por entrega de residuos inertes de 
asfalto.                45,60 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de asfalto 
con contendedor de 7 m3. 23,38 € 23,38 € 

  1,000 Canon de vertido de asfalto a vertedero. 21,05 € 21,05 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
23,38 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
21,05 € 

   5% costes indirectos 

 
1,17 € 
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 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
hierro, acero y metales producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contendedor 
de 2,5 m3, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos. Incluido 
canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de hierro, acero y metales.                33,00 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de hierro 
con contendedor de 7 m3. 18,24 € 18,24 € 

  1,000 Canon de vertido de hierro a vertedero. 13,85 € 13,85 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
18,24 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
13,85 € 

   5% costes indirectos 

 
0,91 € 

   

     m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
papel y cartón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contendedor 
de 7 m3, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos.  Incluidos 
carga, transporte y descarga necesarios hasta 
acopio, carga en contenedor y transporte hasta 
vertedero y  canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de papel y cartón.                15,44 €  

 1,000 Acopio y transporte de residuos inertes de papel y 
cartón con contendedor de 7 m3. 12,23 € 12,23 € 

  1,000 Canon de vertido de papel y cartón a vertedero. 2,60 € 2,60 € 
    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
12,23 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
2,60 € 

   5% costes indirectos 

 
0,61 € 

   

     PA Partida alzada de acopio, gestión y eliminación 
de pequeñas cantidades (hasta 50 litros) de 
resíduos inertes (recortes de cables, tubos, etc). 
Incluidos carga y descarga hasta acopio en 
obra, carga y recogida, transporte y canon de 
vertido de dichos residuos inertes.                50,00 €  

 1,000 Partida alzada de acopio, gestión y eliminación de 
pequeñas cantidades de residuos inertes. 45,62 € 45,62 € 

  1,000 Canon de vertido de pequeña cantidad de residuos 
inertes. 2,10 € 2,10 € 

    

     Material 

 
0,00 € 

   Maquinaria 

 
45,62 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   Otros 

 
2,10 € 

   5% costes indirectos 

 
2,28 € 

    

   SEGURIDAD Y SALUD       

  

    Nº  DESCRIPCIÓN. Medición  Precio (€)   Importe (€)  
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 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
oficina y aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y 
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste , puerta madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 
automático. Con transporte a 200 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97.              237,23 €  

 1,000 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo 
en obra de 3,25x1,90x2,30 m 225,93 € 225,93 € 

    

     Material 

 
225,93 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
11,30 € 

   

     ud Uso diario de taquilla metálica doble para 
vestuarios con 6 puertas. Barra colgadora en el 
interior de cada puerta. Porta-etiquetas. 
Ventilación delantera. Cierre de llave (2 llaves 
incluidas). El cuerpo de la taquilla está 
fabricado en chapa de acero galvanizado de 
0,6mm de espesor. La puerta es de chapa de 
acero laminada en frío también de 0,6mm. 
Pintura epoxi con secado al horno a 200º.  
Incluye tornillería y llave de montaje. Opciones: 
Patas ; Techo Inclinado. Anchos de puerta: 250, 
300 y 400mm. Altura: 1800mm (con patas 
1900mm). Fondo: 500mm. Colores: Cuerpo gris 
con puertas azules.                  1,87 €  

 1,000 Uso diario de taquilla metálica doble para 
vestuarios con 6 puertas.  1,78 € 1,78 € 

    

     Material 

 
1,78 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,09 € 

   

     ud Uso diario de armario para EPIs mediano. 
Armario especialmente diseñado para 
almacenar Equipos de Protección Individual. 
Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm 
de grosor con cerradura de llave y dos bandejas 
regulables en altura. Medidas: 750x500x225mm 
(alto x ancho x fondo).                  2,21 €  

 1,000 Uso diario de armario para EPIs mediano. 2,10 € 2,10 € 
    

     Material 

 
2,10 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,11 € 

    

    ud Valla metálica en tramos de 2.5 m.para 
contención de personas o aislamiento de zonas 
peligrosas, puesta a pie de obra. Totalmente 
ejecutada y colocada según Dirección                25,13 €  
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Facultativa. 

 1,000 Valla metálica en tramos de 2.5 m. 23,93 € 23,93 € 
    

     Material 

 
23,93 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
1,20 € 

    

     

     ud Acopio de botiquin equipado con todos los 
componentes para primeros auxilios, en caja 
metálica con cierre e inscripción exterior, 
instalado.              254,86 €  

 1,000 Acopio de botiquin equipado con todos los 
componentes para primeros auxilios.  242,72 € 242,72 € 

    

     Material 

 
242,72 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
12,14 € 

   

     ud Cinta de señalización o balizamiento para 
indicación de obras o zonas acotadas. 
Fabricada en color negro y amarillo. Medidas: 
250 metros x 7 cm.                  4,95 €  

 1,000 Cinta de señalización o balizamiento para 
indicación de obras o zonas acotadas.  4,70 € 4,70 € 

    

     Material 

 
4,70 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,25 € 

   

     ud Cono de señalización con dos bandas 
reflectantes.                  5,00 €  

 1,000 Cono de señalización con dos bandas reflectantes.  4,75 € 4,75 € 
    

     Material 

 
4,75 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,25 € 

   

     ud Alquiler de juego de semáforos a batería (euros 
/día de alquiler). Precio para más de 30 días de 
alquiler.                18,00 €  

 1,000 Alquiler diario de juego de semáforos a batería.  17,14 € 17,14 € 
    

     Material 

 
17,14 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,86 € 

   

     ud Alquiler diario de juego de espejos de tráfico 
con visión de 90º (2 direcciones).                  6,20 €  

 1,000 Alquiler diario de juego de espejos de tráfico.  5,90 € 5,90 € 
    

     Material 

 
5,90 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,30 € 
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     ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., 
normalizada, con trípode tubular, amortizable en 
cinco usos, i/colocación y desmontaje.                49,26 €  

 1,000 Señal de seguridad triangular.  46,90 € 46,90 € 
    

     Material 

 
46,90 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
2,36 € 

   

     ud Señal de velocidad máxima en tramo de obra. 
Señal circular de 90 cm, fabricada en chapa, con 
reflectante E.G. Fondo amarillo para obra (tipo 
TR-305).                63,40 €  

 1,000 Señal de velocidad máxima en tramo de obra.  60,37 € 60,37 € 
    

     Material 

 
60,37 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
3,03 € 

   

     ud Baliza LED para indicación de obras o zonas 
acotadas, baterías incluidas.                15,95 €  

 1,000 Baliza LED para indicación de obras o zonas 
acotadas. 15,18 € 15,18 € 

    

     Material 

 
15,18 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,77 € 

   

     ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje.                11,11 €  

 1,000 Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado. 10,57 € 10,57 € 

    

     Material 

 
10,57 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,54 € 

   

     ud Señal de advertencia en obra: uso de equipos 
de protección obligatorios y advertencias (50 x 
90 m).                  8,60 €  

 1,000 Señal de advertencia uso de equipos de protección 
obligatorios y advertencias. 8,18 € 8,18 € 

    

     Material 

 
8,18 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,42 € 

   

     ud Señal de Acceso solo personal autorizado PVC - 
A3 (297 x 420).                  3,60 €  

 1,000 Señal de Acceso solo personal autorizado. 3,42 € 3,42 € 
    

     Material 

 
3,42 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,18 € 
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     ud Uso diario de plataforma metálica para paso de 
vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 
1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, 
con el desmontaje incluido.                  7,20 €  

 1,000 Uso diario de plataforma metálica para paso de 
vehículos por encima de zanjas. 6,85 € 6,85 € 

    

     Material 

 
6,85 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,35 € 

   

     ud Formación en materia de seguridad y salud en 
obra: sesión inicial y sesión a determinar 
durante los trabajos de obra.              300,00 €  

 1,000 Formación en materia de seguridad y salud. 285,70 € 285,70 € 
    

     Material 

 
285,70 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
14,30 € 

   

     ud Par de botas de seguridad con puntera metálica 
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, 
para riesgos de perforación. Certificado CE, s/ 
R.D. 773/97.                38,69 €  

 1,000 Par de botas de seguridad con puntera metálica 
para refuerzo y plantillas de acero. 36,84 € 36,84 € 

    

     Material 

 
36,84 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
1,85 € 

   

     ud Casco de seguridad ajustable mediante ruleta. 
Este casco está fabricado en polietileno de alta 
densidad (HDPE), resistente y ligero. Diseño 
compacto mejorando el confort. Arnés interior 
textil y banda antisudor. Ranuras 
estandarizadas en los laterales del casco para 
acoplar accesorios como pantallas faciales, 
pantallas de soldadura, protectores auditivos 
etc. Norma: EN397.                  4,18 €  

 1,000 Casco de seguridad ajustable. 3,97 € 3,97 € 
    

     Material 

 
3,97 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,21 € 

   

     ud Ropa de trabajo, ropa impermeable de 
protección (incluye chalecos de alta visibilidad).              100,00 €  

 1,000 Ropa de trabajo. 95,23 € 95,23 € 
    

     Material 

 
95,23 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
4,77 € 

   

     ud Gafa de seguridad b-line de Bollé con ocular 
transparente. Montura y ocular fabricados en 
policarbonato transparente antiabrasión con la 

                 2,75 €  
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garantía de Bollé. Muy ligera y envolvente. 
Incluye cordón ajustable. 

 1,000 Gafa de seguridad b-line de Bollé con ocular 
transparente. 2,61 € 2,61 € 

    

     Material 

 
2,61 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,14 € 

   

     ud Pantalla soldadura económica con mirilla 
abatible. Fabricada en polipropileno de alta 
resistencia a los impactos y a la soldadura. La 
mirilla abatible permite repasar los trabajos de 
soldadura sin tener que levantar toda la 
pantalla, ganando tiempo y comodidad. El 
ocular es de 108x51mm con cristal inactínico de 
tono 11. Norma: EN-175. Peso: 340gr.                  9,49 €  

 1,000 Pantalla soldadura económica con mirilla abatible 9,03 € 9,03 € 
    

     Material 

 
9,03 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,46 € 

   

     10ud Caja de 10uds de mascarillas autofiltrantes tipo 
FFP3 para partículas. Máxima protección frente 
a partículas sólidas o líquidas. Para mayor 
higiene y conservación se suministran 
embolsadas individualmente. 
Dispone de clip nasal y ajuste elástico para una 
excelente adaptación al contorno facial. Incluye 
una válvula de exhalación que evita la 
acumulación de humedad y calor en el interior 
de la mascarilla facilitando también la 
extracción del aire. Tipo: FFP3 (50 x TLV). 
Norma: EN-149:2001.                15,20 €  

 1,000 Caja de 10uds de mascarillas autofiltrantes tipo 
FFP3 para partículas 14,47 € 14,47 € 

    

     Material 

 
14,47 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,73 € 

   

     ud Par de guantes de poliuretano máx. resistencia 
al corte (Nivel 5): Guante de trabajo fabricado 
con una mezcla de fibra HPPE y fibra de vidrio 
sin costuras. Recubierto en palma con 
poliuretano negro que garantiza un excelente 
agarre incluso en piezas aceitosas.  
Adecuado para trabajos donde exista un riesgo 
elevado de corte como pueden ser industrias 
del vidrio, manipulación de chapas y hojas de 
metal, procesos de enlatado o embotellado, etc. 
Normativa: EN-388 (Riesgos Mecánicos).                  3,48 €  

 1,000 Par de guantes para trabajos de soldadura.Par de 
guantes de poliuretano 3,30 € 3,30 € 

    

     Material 

 
3,30 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,18 € 
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 ud Par de guantes para trabajos de soldadura de 
excelente calidad. Fabricado en serraje vacuno 
de primera calidad con forro interior 
anticalórico. Reforzado en toda la palma, pulgar 
e índice y las costuras están cosidas con hilo 
de Kevlar protegidas con cuero. 
Longitud: 40cm. Tallas: Única. Norma: EN-388 y 
EN-407.                  8,31 €  

 1,000 Par de guantes para trabajos de soldadura. 7,90 € 7,90 € 
    

     Material 

 
7,90 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,41 € 

   

     ud Par de guantes con soporte de nylon recubierto 
de nitrilo gris. Dorso fresco. 
Adecuado para trabajos donde se requiera 
mucho tacto y una protección media. Guante de 
Categoría II. Norma: EN-388.                  0,99 €  

 1,000 Par de guantes con soporte de nylon recubierto de 
nitrilo gris. 0,93 € 0,93 € 

    

     Material 

 
0,93 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,06 € 

   

     ud Caja 100uds. guantes nitrilo                20,31 €  

 1,000 Caja 100uds. guantes nitrilo 19,33 € 19,33 € 
    

     Material 

 
19,33 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,98 € 

   

     ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. 
Certificado CE, s/ R.D. 773/97.                11,91 €  

 1,000 Amortización protectores auditivos con arnés a la 
nuca, 3 usos 11,32 € 11,32 € 

    

     Material 

 
11,32 € 

   Maquinaria 

 
0,00 € 

   Mano de obra 

 
0,00 € 

   5% costes indirectos 

 
0,58 € 

   

     ud Escalera de mano                40,00 €  

 1,000 Amortización escalera de mano para transcurso de 
la obra 38,09 € 38,09 € 

 

 

  

   

 

 Material 

 
38,09 € 

 

 

 Maquinaria 

 
0,00 € 

 

 

 Mano de obra 

 
0,00 € 

 

 

 5% costes indirectos 

 
1,91 € 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO.    

   CAPITULO 
 

IMPORTE 

   
CAPITULO A - OBRA DE ACTIVIDAD 

    
   83.156,41 € 

CAPITULO B - GESTION DE RESIDUOS      1.294,74 €  

CAPITULO C - SEGURIDAD Y SALUD      3.063,42 €  

   TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     87.514,57 €  

   

 
13% GASTOS GENERALES  11.376,89 € 

 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL  5.250,87 € 

   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 104.142,34 € 

   

 
21% IVA 21.869,89 € 

   PRESUPUESTO TOTAL  126.012,23 € 

 

 

Asciende el presupuesto total a la cantidad de #CIENTO VEINTISÉIS MIL DOCE euros con 

VEINTITRÉS céntimos (126.012,23 €)#. 

 

CAPITULO 1: OBRA CIVIL 

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      1.1 ml Corte de pavimento de aglomerado 
asfáltico/hormigón, mediante máquina 
cortadora de pavimento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. Incluye: 
Replanteo de las zonas a cortar. Corte del 
pavimento. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor.             224,00  6,09 € 1.365,15 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO               80,00  
    ZANJA TUBERÍA GAS               84,00  
    ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL               60,00  
    

    1.2 m3 Excavación de zanjas en terreno entre duro 
y roca (resistencia a comprensión simple 
inferior a 2 MPa). Excavación de zanjas, 
por medios mecánicos y manuales, en 
terrenos de consistencia entre dura y roca, 
con extracción de tierras y carga. Incluye el 
descubrimiento a mano de instalaciones 
existentes.               28,41  27,99 € 795,26 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO               12,00  
    ZANJA TUBERÍA GAS                 4,41  
    ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL               12,00  
    

    1.3 m2 Demolición de firme existente de 15 cm de 
espesor realizada mediante medios 
mecánicos. Acopio, carga y transporte a 
vertedero no incluido.               36,80  22,30 € 820,80 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO               16,80  
    ZANJA TUBERÍA GAS                 8,00  
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  ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL               12,00  
    

    1.4 m3 Relleno de tierra compactada de la propia 
excavación o aportada de cantera, hasta un 
98% del ensayo Proctor modificado, en 
tongadas de 15 cm máximo de espesor.                 9,21  10,80 € 99,38 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO                 4,00  
    ZANJA TUBERÍA GAS                 2,21  
    ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL                 3,00  
    

    1.5 m3 Hormigón en masa HM 20/B/20/I fabricado 
con cemento CEM II/A-P 32,5, vertido con 
camión, colocado a cualquier profundidad 
con espesor mínimo de 20 cm. Incluye la 
mano de obra correspondiente a un 
fratasado manual cuando se trate del nivel 
de acabado.                 4,06  126,62 € 514,09 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO                 1,26  
    ZANJA TUBERÍA GAS                 1,60  
    ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL                 1,20  
    

    1.6 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor 
compuesta por mezcla bituminosa en 
caliente AC 22 bin D, coeficiente de Los 
Ángeles <25, adecuado para tráfico T32, 
según PG-3.                36,80  23,93 € 880,65 € 

  ZANJA TUBERÍA SANEAMIENTO               16,80  
    ZANJA TUBERÍA GAS                 8,00  
    ZANJA DERIVACIÓN INDIVIDUAL               12,00  
  

      

  
TOTAL CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL 

  
          4.475,33 €  

      CAPITULO 2: SUMINISTRO DE AGUA  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      2.1 ml ML PE-100 DN63. Suministro y montaje de 
tubería para alimentación de agua potable, 
enterrada y conectada en el extremo 
terminal a redes existentes, formada por 
tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100) en barras de 6 metros unidas 
por soldadura a tope, de 63 mm de 
diámetro exterior, PN16 atm, incluidas 
piezas especiales de conexión. Colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la 
tubería. Totalmente montada, conexionada, 
limpiada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio.                20,00  16,71 € 334,20 € 

      2.2 ml ML PERT-Al-PERT DN20. Suministro y 
montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, formada por tubería de 
PERT-Al-PERT 20x2,25, resistencia a la 
temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la             169,00  8,38 € 1.415,55 € 
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empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.  

      2.3 ml ML PERT-Al-PERT DN25. Suministro y 
montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, formada por tubería de 
PERT-Al-PERT 25x2,5, resistencia a la 
temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.                25,00  9,44 € 236,12 € 

      2.4 ml ML PERT-Al-PERT DN32. Suministro y 
montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, formada por tubería de 
PERT-Al-PERT 32x3, resistencia a la 
temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.                26,00  16,98 € 441,46 € 

      2.5 ml ML PERT-Al-PERT DN40. Suministro y 
montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, formada por tubería de 
PERT-Al-PERT 40x4, resistencia a la 
temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.                30,00  25,90 € 776,93 € 

      2.6 ml ML PERT-Al-PERT DN50. Suministro y 
montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, formada por tubería de 
PERT-Al-PERT 50x4,5, resistencia a la 
temperatura tipo II, ISO 21003-2, incluso 
accesorios. Totalmente montada, 
conexionada, limpiada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio.                18,00  10,26 € 184,74 € 

      2.7 ml ML Coquilla espuma aislante DN-20. 
Suministro y montaje en tubería de coquilla 
de espuma elastomérica espesor 25 mm 
para tubería DN-20.              169,00  6,50 € 1.097,88 € 

      2.8 ml ML Coquilla espuma aislante DN-25. 
Suministro y montaje en tubería de coquilla 
de espuma elastomérica espesor 25 mm 
para tubería DN-25.                25,00  7,26 € 181,57 € 

      2.9 ml ML Coquilla espuma aislante DN-32. 
Suministro y montaje en tubería de coquilla 
de espuma elastomérica espesor 25 mm 
para tubería DN-32.                26,00  7,91 € 205,76 € 

      2.0 ml ML Coquilla espuma aislante DN-40. 
Suministro y montaje en tubería de coquilla 
de espuma elastomérica espesor 30 mm 
para tubería DN-40.                30,00  11,61 € 348,19 € 

      2.1 ml ML Coquilla espuma aislante DN-50. 
Suministro y montaje en tubería de coquilla 
de espuma elastomérica espesor 30 mm 
para tubería DN-50.                18,00  13,25 € 238,47 € 
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      2.2 Ud Montaje de depósito para acumulación de 
ACS de 2.000 litros de capacidad, fabricado 
en acero acero vitrificado acorde a la 
norma DIN4753, con aislamiento de PU 
inyectado en molde, conjunto de cubierta y 
forro externo acolchado en PVC con cierre 
de cremallera. Con sistema desmontable 
de serpentin en acero inoxidable para 
producción de ACS, a través de fuente 
energética externa, incluyendo protección 
catódica permanente y resistencia trifásica 
de 5 kW de emergencia. Equipado con 
boca de hombre lateral DN400 para tareas 
de inspección / limpieza. Totalmente 
instalado, según DB HS-4.                 2,00  8.228,54 € 16.457,07 € 

      2.3 Ud Bomba de calor para producción de ACS 
compuesto por conjunto Mitsubishi de 
unidad exterior PUD-SHWM140YAA y de 
unidad interior hidrobox EHST20D-VM2D, o 
similar. Totalmente montada, conexionada 
con depósitos acumuladores de ACS y en 
funcionamiento.                 1,00  7.235,06 € 7.235,06 € 

      2.4 Ud Montaje de bomba de recirculación de ACS 
ALPHA1 20-40 N 150 o similar, carcasa en 
acero inoxidable AISI 316, impulsor de 
composite PES 30% GF + PESU-GF20%, 
caudal nominal 1,20 m3/h, altura nominal 
2,5 mca. Totalmente montada, conexionada 
y en funcionamiento.                 1,00  1.215,80 € 1.215,80 € 

  

    2.5 Ud Montaje de calderín para primario de 
producción de ACS de 24 litros con 
membrana para sistemas primarios 
cerrados, fabricado en acero, con válvula 
de hinchado y fabricado conforme a la 
Directiva 2014/68/UE. Totalmente montado 
y conectado.                 1,00  101,45 € 101,45 € 

  

    2.6 Ud Montaje de calderín para secundario de 
ACS de 350 litros con membrana 
recambiable según EN 13831 apta para 
agua potable, fabricado en acero, con 
válvula de hinchado y fabricado conforme 
a la Directiva 2014/68/UE. Totalmente 
montado y conectado.                 1,00  1.024,28 € 1.024,28 € 

  

    2.7 Ud Montaje de válvula de escuadra 1/2 para 
conexión receptor de fontanería.               20,00  22,43 € 448,60 € 

  

    2.8 Ud Montaje de válvula de corte 1 1/2 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 8,00  40,21 € 321,69 € 

  

    2.9 Ud Montaje de válvula de corte 1 1/4 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 2,00  36,42 € 72,84 € 

  

    2.20 Ud Montaje de válvula de corte 1 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 3,00  34,81 € 104,44 € 

  

    2.21 Ud Montaje de válvula de corte 3/4 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 1,00  32,52 € 32,52 € 

 

 

    2.22 Ud Montaje de válvula de corte 1/2 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 3,00  31,00 € 93,01 € 
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    2.23 Ud Montaje de válvula de retención 1 1/2 en 
instalación de PERT-Al-PERT.                 1,00  45,81 € 45,81 € 

  

    

  
TOTAL CAPÍTULO 2: SUMINISTRO DE AGUA         32.613,44 €  

      

      CAPITULO 3: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      3.1 ml ML tubería evacuación DN-32. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-32, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.               10,00  9,94 € 99,41 € 

      3.2 ml ML tubería evacuación DN-40. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-40, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.               14,00  11,09 € 155,21 € 

      3.3 ml ML tubería evacuación DN-50. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-50, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.                 7,00  12,55 € 87,87 € 

      3.4 ml ML tubería evacuación DN-75. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-75, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.                 6,00  14,59 € 87,56 € 

      3.5 ml ML tubería evacuación DN-90. Suministro y 
montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-90, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.               25,00  19,37 € 484,16 € 

      3.6 ml ML tubería evacuación DN-110. Suministro 
y montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-110, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.               12,00  20,99 € 251,85 € 

      3.7 ml ML tubería evacuación DN-125. Suministro 
y montaje de tubería para evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
polipropileno insonorizado DN-125, incluso 
accesorios. Totalmente conectada, 
probada y en funcionamiento.                 7,00  28,25 € 197,77 € 
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3.8 ml ML tubería evacuación SN-8 DN-200. 
Suministro y montaje de tubería de PVC 
estructurada multicapa para evacuación de 
aguas DN-200, SN8, unión por junta 
elástica. Colocada sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio.                40,00  20,37 € 814,73 € 

      3.9 Ud Arqueta de paso de bloqueo, registrable, 
de obra de fábrica, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado y 
conjunto elementos cierre hermético 
arquetas de saneamiento, sobre solera de 
hormigón en masa. Incluida excavación y 
relleno del trasdós.                 1,00  268,21 € 268,21 € 

      

  
TOTAL CAPÍTULO 3: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES           2.446,76 €  

      

      CAPITULO 4: INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      4.1 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
80 A 3P+N 16 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  216,12 € 216,12 € 

      4.2 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
63 A 3P+N 16 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  198,66 € 198,66 € 

      4.3 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
50 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 2,00  184,02 € 368,04 € 

      4.4 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
40 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  133,13 € 133,13 € 

      4.5 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
32 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  120,11 € 120,11 € 

      4.6 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
25 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  114,11 € 114,11 € 

      4.7 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
16 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-                 4,00  109,56 € 438,26 € 
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2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento. 

      4.8 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
10 A 3P+N 10 kA, curva C, según REBT-
2002. Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                     -    107,69 € 0,00 € 

      4.9 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
40 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                     -    43,89 € 0,00 € 

      4.10 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
32 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 1,00  36,59 € 36,59 € 

      4.11 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
25 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                     -    33,85 € 0,00 € 

      4.12 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
20 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                     -    30,64 € 0,00 € 

      4.13 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
16 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.               18,00  26,88 € 483,79 € 

      4.14 Ud Instalación de interruptor magnetotérmico 
10 A P+N 6 kA, curva C, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.               12,00  26,19 € 314,34 € 

      4.15 Ud Instalación de interruptor diferencial 40 
A/4P 30 mA, tipo AC, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 3,00  124,73 € 374,18 € 

      4.16 Ud Instalación de interruptor diferencial 40 
A/2P 30 mA, tipo AC, según REBT-2002. 
Totalmente conectado, probado y en 
funcionamiento.                 8,00  78,55 € 628,38 € 

      4.17 Ud Instalación de protector sobretensiones 
Cirprotec PSC4-25/400 TT o similar tipo 1+2 
4 polos Iimp=25 kA, Imax=100 kA, según 
REBT-2002. Totalmente conectado, 
probado y en funcionamiento.                 1,00  1.335,77 € 1.335,77 € 

      4.18 Ud Instalación de protector sobretensiones 
Cirprotec PSM4-20/400 TT o similar o 
similar tipo 2+3 4 polos Iimp=8 kA, Imax=20 
kA, según REBT-2002. Totalmente 
conectado, probado y en funcionamiento.                 1,00  291,69 € 291,69 € 

      4.19 m ML de red de toma de tierra compuesta por 
conductor de cobre desnudo 35 mm2 unida 
a armaduras de la edificación mediante 
grapas abarcón o soldadura, según REBT-
2002.               25,00  7,21 € 180,24 € 
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4.20 Ud Ud de toma de tierra compuesta por pica 
de acero cobreado 2 metros 15 mm 
diámetro y 3 metros de conductor de cobre 
desnudo 35 mm2, incluida grapa abarcón 
de unión, según REBT-2002.                 3,00  66,81 € 200,44 € 

      4.21 Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución empotrado, 4x24 módulos 
IP40, según REBT-2002.                 1,00  377,82 € 377,82 € 

      4.22 Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución superficie, 4x18 módulos IP65, 
según REBT-2002.                 1,00  204,23 € 204,23 € 

      4.23 Ud Ud de instalación y montaje de cuadro de 
distribución superficie, 2x18 módulos IP65, 
según REBT-2002.                 1,00  104,10 € 104,10 € 

      4.24 m Instalación de tubo corrugado de PVC 
doble capa para cableado enterrado DN-90, 
según REBT-2002. Colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.               30,00  8,23 € 246,90 € 

      4.25 m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-20, 
según REBT-2002.             200,00  2,22 € 444,05 € 

      4.26 m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-25, 
según REBT-2002.             200,00  2,29 € 458,75 € 

      4.27 m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-32, 
según REBT-2002.             100,00  2,36 € 235,67 € 

      4.28 m Instalación de tubo corrugado de PVC capa 
simple para cableado empotrado DN-40, 
según REBT-2002.               20,00  2,80 € 55,94 € 

      4.29 m Instalación de tubo rígido de PVC para 
cableado en superficie DN-25, incluidas 
piezas de unión, según REBT-2002.               20,00  4,11 € 82,18 € 

      4.30 m Instalación de tubo rígido de PVC para 
cableado en superficie DN-40, incluidas 
piezas de unión, según REBT-2002.               25,00  6,70 € 167,56 € 

  

    4.31 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL, compuesta por 
instalación de terna compuesta por cuatro 
conductores unipolares de cobre de 35 
mm2 RZ1-K 0,6/1 KV bajo tubo, según 
REBT-2002.               35,00  31,87 € 1.115,40 € 

 

     4.32 m Instalación de manguera de conductores 
de cobre compuesta 5G16 RZ1-K 0,6/1 KV 
bajo tubo, según REBT-2002.               20,00  16,52 € 330,32 € 

 

     4.33 m Instalación de manguera de conductores 
de cobre compuesta 5G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV               20,00  4,81 € 96,19 € 
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bajo tubo, según REBT-2002. 

 

     4.34 m Instalación de manguera de conductores 
de cobre compuesta 5G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV 
bajo tubo, según REBT-2002.               50,00  4,26 € 212,91 € 

 

     4.35 m Instalación de manguera de conductores 
de cobre compuesta 3G2,5 RZ1-K 0,6/1 KV 
bajo tubo, según REBT-2002.             150,00  3,43 € 514,47 € 

 

     4.36 m Instalación de manguera de conductores 
de cobre compuesta 3G1,5 RZ1-K 0,6/1 KV 
bajo tubo, según REBT-2002.             150,00  3,04 € 456,59 € 

 

     4.37 m Instalación de terna compuesta por tres 
conductores de cobre H07Z1-K de 2,5 mm2 
bajo tubo, según REBT-2002.             500,00  4,57 € 2.284,12 € 

 

     4.38 m Instalación de terna compuesta por tres 
conductores de cobre H07Z1-K de 1,5 mm2 
bajo tubo, según REBT-2002.             500,00  4,20 € 2.102,21 € 

 

     4.39 Ud Instalación luminaria de emergencia 155 lm 
IP42, según REBT-2002. Totalmente 
probada y en funcionamiento.               13,00  68,72 € 893,34 € 

      4.40 Ud Instalación interruptor conmutador para 
maniobra de luminarias de empotrar 10 A, 
incluida tecla, marco y caja, según REBT-
2002. Totalmente probado y en 
funcionamiento.               11,00  32,50 € 357,52 € 

      4.41 Ud Instalación interruptor conmutador para 
maniobra de luminarias de empotrar 10 A 
IP-X4, incluida tecla, marco y caja, según 
REBT-2002. Totalmente probado y en 
funcionamiento.                 1,00  38,72 € 38,72 € 

      4.42 Ud Instalación interruptor de cruce luminarias 
empotrar 10 A, incluida tecla, marco y caja, 
según REBT-2002. Totalmente probado y 
en funcionamiento.                 1,00  35,00 € 35,00 € 

      4.43 Ud Instalación interruptor de cruce para 
maniobra de luminarias de empotrar 10 A 
IP-X4, incluida tecla, marco y caja, según 
REBT-2002. Totalmente probado y en 
funcionamiento.                 1,00  41,94 € 41,94 € 

      4.44 Ud Instalación toma de corriente 16 A simple 
empotrar, incluidos marco y caja, según 
REBT-2002. Totalmente probada y en 
funcionamiento.                 1,00  36,27 € 36,27 € 

      4.45 Ud Instalación toma de corriente 16 A doble 
empotrar, incluidos marco y caja, según 
REBT-2002. Totalmente probada y en 
funcionamiento.                 5,00  61,62 € 308,10 € 

      4.46 Ud Instalación toma de corriente 16 A simple 
IP-X4 empotrar, incluidos marco y caja, 
según REBT-2002. Totalmente probada y 
en funcionamiento.               23,00  40,01 € 920,22 € 
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4.47 Ud Instalación toma de corriente CETAC 16 A 
trifásica, incluidos marco y caja, según 
REBT-2002. Totalmente probada y en 
funcionamiento.                 2,00  72,31 € 144,61 € 

  

    4.48 Ud Instalación luminaria compuesta por 
fluorescente LED 5 W. Totalmente probada 
y en funcionamiento.                 3,00  83,42 € 250,25 € 

      

  
TOTAL CAPÍTULO 4: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
        17.949,22 €  

      CAPITULO 5: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      5.1 Ud Instalación de extintor tipo 21A-144B 6 kg 
agente extintor incluida placa señalizadora, 
según RIPCI y DB-SI del CTE.                 2,00  36,90 € 73,81 € 

      5.2 Ud Instalación de extintor tipo 34A-233B 9 kg 
agente extintor incluida placa señalizadora, 
según RIPCI y DB-SI del CTE.                 1,00  42,28 € 42,28 € 

      5.3 Ud Instalación de extintor de CO2 de 2 kg 
agente extintor incluida placa señalizadora, 
según RIPCI y DB-SI del CTE.                 3,00  41,18 € 123,53 € 

      5.4 Ud Instalación de sistema de extinción 
automático de cocinas para campana 
extractora central de 2500 mm, fabricado 
bajo UNE 23501: 2017. Incluye 1 extintor 9L 
FOAM-40, soporte con doble fleje, latiguillo 
de conexión, válvula de corte agua, válvula 
con sensor de presión, tubo térmico, 
tuberías de acero inoxidable, reducciones, 
soportes, boquillas difusoras, tés, codos, 
empalmes, pulsador manual con 
manómetro y material auxiliar para 
conexión. Totalmente montada y 
funcionando según RIPCI y DB-SI del CTE.                 1,00  807,05 € 807,05 € 

      

  

TOTAL CAPÍTULO 5: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 
          1.046,67 €  

      CAPITULO 6: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      6.1 Ud Instalación de unidad exterior de 
climatización mitsubishi PUMY-SP125YKM. 
Totalmente montada, probada y 
funcionando según RITE.                 1,00  7.076,54 € 7.076,54 € 

      6.2 Ud Instalación de unidad interior de 
climatización mitsubishi PEFY-P63 VMH. 
Totalmente montada, probada y 
funcionando según RITE.                 2,00  1.768,29 € 3.536,58 € 

      6.3 Ud Instalación de tubo de cobre para 
refrigeración aislado 3/8"-5/8". Incluidas 
pruebas correspondientes según RITE.               25,00  14,68 € 366,95 € 

  

    6.4 Ud Instalación de unidad de ventilación 
recuperador de calor Sodeca REB-80. 
Totalmente montada, probada y                 2,00  2.823,95 € 5.647,90 € 
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funcionando según RITE. 

  

    6.5 Ud Instalación de unidad de ventilación 
recuperador de calor Sodeca REB-40. 
Totalmente montada, probada y 
funcionando según RITE.                 1,00  1.246,85 € 1.246,85 € 

  

    6.6 m2 Conducto rectangular para la distribución 
de aire climatizado formado por panel 
rígido de lana de vidrio, según UNE-EN 
14303, revestido por sus dos caras, de 25 
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 
M2k/W. Incluso codos, derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, 
sellado de tramos y uniones con cinta 
autoadhesiva de aluminio, accesorios de 
montaje y piezas especiales.               50,00  38,60 € 1.930,22 € 

  

    6.7 Ud Instalación de boca de extracción aire DN-
125.                  5,00  41,35 € 206,77 € 

  

    6.8 Ud Instalación de boca de reja de ventilación 
20x80.                  4,00  62,35 € 249,42 € 

  

    6.9 Ud Instalación de boca de reja de ventilación 
20x40.                  8,00  49,53 € 396,27 € 

      

  

TOTAL CAPÍTULO 6: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN         20.657,48 €  

      CAPITULO 7: INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      7.1 Ud Caseta chapa acero galvanizado para 
alojamiento de 3+3 botellas 35 kg GLP de 
dimensiones 1845 x 1400 x 680. Incluida 
batería de botellas de GLP para conexión 
de 3+3 unidades, L=1090 mm compuesta 
por tubo de cobre de 12x1.5mm según 
norma UNE EN-1057 unido por soldadura 
fuerte según norma UNE EN-10444 y 
limitador de presión de 40 kg/h caudal 
nominal, 20 bar presión de entrada 
máxima, 1,75 bar de presión de salida. 
Totalmente conectada, probada y en 
funcionamiento según Reglamento Técnico 
de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos.                 1,00  1.147,48 € 1.147,48 € 

      7.2 m Suministro y montaje de tubería para 
canalización de combustibles gaseosos, 
enterrada y conectada en el extremo 
terminal a tallo normalizado, formada por 
tubo de polietileno de alta densidad banda 
amarilla (PE-80) de 20 mm de diámetro 
exterior, PN16 atm, incluidas piezas 
especiales de conexión. Colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por               42,00  8,32 € 349,42 € 
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encima de la generatriz superior de la 
tubería. Totalmente montada, conexionada, 
limpiada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio.  

      7.2 Ud Tallo normalizado para acometida de gas, 
con transición de tubo de polietileno de 20 
mm a tubo de cobre de 22/20 mm, con 
enlace monobloc y vaina metálica de 
protección del enlace rellena de resina de 
poliuretano como protección antihumedad, 
vaina de 2 metros de acero inoxidable de 
22 mm de diánetro, protegida por un tapón 
de elastómero para evitar la entrada de 
agua.                 1,00  40,12 € 40,12 € 

      7.3 Ud Instalación de regulador de presión GLP 4 
kg/h, 0,2 a 4 bar entrada, 37 mbar salida 
para conexión a receptor.                  2,00  29,76 € 59,53 € 

      

  

TOTAL CAPÍTULO 7: INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS           1.596,55 €  

      CAPITULO 8: OTRAS INSTALACIONES  

      Nº   DESCRIPCIÓN.  Medición   Precio (€)   Importe (€)  

      8.1 Ud Instalación de micrónofo registrador de 
nivel de sonido. Totalmente probado y en 
funcionamiento.                 2,00  165,86 € 331,72 € 

      8.2 Ud Instalación de grabador registrador de 
sonometría para medición nivel de dBs. 
Totalmente probado y en funcionamiento.                 1,00  444,08 € 444,08 € 

      8.3 Ud Instalación sistema de socorro para aseo 
adaptado. Totalmente probado y en 
funcionamiento.                 1,00  279,20 € 279,20 € 

      8.4 Ud Instalación de toma simple tipo RJ-45 de 8 
contactos, con marco y embellecedor.                 3,00  23,99 € 71,97 € 

      8.5 Ud Instalación de toma HDMI 1.4, con marco y 
embellecedor.                 3,00  34,28 € 102,84 € 

      8.6 Ud Instalación de base de toma de TV/R-SAT, 
con tapa y marco embellecedor.                 3,00  30,23 € 90,70 € 

      8.4 m Cable eléctric para transmisión de datos en 
red local, tipo U/FTP, categoría 6, clase E, 
de 4 pares trenzados con conductores de 
cobre, cubierta de poliolefina 
termoplástica, de tipo Afumex Z1. 
Instalado, probado y en funcionamiento.               50,00  3,36 € 167,79 € 
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8.5 m Cable coaxial RG-6 para toma de TV, no 
propagador de la llama, de 75 Ohm de 
impedancia característica media, reacción 
al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor 
central de cobre de 1,15 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno celular, pantalla 
de cinta de aluminio /polipropileno 
/aluminio, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre 
de halógenos, con baja emisión de humos 
y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro 
de color blanco. Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. Instalado, probado 
y en funcionamiento.               50,00  2,47 € 123,46 € 

      8.6 m Cable eléctrico multiconductor, paralelo 
bicolor, para aplicaciones de audio y 
aparatos de sonido, con conductores de 
cobre de 2x1,5 mm2 de sección, 
aislamiento de PVC, tipo TI 1, no 
propagador de la llama.               50,00  2,28 € 114,01 € 

      

  
TOTAL CAPÍTULO 8: OTRAS INSTALACIONES           1.725,76 €  

 

CAPÍTULO B - GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

      Nº   DESCRIPCIÓN Medición  Precio   Importe (€)  

 
  

   
1.1 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 

madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con 
contendedor de 3,5 m3, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos.  Incluidos carga, 
transporte y descarga necesarios hasta 
acopio, carga en contenedor y transporte 
hasta vertedero y canon de vertido por 
entrega de residuos inertes de madera. 1,00                  45,45 €                      45,45 €  

 

     1.2 m3 Acopio y transporte de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con 
contendedor de 6 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valoración o eliminación de 
residuos.  Incluidos carga, transporte y 
descarga necesarios hasta acopio, carga en 
contenedor y transporte hasta vertedero y 
canon de vertido por entrega de residuos 
inertes plásticos. 2,50                101,97 €                    254,93 €  

 

     1.3 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
hierro, acero y metales producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con 
contendedor de 2,5 m3, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valoración o 
eliminación de residuos. Incluido canon de 
vertido por entrega de residuos inertes de 
hierro, acero y metales. 5,00                  33,00 €                    165,00 €  
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1.4 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
papel y cartón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con 
contendedor de 7 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valoración o eliminación de 
residuos.  Incluidos carga, transporte y 
descarga necesarios hasta acopio, carga en 
contenedor y transporte hasta vertedero y  
canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de papel y cartón. 1,00                  15,44 €                      15,44 €  

 

     1.5 PA Partida alzada de acopio, gestión y 
eliminación de pequeñas cantidades (hasta 
50 litros) de resíduos inertes (recortes de 
cables, tubos, etc). Incluidos carga y 
descarga hasta acopio en obra, carga y 
recogida, transporte y canon de vertido de 
dichos residuos inertes. 10,00                  50,00 €                    500,00 €  

   

   1.6 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
tierra y rocas producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con 
contendedor de 7 m3, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valoración o eliminación de 
residuos.  Incluidos carga, transporte y 
descarga necesarios hasta acopio, carga en 
contenedor y transporte hasta vertedero y  
canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de tierra y rocas. 19,21                    8,44 €                    162,04 €  

 

     1.7 m3 Acopio y transporte de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contendedor de 7 m3, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valoración o eliminación de residuos.  
Incluidos carga, transporte y descarga 
necesarios hasta acopio, carga en 
contenedor y transporte hasta vertedero y 
canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados. 5,52                  27,51 €                    151,88 €  

 

     

  

TOTAL CAPÍTULO B - GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                 1.294,74 €  

 

CAPÍTULO C - SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN  

      Nº   DESCRIPCIÓN. Medición  Precio   Importe (€)  

      1.1 ud Uso diario de taquilla metálica doble para 
vestuarios con 6 puertas. Barra colgadora en 
el interior de cada puerta. Porta-etiquetas. 
Ventilación delantera. Cierre de llave (2 
llaves incluidas). El cuerpo de la taquilla está 
fabricado en chapa de acero galvanizado de 
0,6mm de espesor. La puerta es de chapa de 
acero laminada en frío también de 0,6mm. 
Pintura epoxi con secado al horno a 200º.  
Incluye tornillería y llave de montaje. 
Opciones: Patas ; Techo Inclinado. Anchos 20,00                1,87 €                    37,40 €  
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de puerta: 250, 300 y 400mm. Altura: 1800mm 
(con patas 1900mm). Fondo: 500mm. 
Colores: Cuerpo gris con puertas azules. 

  

    1.2 ud Uso diario de armario para EPIs mediano. 
Armario especialmente diseñado para 
almacenar Equipos de Protección Individual. 
Fabricado en acero laminado en frío de 
0,7mm de grosor con cerradura de llave y 
dos bandejas regulables en altura. Medidas: 
750x500x225mm (alto x ancho x fondo). 20,00                2,21 €                    44,20 €  

  

    1.3 ud Acopio de botiquin equipado con todos los 
componentes para primeros auxilios, en caja 
metálica con cierre e inscripción exterior, 
instalado. 2,00            254,86 €                  509,72 €  

  

    1.4 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecanicamente, amortizable en 3 
usos, incluso colocación y desmontaje. 2,00              11,11 €                    22,22 €  

  

    1.5 ud Señal de advertencia en obra: uso de 
equipos de protección obligatorios y 
advertencias (50 x 90 m). 2,00                8,60 €                    17,20 €  

  

    1.6 ud Señal de Acceso solo personal autorizado 
PVC - A3 (297 x 420). 2,00                3,60 €                      7,20 €  

  

    1.7 ud Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación. 
Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 5,00              38,69 €                  193,45 €  

  

    1.8 ud Casco de seguridad ajustable mediante 
ruleta. Este casco está fabricado en 
polietileno de alta densidad (HDPE), 
resistente y ligero. Diseño compacto 
mejorando el confort. Arnés interior textil y 
banda antisudor. Ranuras estandarizadas en 
los laterales del casco para acoplar 
accesorios como pantallas faciales, pantallas 
de soldadura, protectores auditivos etc. 
Norma: EN397. 10,00                4,18 €                    41,80 €  

  

    1.9 ud Ropa de trabajo, ropa impermeable de 
protección (incluye chalecos de alta 
visibilidad). 10,00            100,00 €               1.000,00 €  

  

    1.10 ud Gafa de seguridad b-line de Bollé con ocular 
transparente. Montura y ocular fabricados en 
policarbonato transparente antiabrasión con 
la garantía de Bollé. Muy ligera y envolvente. 
Incluye cordón ajustable. 5,00                2,75 €                    13,75 €  

  

    1.11 ud Pantalla soldadura económica con mirilla 
abatible. Fabricada en polipropileno de alta 
resistencia a los impactos y a la soldadura. 
La mirilla abatible permite repasar los 
trabajos de soldadura sin tener que levantar 
toda la pantalla, ganando tiempo y 
comodidad. El ocular es de 108x51mm con 
cristal inactínico de tono 11. Norma: EN-175. 
Peso: 340gr. 2,00                9,49 €                    18,98 €  
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1.12 ud Caja de 10uds de mascarillas autofiltrantes 
tipo FFP3 para partículas. Máxima protección 
frente a partículas sólidas o líquidas. Para 
mayor higiene y conservación se 
suministran embolsadas individualmente. 
Dispone de clip nasal y ajuste elástico para 
una excelente adaptación al contorno facial. 
Incluye una válvula de exhalación que evita 
la acumulación de humedad y calor en el 
interior de la mascarilla facilitando también 
la extracción del aire. Tipo: FFP3 (50 x TLV). 
Norma: EN-149:2001. 5,00              15,20 €                    76,00 €  

  

    1.13 ud Par de guantes de poliuretano máx. 
resistencia al corte (Nivel 5): Guante de 
trabajo fabricado con una mezcla de fibra 
HPPE y fibra de vidrio sin costuras. 
Recubierto en palma con poliuretano negro 
que garantiza un excelente agarre incluso en 
piezas aceitosas.  
Adecuado para trabajos donde exista un 
riesgo elevado de corte como pueden ser 
industrias del vidrio, manipulación de 
chapas y hojas de metal, procesos de 
enlatado o embotellado, etc. 
Normativa: EN-388 (Riesgos Mecánicos). 10,00                3,48 €                    34,80 €  

  

    1.14 ud Par de guantes para trabajos de soldadura 
de excelente calidad. Fabricado en serraje 
vacuno de primera calidad con forro interior 
anticalórico. Reforzado en toda la palma, 
pulgar e índice y las costuras están cosidas 
con hilo de Kevlar protegidas con cuero. 
Longitud: 40cm. Tallas: Única. Norma: EN-
388 y EN-407. 5,00                8,31 €                    41,55 €  

  

    1.15 ud Par de guantes con soporte de nylon 
recubierto de nitrilo gris. Dorso fresco. 
Adecuado para trabajos donde se requiera 
mucho tacto y una protección media. Guante 
de Categoría II. Norma: EN-388. 5,00                0,99 €                      4,95 €  

  

    1.16 ud Caja 100uds. guantes nitrilo 5,00              20,31 €                  101,55 €  

  

    1.17 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. 
Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 15,00              11,91 €                  178,65 €  

  

    1.18 ud Escalera de mano 3,00              40,00 €                  120,00 €  

  

    1.19 ud Formación en materia de seguridad y salud 
en obra: sesión inicial y sesión a determinar 
durante los trabajos de obra. 2,00            300,00 €                  600,00 €  

      

  

 

   

  

TOTAL CAPÍTULO C - SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN               3.063,42 €  

 
 

 
Fdo: Richard Kehrli Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial 

En IBIZA, octubre de 2022  
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ENCHUFES

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.45 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

FASE R

    A/   P10 2

EMERGENCIAS

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.01 %

I=0.04 A

P=10,00 W

    A/   P

       mA

25 2

30

FASE S

    A/   P16 2     A/   P10 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ALUMBRADO_VEST1

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.19 %

I=1.09 A

P=250,00 W

ENCHUFES_VEST1

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.23 %

I=2.17 A

P=500,00 W

FASE R

    A/   P16 2     A/   P10 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ALUMBRADO_VEST2

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.19 %

I=1.09 A

P=250,00 W

ENCHUFES_VEST2

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.23 %

I=2.17 A

P=500,00 W

FASE S

    A/   P16 2     A/   P10 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ALUMBRADO_VEST3

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.19 %

I=1.09 A

P=250,00 W

ENCHUFES_VEST3

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.23 %

I=2.17 A

P=500,00 W

FASE T

    A/   P32 2     A/   P32 2     A/   P32 2

    A/   P10 2     A/   P10 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ALUMBRADO_PASILLO

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.19 %

I=1.09 A

P=250,00 W

ALUMBRADO_VESTIBULO

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.19 %

I=1.09 A

P=250,00 W

FASE T

    A/   P10 2     A/   P10 2

ALUMBRADO_EXTERIOR

S=1.5mm2

L=20 metros

cdt=0.50 %

I=2.17 A

P=500,00 W

RESERVA_VIGILANCIA

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.23 %

I=2.17 A

P=500,00 W
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    A/   P40 4

DE CUADRO

GENERAL

Tipo de cable RZ1-K (SUPERFICIE)
Sección (mm²) 4x16 mm²
Longitud (m) 10
Imax (A) 33.76
Caída de tensión (%) 0,11

    A/   P10 2    A/   P16 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ENCHUFES_SALA

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.15 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

ALUMBRADO_SALA

S=1.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P10 2

RECIRCULADORA_ACS

S=1.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=0.65 A

P=150,00 W

FASE R

    A/   P16 4

PUMY-SP125YKM

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.28 %

I=7.98 A

P=4.700,00 W

    A/   P

       mA

40 4

30

    A/   P16 4

PUD-SHWM140YAA

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.28 %

I=8.15 A

P=4.800,00 W

    A/   P

       mA

40 4

30

    A/   P16 2

EHST20D-VM2D

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.44 %

I=12.79 A

P=2.500,00 W

    A/   P16 4

RESISTENCIA_ACS_1

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.25 %

I=7.22 A

P=5.000,00 W

    A/   P

       mA

40 4

30

    A/   P16 4

RESISTENCIA_ACS_2

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.25 %

I=7.22 A

P=5.000,00 W

U>>

CLASE

Imax=      kA
Iimp=       kA

3

3

8
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    A/   P25 4

DE CUADRO

GENERAL

Tipo de cable RZ1-K (SUPERFICIE)
Sección (mm²) 4x16 mm²
Longitud (m) 10
Imax (A) 20.00
Caída de tensión (%) 0,06

    A/   P10 2    A/   P16 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ENCHUFES_SALA

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.45 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

ALUMBRADO_SALA_1

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.11 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P16 2

LAVAVAJILLAS

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.30 %

I=8.70 A

P=2.000,00 W

FASE R

    A/   P16 2

VENTILACIÓN_CAFET_1

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.04 %

I=0.51 A

P=300,00 W

    A/   P

       mA

40 2

30

U>>

CLASE

Imax=      kA
Iimp=       kA

3

3

8

    A/   P16 2

VENTILACIÓN_CAFET_2

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.04 %

I=0.51 A

P=300,00 W

    A/   P10 2    A/   P16 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ENCHUFES_SALA

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.45 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

ALUMBRADO_SALA_2

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.08 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P16 2

TIRADOR_CERVEZA

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.03 %

I=0.87 A

P=200,00 W

FASE S

    A/   P10 2    A/   P16 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ENCHUFES_SALA

S=2.5mm2

L=15 metros

cdt=0.45 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

ALUMBRADO_SALA_4

S=1.5mm2

L=15 metros

cdt=0.11 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P16 2

BOTELLERO1

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=1.09 A

P=250,00 W

FASE T

    A/   P16 2

BOTELLERO2

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=1.09 A

P=250,00 W

    A/   P16 2

MESA_FRIGO1

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=1.09 A

P=250,00 W

    A/   P16 2

MESA_FRIGO2

S=2.5mm2

L=5 metros

cdt=0.04 %

I=1.09 A

P=250,00 W

    A/   P10 2

VENTILACIÓN_ASEOS

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.02 %

I=0.17 A

P=100,00 W

    A/   P16 2

ENCHUFES_COCINA

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.30 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

    A/   P

       mA

40 2

30

    A/   P10 2

ALUMBRADO_COCINA

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.08 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P16 2

ENCHUFES_COCINA

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.30 %

I=4.35 A

P=1.000,00 W

    A/   P10 2

UDS_INTERIORES_CLIMA

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.04 %

I=0.34 A

P=200,00 W

    A/   P16 2

ENCHUFES_BAÑOS

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.45 %

I=6.52 A

P=1.500,00 W

    A/   P

       mA

40 2

30

    A/   P10 2

ALUMBRADO_BAÑOS

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.08 %

I=0.65 A

P=150,00 W

    A/   P16 2

ENCHUFES_BAÑOS

S=2.5mm2

L=10 metros

cdt=0.45 %

I=6.52 A

P=1.500,00 W

FASE R FASE S FASE T

    A/   P10 2

    A/   P

       mA

40 2

30

ALUMBRADO_SALA_3

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.08 %

I=0.65 A

P=150,00 W

FASE T

    A/   P10 2

ALUMBRADO_EXT

S=1.5mm2

L=20 metros

cdt=0.25 %

I=1.09 A

P=250,00 W

    A/   P10 2

GRABADORA_SONIDO

S=1.5mm2

L=5 metros

cdt=0.01 %

I=0.22 A

P=50,00 W

    A/   P10 2

TIMBRE_ASEO_ACCESIBLE

S=1.5mm2

L=10 metros

cdt=0.03 %

I=0.22 A

P=50,00 W
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