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1.( ALCANCE(DEL(DOCUMENTO(

El! presente! documento! es! elaborado,! a! petición! del! Ayuntamiento! de! Santa!

Eulària,!con!el!fin!de!reunir!y!condensar!la!información!relativa!a!la!ejecución!de!la!nueva!

rotonda! de! la! carretera! de! Es! Canar,! infraestructura! que! se! haya! incluida! dentro! del!

proyecto! de! “Carril! Cicloturista! Santa! –! Eulària! –! Es! Canar”! y! su! posterior!Modificado,!

redactados!ambos!por!Proyectos!Medioambientales!Eivinatura!S.L.!

El!fin!último!de!la!información!presentada!es!facilitar!a!los!potenciales!licitadores!

qué!aspectos!son!de!aplicación!para!la!nueva!ejecución!de!la!infraestructura!licitada,!con!

el!objetivo!de!facilitar!la!comprensión!de!la!información!contenida!en!el!Proyecto!Original!

y! su! Modificado.! Se! recogen! todas! las! premisas! aplicables! a! la! parte! descrita! como!

“Rotonda”!y!algunas!otras!unidades!de!obra,! incluidas!en!otras!fases!del!proyecto,!pero!

que! deben! ser! ejecutadas! simultáneamente! para! que! la! obra! quede! plenamente!

operativa.!

!

En( modo( alguno( este( documento( sustituye( al( Proyecto( Original( y( su(

Modificado,(teniendo(siempre(prevalencia(la(información(contenida(en(ellos(frente(a(

cualquier( error,( contradicción( u( omisión( que( pudiera( darse,( declinando( la(

Ingeniería( que( redacta( el( actual( informe( cualquier( responsabilidad( derivada( de( la(

misma.(

(

2.( MEMORIA(Y(ANEJOS(

2.1.( OBJETO(DEL(PROYECTO(

2.1.1.( NATURALEZA(DEL(PROYECTO(

La!presente!licitación!tiene!como!fin!la!ejecución!de!una!infraestructura!(rotonda)!

que!mejore!la!fluidez!en!el!cruce!más!conflictivo!del!trazado!de!la!carretera!Santa!Eulària!

–!Es!Canar,!desarrollado!todo!ello!en!el!proyecto!de!Carril!Cicloturista!Santa!Eulària!–!Es!

Canar!y!su!Modificado.!

!

2.1.2.( LOCALIZACIÓN(

Toda!la!actuación!se!circunscribe!al!cruce!de!la!carretera!de!Santa!Eulària!a!Es!

Canar,!en!la!intersección!con!c/Sa!Trenca,!también!conocido!como!desvío!a!Punta!Arabí,!

y!la!avenida!de!S’Argamassa!dentro!del!término!municipal!de!Santa!Eulària.!Consúltese!

el!plano!nº1!del!proyecto!original!para!más!información.!

!

2.1.3.( EMPLAZAMIENTO(

La!nueva!rotonda!a!ejecutar!se!ubicará!en!el!cruce!antes!mencionado,!al!final!de!
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la!fase!I!del!carril!cicloturista.!La!rotonda!incluye!la!ejecución!del!disco!central,!así!como!

los! ramales! de! aproximación! a! la! misma! según! las! longitudes! especificadas! en! la!

documentación!gráfica!del!proyecto!original.!

Consúltese!el!plano!2.4!de!situación!actual!en!el!proyecto!original.!

!

2.1.4.( AGENTES(INTERVINIENTES(

!! Promotor!de!la!obra:!AYUNTAMIENTO!DE!SANTA!EULÀRIA!DES!RÍU.!!

!! Equipo! redactor! del! Proyecto! y! su! Modificado:! PROYECTOS!

MEDIOAMBIENTALES!EIVINATURA!S.L.!

!

2.2.( BASES(DEL(PROYECTO(

2.2.1.( CONDICIONANTES(DEL(MEDIO(

Dentro!de! los!condicionantes!del!medio,!para! la!ejecución!de! la! rotonda,!serán!

tenidos! en! cuenta! aquellas! directrices! relativas! a! hidrología! (protección! de! acuíferos),!

protección! forestal,!Áreas!de!Prevención!de!Riesgos!por!motivos!de! incendio!y!criterios!

turísticos!(limitación!del!periodo!de!ejecución!a!noviembre!–!abril).!Para!un!mayor!detalle!

consúltese!la!Memoria!y!el!anejo!nº!2!del!proyecto!original.!

!

2.2.2.( CONDICIONANTES(DEL(PROMOTOR(

La!ejecución!de!la!rotonda!sólo!se!verá!afectada!por!el!condicionante!propuesto!

por! el! promotor! de! soterrar! trazados! aéreos! de! servicios! de! electricidad! y!

telecomunicaciones! y! limitar! la! ocupación! de! terrenos! privados! a! las! necesidades!

mínimas.!

!

2.2.3.( OBJETIVOS(

La!ejecución!de!la!rotonda!buscará!satisfacer!los!siguientes!objetivos:!

!! Mejora! de! la! fluidez! y! seguridad! del! tráfico! a!motor,! reduciendo! los! puntos! de!

intersección!conflictivos!y!el!drenaje!de!la!calzada.!

!! Mejora! de! la! calidad! en! el! suministro! de! determinados! servicios! urbanos!

(electricidad!y!telecomunicaciones)!mediante!su!soterrado.!

!! Minimizar!la!ocupación!de!terrenos.!

!

2.2.4.( CRITERIOS(DE(VALOR(

En!la!ejecución!de!la!rotonda!serán!de!aplicación!las!siguientes!soluciones!para!

cumplir!los!objetivos!mencionados:!

!! La!velocidad!de!diseño!de!la!nueva!infraestructura!se!limitará!a!40!km/h.!
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!! Reajuste! de! las! pendientes! transversales! de! la! vía,! alcanzando! los! valores!

máximos!recomendados!(2,5%),!para!favorecer!el!drenaje!rápido!de!la!calzada!y!

mejorar! la! adherencia! de! los! vehículos! al! pavimento.! Donde! dicha! medida! se!

prevea!insuficiente!se!dispondrán!los!sistemas!de!drenaje!necesarios.!

!! Soterramiento! de! líneas! de! teléfono! y! eléctricas! existentes,! mejorando! los!

servicios!existentes!y!la!estética!circundante.!

!! La!ocupación!de!terrenos!se! limitará!en! las!zonas!urbanizadas!tratando!de!que!

el!diseño!de!la!rotonda!ocupe!zonas!de!bajo!aprovechamiento!(forestal).!

!

2.3.( ALTERNATIVAS(DEL(PROYECTO(

Las! alternativas! técnicas! evaluadas! han! definido! el! diseño! posterior! de! la!

rotonda!en!cuanto!a!dimensiones,!materiales!y!disposición!del! segmento!de!vía!ciclista!

segregada! que! deberá! ser! construido.! Para! más! detalles! consúltese! el! anejo! 3! del!

proyecto!original.!

!

2.4.( ESTUDIO(GEOTÉCNICO(

Para! la! ejecución! de! la! rotonda! será! de! aplicación! íntegra! las! prescripciones!

recogidas!en!el!anejo!4!del!proyecto!original.!

!

2.5.( OCUPACIÓN(DE(TERRENOS(

La!ejecución!de!las!obras!requerirá!de!la!ocupación!permanente!de!una!fracción!

de! terrenos! privados! donde! establecer! las! vías! de! circulación! previstas.! Además! se!

requerirá!una! fracción!suplementaria!de!ocupación!de!2!m!de!anchura!extra,! siguiendo!

los!contornos!de!la!obra!prevista,!con!carácter!temporal!para!la!ejecución!de!los!trabajos.!

En! el! caso! de! la! nueva! rotonda,! la! ocupación! de! terrenos! quedará! determinada! por! la!

geometría! de! la! nueva! glorieta! y! los! ramales! de! acceso,! de! acuerso! a! las! superficies!

consigandas!en!la!siguiente!tabla!

!

POLÍGONO) PARCELA) RECINTO)
OCUPACIÓN)PERMANENTE) OCUPACIÓN)TEMPORAL)

APROVECHAMIENTO)
m2$ m2$

Av.)S'Argamassa,)2) 109,58$ 83,33$ Urbano$
9) 69) P) 181,21$ 151,27$ Urbano$
9) 200) b) 171,39$ 0,00$ Forestal$
9) 200) a) 704,06$ 951,82$ Forestal$

) )
TOTAL) 1166,24) 1186,42) $

Tabla(1:(Afecciones((m2)(a(los(terrenos(por(la(ejecución(de(la(rotonda.(

!

Las! superficies! recogidas! para! la! ocupación! de! terrenos! en! el! polígono! 9! –!
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parcela!200!–!recinto!A!para!la!ejecución!de!la!rotonda!serán!ligeramente!inferiores!a!las!

señaladas,! dado!que!dicha!parcela! también!está! afecta! a! la! ejecución!de! la! fase! II! del!

proyecto.!

!

Para!más!detalles!consúltese!el!plano!3!y!el!anejo!4!del!proyecto!original.!

!

2.6.( TOPOGRAFÍA(

La! cartografía! del! proyecto! se! ha! realizado! mediante! un! levantamiento!

topográfico! combinado! con! GPS! y! Estación! Total! de! precisión! angular! 5”.! Los! datos!

recogidos,!errores!y!procedimiento!de!medición!aplicado!pueden!consultarse!en!el!anejo!

6!del!proyecto!original.!

!

2.7.( INGENIERÍA(DE(LAS(OBRAS(

2.7.1.( TRAZADO(DE(LA(VÍA(

La! rotonda! proyectada,! objeto! de! la! presente! licitación,! adecuará! su! trazado!

siguiendo! las! directrices! marcadas! en! la! norma! 3.1.! IC! –! Trazado! de! la! Instrucción!

Española!de!Carreteras!

!

a.( EN(PLANTA.(

La! geometría! en! planta! de! la! rotonda! se! ha! calculado! aplicando! los! siguientes!

criterios:!

!! Todos!los!ramales!de!acceso!contarán!con!un!carril!de!entrada!y!otro!de!salida!

de! la! rotonda,!separados!por!una! isleta.!En!adelante!nos! referiremos!a!cada!

carril! atendiendo! a! la! siguiente! clasificación! en! relación! a! las! direccione! de!

entrada!o!salida!de!la!rotonda:!

i.! Ramal!1!=!Salida!hacia!Santa!Eulària.!

ii.! Ramal!2!=!Entrada!desde!Santa!Eulària.!

iii.! Ramal!3!=!Salida!hacia!S’Argamassa.!

iv.! Ramal!4!=!Salida!hacia!Punta!Arabí.!

v.! Ramal!5!=!Entrada!desde!Punta!Arabí!y!salida!hacia!Es!Canar.!

vi.! Ramal!6!=!Entrada!desde!Es!Canar.!

!! El! eje! central! de! la! isleta! separadora! de! los! ramales! de! acceso! quedará!

alineado!preferentemente!con!el! punto! central! de! la! rotonda!o!a! la! izquierda!

del!mismo.!

!! La!rotonda!contará!con!un!solo!carril!de!circulación!en!el!disco!central.!

!! Se! dispondrá! de! un! anillo! concéntrico! entre! la! isleta! central! y! el! carril! de!

circulación! que! permita! ser! remontado! en! caso! necesario! por! vehículos! de!
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gran!longitud!y!que!requieran!amplios!radios!de!giro.!

!! La!velocidad!de!circulación!máxima!en!la!rotonda!estará!limitada!a!40!km/h.!

!

Bajo! estas! premisas! el! diseño! geométrico! de! la! nueva! rotonda! tendrá! los!

siguientes!parámetros:!

"! Diámetro!isleta!central!=!5,5!m!

"! Diámetro! del! disco! remontable! (incluyendo! isleta! central)! =!!

17,5!m.!

"! Diámetro! de! la! rotonda! (incluyendo! disco! remontable! e! isleta!

central)!=!29,5!m.!

"! Anchura!del!disco!remontable!=!6!m!

"! Anchura!del!carril!de!circulación!=!6!m!

Exteriormente! a! la! rotonda! se! dispondrá! acera! peatonal! de! anchura! variable! o!

carril!bici!de!doble!sentido!de!circulación!con!2,5!m!de!anchura!útil.!

!

Para! los! detalles! de! definición! en! planta! (geometría,! coordenadas,! etc.)!

consúltese!el!anejo!7!y!el!plano!5.4!del!proyecto!original.!

!

b.( EN(ALZADO.(

En!el!caso!de!la!rotonda,!el!diseño!viene!condicionado!por! las!cotas!del! final!del!

trazado!de! la! fase! I!y!el! inicio!del! trazado!de! la! fase! II,!que!son! los!ejes!principales!de!

alineación!de!la!nueva!infraestructura,!así!como!los!ejes!secundarios!hacia!S’Argamassa!

y! Punta! Arabí.! El! ajuste! en! alzado! se! hace! gráficamente! respetando! las! cotas!

mencionadas! y! evitando! que! la! pendiente! transversal! del! conjunto,! entre! la! cota! más!

elevada!y!la!más!baja,!sea!superior!a!3%,!cumpliendo!las!directrices!que!da!la!normativa!

en!cuanto!a!acuerdos!verticales.!

Los!ramales!que!nacen!o!mueren!en!la!rotonda!deberán!ajustarse!a!las!cotas!de!

las! fases! o! las! salidas! laterales! con! las! que! entronquen,! así! como! con! las! cotas!

determinadas!por!el!diseño!del!anillo!central!de!la!rotonda.!

!

Para!los!detalles!de!definición!en!alzado!consúltese!el!anejo!7!y!el!plano!6.2!del!

proyecto!original.!

!

c.( SECCIONES(TRANSVERSALES.(

En!el!caso!de!la!rotonda!el!bombeo!transversal!a!adoptar!será:!

p! El! disco! central! presentará!dos!pendientes! transversales!diferenciadas,!

aunque! dirigidas! siempre! hacia! el! exterior! de! la!misma,! en! función! del!

pavimento!de!que!se!trate:!
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"! Zona! exterior! de! circulación! de! vehículos! =! La! pendiente!

transversal! desde! el! eje! de! alineación! en! planta,! exterior! a! la!

rotonda,!será!del!p2%.!

"! Disco!remontable!=!p3%!de!pendiente!transversal.!

p! Los! ramales! de! acceso! a! la! rotonda! presentarán! una! pendiente!

transversal!desde!el!eje!exterior!de!alineación!de!p2,5%!hacia!la!calzada!

y!+2,5%!hacia!el!exterior!para!el!carril!bici!o!la!posible!acera!que!pueda!

existir!en!la!zona!más!externa.!El!ramal!5!(Entrada!Punta!Arabí!–!Salida!

Es! Canar)! tendrá! una! pendiente! mayor! (p3,9%)! debida! al! peralte!

necesario! por! el! radio! de! curvatura! de! dicho! trazado! (57! m),! con! el!

preceptivo!desvanecimiento!a!la!entrada!y!salida!de!la!misma.!

!

Para!los!detalles!de!definición!de!las!secciones!transversales!consúltese!el!anejo!

7!y!el!plano!7.3!y!7.4!del!proyecto!original.!

!

d.( FIRMES(Y(PAVIMENTOS.(

Las!tipologías!de!firmes!y!pavimentos!previstas!para!la!rotonda!serán:!

p! Calzada!de!vehículos!a!motor:!T3132.!

"! Categoría!de!tráfico!=!T31!(100!–!200!vehículos!pesados!/día).!

"! Categoría!de!explanada!=!E3!=!3.!

"! Tipo!de!firme!=!MBC!+!Suelo!–!cemento!=!2!

"! Materiales!de!la!sección:!

•! MBC!=!12!cm.!

•! Suelo!–!cemento!=!22!cm.!

p! Carril!cicloturista:!T4231.!

"! Categoría!de!tráfico!=!T42!(<25!vehículos!pesados!/día).!

"! Categoría!de!explanada!=!E3!=!3.!

"! Tipo!de!firme!=!MBC!+!Capa!granular!=!1!

"! Materiales!de!la!sección:!

"! MBC!=!5!cm!

"! Material!granular!=!Zahorra!ZA!–!25!(20!cm).!

!

Las!mezclas! bituminosas! a! emplear! en! la! ejecución! de! los! paquetes! de! firme!

previstos!serán!las!siguientes:!

p! T3132(

"! Capa! intermedia! =! AC22binD! (7! cm),! formada! por! mezcla! de!

filler! calizo!y!betún!asfáltico!B80/100,! con! riego!de!adherencia!
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ECRp1.!

"! Capa! rodadura! =! AC22surfS! (5! cm),! formada! por! mezcla! de!

filler! calizo!y!betún!asfáltico!B80/100,! con! riego!de!adherencia!

ECRp1.!

p! T4231(

"! Capa! rodadura! =! AC16surfD! (5! cm),! formada! por! mezcla! de!

filler! calizo!y!betún!asfáltico!B80/100,! con! riego!de!adherencia!

ECRp1.!

!

Para! los! reasfaltados,!en!caso!de!ser! requeridos,!se!emplearán!como!mezclas!

bituminosas!las!siguientes:!

p! Capas!MBC!<7!cm!=!Capa!de!rodadura!única!AC22surfD.!

p! Capas!MBC!8!–!13!cm!=!Capa!intermedia!AC22binS!+!capa!de!rodadura!

AC22surfD.!La!relación!de!espesores!será!tal!que!como!mínimo!la!capa!

de!rodadura!será!de!4!cm!y!la!intermedia!la!diferencia!hasta!alcanzar!el!

espesor!señalado.!

!

FIRME) SROTONDAPDISCO$(m2)$ SROTONDAPRAMALES$(m2)$
T3132) 443$ 1045$
T4231) 0$ 309$
ACERA) 0$ 255$

ADOQUÍN) 215$ 198$
Tabla(2:(Resumen(de(superficies(de(firmes(y(pavimentos(a(emplear(en(la(rotonda.(
!

Las! secciones! de! firme! deberán! asentarse! sobre! la! explanada! mediante! la!

construcción!de!una!base!que!contará!con!los!siguientes!materiales:!

p! Suelo!estabilizado!S!–!EST3!=!30!cm.!

p! Suelo!seleccionado!=!30!cm.!

p! Suelo! tolerable!=!Espesor! variable!hasta!alcanzar! la! cota!de! fundación!

(aproximadamente! a! –1! m! de! profundidad! con! respecto! a! la! rasante!

natural!del!terreno!circundante!a!la!carretera).!

!

La! rotonda! requerirá! la! demolición! de! la! totalidad!del! firme! y! el! saneo! completo!

hasta!una!profundidad!mínima!de!0,85!m!para!implantar!la!base.!La!sección!de!firme!irá!

en!función!de!la!zonificación:!

p! Carril!de!circulación!externo!=!Se!dispondrá!la!sección!de!firme!T3132.!

p! Disco! remontable!central!=!Zona!de! tránsito!puntual!para!vehículos!con!

gran!radio!de!giro!separada!de!la!anterior!mediante!bordillo!de!hormigón!

bicapa!de!sección!normalizada!de!calzada!C7,!22x20!cm,!clase!climática!
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B,!clase! resistente!a! la!abrasión!H!y!clase! resistente!a! flexión!T,!sobre!

base!de!hormigón!no!estructural!HNEp20/P.!Las!capas!a!disponer!para!la!

construcción!de!dicho!pavimento!serán:!
"! Adoquín! de! hormigón! bicapa! 200x100x100! mm,! acabado!

superficial! liso,! color! gris,! aparejado! a! espiga,! rejuntado! con!

mortero!y!sellado!con!resinas!acrílicas.!

"! Capa!de!arena!de!5!mm!de!espesor!máximo.!

"! Zahorra!artificial!ZAp25!(20!cm).!

p! Isleta! interior! =! Zona! para! ajardinar! separada! de! la! anterior! mediante!

bordillo!de!sección!normalizada!peatonal!A4,!20x8!cm,!clase!climática!B,!

clase!resistente!a!la!abrasión!H!y!clase!resistente!a!flexión!T,!sobre!base!

de!hormigón!no!estructural!HNEp20/P.!

Todos! los! firmes! y! pavimentos! de! la! rotonda! se! dispondrán! sobre! la! base!

prevista! de! suelo! estabilizado! +! suelo! seleccionado!+! suelo! tolerable! hasta! alcanzar! la!

cota!de!explanada!requerida.!

!

En!la!zona!más!exterior!a!la!rotonda!se!dispondrá!el!carril!bici!al!mismo!nivel!que!

la!calzada!de!circulación!de!vehículos!a!motor!con!las!características!para!las!secciones!

de! firme!y!base! requeridas!en! la! fase! I! y! II.!Puede!ser!necesaria!el!establecimiento!de!

una! acera! peatonal! en! algunas! áreas! con! lo! que! el! pavimento! a! disponer! se! colocará!

sobre!plataforma!elevada!de!la!calzada,!separada!de!ésta!mediante!bordillo!de!hormigón!

bicapa! de! sección! normalizada! de! calzada! C5,! 25x15! cm,! clase! climática! B,! clase!

resistente! a! la! abrasión! H! y! clase! resistente! a! flexión! T,! sobre! base! de! hormigón! no!

estructural!HNEp20/P.!El!pavimento!peatonal!estará!constituido!por:!

p! Baldosas!de!terrazo!para!uso!exterior!con!acabado!en!bajorrelieve!pulido,!

clase! resistente! a! flexión! T,! clase! resistente! según! la! carga! de! rotura! 7,!

clase!de!desgaste!por!abrasión!B,!formato!nominal!40x40!cm,!color!rojo.!

p! Capa!de!mortero!de!cemento!Mp5!de!3!cm!de!espesor.!

p! Solera!de!hormigón!no!estructural!HNEp20/P!de!15!cm!de!espesor.!

!

Para!más!información!consúltese!anejo!7!y!el!plano!8.4!de!firmes!y!pavimentos!

del!proyecto!original.!!

!

2.7.2.( MUROS(DE(CONTENCIÓN(

La!rotonda!requiere!la!construcción!de!un!muro!de!contención!en!el!ramal!2!de!

acceso!desde!Santa!Eulària.!

Se! ha! escogido! una! tipología! de!muro! en!ménsula! con! una! zapata! corrida! en!
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tramos! de! 20!m! y! espaldón! en! altura! variable,! en! función! del! desnivel! entre! la! nueva!

rasante! y! el! terreno! natural! circundante,! de! manera! que! la! cota! de! asiento! de! dicha!

cimentación! se! disponga! a! –0,85! m! sobre! la! citada! rasante! natural,! estrato! de!

cimentación!favorable!según!se!ha!establecido!en!el!Estudio!Geotécnico.!En!el!caso!del!

ramal!2!será!un!muro!sólo!con!talón!y!espaldón!enrasado!hasta!la!nueva!rasanteu!hMAX!=!

1,20!m!(codificado!como!muro!tipo!E!en!los!planos).!

!

El! hormigón! empleado! en! la! construcción! será! HA30/B/20/IIIa! y! el! acero! para!

armaduras!es!B500S.!

!

$ LONGITUD)

HORMIGÓN)

ESTRUCTURAL)

HORMIGÓN)

LIMPIEZA)
ACERO)B500S)

) HA!30/B/20/IIIa$ HM!15/B/20/I$ TOTAL$ CUANTÍA$
) m$ m3$ m3$ kg$ kg/$m3$

MURO)E) 30$ 15,3$ 2,55$ 1014,75$ 66,32$
Tabla(3:(Cuantías(de(materiales(empleadas(en(la(construcción(de(los(muros(de(contención(

en(el(ramal(2((rotonda).(
!

Para!más!información!consúltese!anejo!7!y!el!plano!9!de!muros!de!contención!

del!proyecto!original.!

!

2.7.3.( DEMOLICIÓN(Y(MOVIMIENTO(DE(TIERRAS(

El! cálculo!de! los! volúmenes! relativos!a!demoliciones,! desmontes! y! terraplenes!

de!obligada!ejecución!se!han!realizado!mediante!los!perfiles!transversales!del!terreno,!a!

partir! de! la! rasante! actual! y! la! futura! rasante! a! alcanzar! de! acuerdo! con! los! perfiles!

longitudinales! y! las! secciones! transversales! tipo! establecidas! en! el! presente! proyecto,!

partiendo!de!las!siguientes!premisas:!

!

p! Demolición:!

Las! demoliciones! por! medios! mecánicos! pueden! aplicarse! a! las!

siguientes!superficies:!

"! Secciones!de!firme!de!aglomerados!asfálticos!=!Se!estima!que!

el!espesor!medio!de!la!operación!es!de!20!cm.!

"! Pavimentos!exteriores!=!Aplicado!a!pavimentos!de!terrazo!y!su!

capas!de!asiento!(morteros),!con!un!espesor!medio!del!conjunto!

de!10!cm!pero!no! incluida! la!solera!de!hormigón!que!hace! las!

veces!de!base!soporte.!

"! Soleras! de! hormigón! =! Bases! de! aceras! peatonales! con! un!

espesor!comprendido!entre!los!15!–!25!cm.!
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"! Bordillos! =! Limitado! a! los! bordillos! de! aceras! peatonales! (tipo!

C5).!

!

p! Fresado!de!firme:!

Donde! no! se! requiera! la! demolición! total! del! firme! se! procederá! al!

fresado! del! aglomerado.! Dado! que! la! actual! calzada! presenta! una!

uniformidad! variable! en! las! secciones! transversales! y! que! se! requiere!

modificar!el!bombeo! transversal!para!ajustarlo!a! las!directrices! fijadas,!

los! espesores! de! operación! consignados! para! cada! tramo! deben!

interpretarse! como! un! espesor! medio! aplicado! a! toda! la! superficie,!

obtenido! a! partir! de! la! sección! transversal! y! la! anchura! de! trabajo!

estimada.!

!

p! Excavación!/!Desmonte:!

Las! operaciones! de! cajeo! se! han! calculado! a! partir! de! las! secciones!

transversales! hasta! alcanzar! la! cota! de! la! rasante! actual! por! lo! que!

incluyen! inicialmente!el!volumen!de!demolición!de!firmes!o!pavimentos!

demolidos.!Sin!embargo,!se!han!minorado!dichas!cuantías!mediante!el!

cálculo!de!los!volúmenes!de!demolición!aplicando!los!espesores!medios!

(0,25!m! para! soleras! de! hormigón! y! 0,15!m! para! secciones! de! firme)!

para!obtener!un!volumen!de!cajeo!real.!

!

p! Terraplén:!

A!partir!de!las!secciones!transversales!se!han!calculado!los!volúmenes!

de! terraplenado! por! materiales! a! disponer! en! cada! tramo! según! los!

espesores! y! anchuras! de! trabajo! establecidos.! Allí! donde! el!

terraplenado!se!realiza!contra!muros!de!contención!y!no!en!talud! libre,!

el! volumen! calculado! no! recoge! la! minoración! por! el! volumen! de! la!

pieza! de! hormigón,! considerando! dicha! variación! como! un! factor! de!

seguridad!en!la!estimación!realizada.!

!

En! los!presentes!cálculos!no!se! incluye! la!excavación!de!zanjas! relativas!a! las!

instalaciones!urbanas!ni!tampoco!se!recogen!los!volúmenes!de!materiales!relativos!a!las!

secciones!de! firme!proyectadas!(T3132!y!T4231)!puesto!que!su!valoración!se!hace!por!

unidad!de!superficie!y!no!de!volumen.!

!

Las!mediciones!se!resumen!en!las!siguientes!tablas:!
(
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Espesor$(mm)) SRAMALES)(m2)$
1) 36$
2) 76$
3) 109$
4) 36$

TOTAL) 257)

Tabla(4:(Superficies((m2)(de(fresado(según(espesores((mm)(en(la(rotonda.(

(

$
SROTONDA)(m2)$ SRAMALES)(m2)$ TOTALES)(m2))

FIRME) 426$ 830$ 1256)

ACERA) 0$ 174$ 174)

Tabla(5:(Superficies((m2)(de(demolición(según(materiales(en(la(rotonda.(

(

$
VROTONDA)(m3)$ VRAMALES)(m3)$ TOTALES)(m3))

EXCAVACIÓNi/DEMOLICIÓN) 527$ 733$ 1260)

EXCAVACIÓNe/DEMOLICIÓN) 464$ 566$ 1030)

Tabla(6:(Volúmenes((m3)(de(excavación(incluyendo(o(excluyendo(demolición(en(la(rotonda.(

(

SUELO) VROTONDA)(m3)$ VRAMALES)(m3)$ TOTALES)(m3))
SPEST3) 227$ 221$ 448)

SELECCIONADO) 104$ 150$ 254)

TOLERABLE) 35$ 11$ 46)

ZAHORRA)ZAP25) 5$ 0$ 5)

Tabla(7:(Volúmenes((m3)(de(terraplenado(en(la(rotonda.(

!

Para!más!información!consúltese!anejo!7!y!el!plano!4.4!de!demoliciones!del!

proyecto!original.!

!

2.7.4.( INSTALACIONES(URBANAS(

En!este!apartado!se!desarrollarán! todos! los!aspectos! relativos!a! los!diferentes!

servicios!urbanos!que!deberán!ser!tenidos!en!cuenta!para!la!ejecución!de!la!rotonda.!

!

!! ALUMBRADO!
Actualmente!la!zona!donde!ubicará!la!nueva!rotonda!presenta!iluminación!en!su!

zona!norte!compuesta!por!4!luminarias!situadas!sobre!báculos!de!8!m!de!altura.!Dichos!

elementos! deberán! ser! retirados! antes! de! proceder! a! cualquier! operación! constructiva!

posterior.!

!

La! nueva! rotonda! deberá! contar! con! elementos! de! iluminación! suficientes! que!

garanticen!un!nivel!lumínico!de,!al!menos,!20!lux!en!la!calzada!de!vehículos!a!motor.!

Para! satisfacer! los! requerimientos! de! alumbrado! en! la! rotonda! se! ha!

seleccionado! la! luminaria! TEKNIK,! equipada! con! lámpara! de! vapor! de! sodio! de! alta!
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presión!con!250W!de!potencia,!sobre!báculo!TER!de!9!m!de!altura,!ambos!de!BENITO.!

Según!los!cálculos!luminotécnicos!se!necesitan!8!farolas.!

!

Las! luminarias!escogidas!se!alimentan!desde!2!circuitos! independientes!debido!

a!los!requerimientos!de!potencia!diferenciados:!

p! Circuito!1!=!Alimenta!las!luminarias!de!la!rotonda!L1!–!L6.!

p! Circuito!2!=!Alimenta!las!dos!luminarias!L7!y!L8!de!la!rotonda,!situadas!

sobre!el!margen!de! la!rotonda!que!coincide!con!el! trazado!del! ramal!5.!

Este!2º!circuito!alimentará!en!un!futuro!a!las!balizas!incluidas!en!la!fase!

II,!que!queda!fuera!de!la!presente!licitación.!

!

La! alimentación! será! a! una! tensión! de! fase/línea! de! 230/400V,! mediante! un!

sistema! de! 3! fases! y! neutro,! con! reparto! equilibrado! de! las! cargas! entre! las! fases,!

disponiéndose!los!siguientes!grupos!de!conductores!por!circuito:!

p! Circuito!1!=!Del!centro!de!mando!(CM)!a!L6:!RST!3!x!6!mm2!+!N!1!x!6!mm2!

(4!x!120!m!de!longitud).!

p! Circuito!2!=!Del!centro!de!mando!(CM)!a!L7:!RST!3!x!10!mm2!+!N!1!x!10!

mm2!(4!x!52!m!de!longitud)!

!

Todos! los!conductores!empleados!serán!unipolares!RZ1pK!(AS)!de!0,6/1!kV!de!

tensión!asignada!y!de!acuerdo!con! la!norma!REBT!ITC!–!BT!018,!el!cableado!de!tierra!

estará!formado!por!cable!de!cobre!con!envolvente!de!PVC!verde!–!amarillo!de!16!mm2!de!

sección! y! la! conexión!de!este! cable! con! las!picas!de!puesta!a! tierra! se!hará!mediante!

conductor! de! cobre! desnudo! de! 35! mm2! de! sección.! Todo! ellos! se! unirán! mediante!

soldadura.!

El!número!de!picas!de!2!m!de! longitud!hincadas!en!el! terreno,!uniformemente!

repartidas,!por!cada!circuito!será:!

p! Circuito!1!=!3!picas.!

p! Circuito!2!=!1!pica.!

!

Todos!los!circuitos!irán!enterrados!en!tubo!de!PE!de!doble!pared!con!DN!63!mm!

y! resistencia! a! compresión! superior! a! 250! N.! Cada! circuito! irá! alojado! en! un! tubo!

independiente! y! se! incluirá! otro! de! reserva,! salvo! los! pasos! bajo! calzada! donde! se!

incluirán!dos!más.!En!total!se!requerirán!270!m!para!el!circuito!1!y!55!m!para!el!circuito!

nº2.!

Las! dimensiones! y! características! de! la! zanja! –! tipo! para! los! circuitos! de!

alumbrado!será:!

p! Bajo!acera!o!vía!ciclista:!
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"! Ancho!=!0,4!m.!

"! Alto!=!0,6!m.!

"! Relleno!de!arena!0/5!mm!=!0,15!m!de!espesor!en! torno!a! las!

conducciones.!

"! Relleno!de!tierras!de!la!propia!excavación!=!0,45!m!de!espesor,!

incluyendo!compactación!al!90%!del!Proctor!Modificado.!

p! Bajo!calzada:!

"! Ancho!=!0,6!m.!

"! Alto!=!0,9!m.!

"! Relleno! HM! –! 20/B/20/I! =! 0,3! m! de! espesor! en! torno! a! las!

conducciones.!

"! Relleno!de!tierras!de!la!propia!excavación!=!0,6!m!de!espesor,!

incluyendo!compactación!al!90%!del!Proctor!Modificado.!

!

Se! incluirán! arquetas! prefabricadas! de! registro! de! hormigón! con! tapa! de!

fundición! B! –! 125,! de! dimensiones! interiores! mínimas! 40x40x50! cm,! junto! a! cada!

luminaria! o! baliza! y! en! los! puntos! de! cruce! necesarios! instalándose! un! total! de! 13!

unidades!distribuidas!entre!ambos!circuitos.!

!

Para! más! información! consúltese! anejo! 7! y! el! plano! 10.2! de! alumbrado! del!

proyecto!original.!

!

!! TELEFONÍA!
Las! redes! de! telefonía! se! encuentran! parcialmente! canalizadas! en! algunos!

puntos! de! la! zona! afectada! por! la! futura! rotonda.! Sin! embargo,! una! gran! parte! de! las!

redes! están! organizadas! en! trazados! aéreos! partiendo! desde! el! centro! de! la! futura!

infraestructura!hacia!el!núcleo!urbano!de!Es!Canar.!Dichas!redes!deberán!ser!soterradas!

para!permitir!la!puesta!en!marcha!de!la!rotonda!una!vez!terminadas!las!obras.!

!

La! presente! licitación! sólo! cuantifica! y! valora! la! obra! civil! para! proceder! al!

soterrado! de! las! líneas,! siendo! responsabilidad! del! Promotor! el! establecimiento! de! un!!

Convenio!de!Colaboración!con!la/las!empresa/as!propietarias!de!las!líneas!a!retirar,!que!

deberán!acometer!la!retirada!de!los!trazados!aéreos!y!el!tendido,!reconexionado!y!puesta!

en!servicio!del!cableado!subterráneo.!

Para!el!diseño!de!las!nuevas!líneas!soterradas!de!telecomunicaciones!se!aplica!

la! normativa! técnica! para! canalizaciones! publicada! por! TELEFÓNICA! DE! ESPAÑA!

S.A.U.!
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!

El!tendido!aéreo!principal!será!considerado!de!tipo!secundario!en!el!esquema!de!

redes! de! la! Compañía! por! lo! que! se! dispondrá! para! sus! soterrado! las! siguientes!

conducciones:!

p! Tubo!rígido!PVC!–!U!=!4!x!DN!110!mm!(1,3!mm!de!espesor).!

p! Tritubo!PEAD!=!3!x!DN!40!mm!(1,3!mm!de!espesor).!

!

El!conjunto!de!canalizaciones!irá!embebido!en!un!prisma!de!hormigón!en!masa!

HM! –! 20/B/20/I,! con! 6! cm! de! recubrimiento! mínimo! superior! e! inferior! y! 5,5! mm! de!

recubrimiento!lateral.!El!prisma!presentará!una!sección!–!tipo!de!0,4!x!0,4!m.!

!

La! longitud!total!de!nueva!canalización,! incluyendo!las!acometidas!domiciliarias!

existentes!actualmente,!será!de!120!m!en!la!rotonda.!

!

Los!registros!previstos,!separados!un!máximo!de!70!m,!en!la!nueva!canalización!

serán:!

p! Arquetas!prefabricada!DF!II!(dimensiones!interiores!1090!x!900!mm,!con!

tapa!de!fundición!D400).!En!total!se!dispondrán!2!unidades!en!la!rotonda!

!

Las! dimensiones! y! características! de! la! zanja! –! tipo! para! telecomunicaciones!

serán:!

p! Ancho!=!0,4!m.!

p! Alto!=!0,8!m.!

p! Relleno!HM!–!20/B/20/I!=!Prisma!de!0,4!x!0,4!m.!

p! Relleno! de! tierras! de! la! propia! excavación! =! 0,4!m! de! espesor! sobre! el!

prisma,!incluyendo!compactación!al!90%!del!Proctor!Modificado.!

!

Para!más!información!consúltese!el!anejo!7!y!los!planos!11.1.4,!11.2.4!y!11.3!de!

telefonía!del!proyecto!original.!

!

!! ELECTRICIDAD!
Las! redes!de!energía!eléctrica!de!baja! tensión!presentan!grandes!áreas!de!su!

trazado!en!conexión!aérea.!No!así!ocurre!con!las!conducciones!de!media!tensión!donde!

la!mayoría!se!presentan!canalizadas!bajo!tierra,!siendo!especialmente!relevante!la!línea!

de!transporte!que!discurre!por!toda!la!margen!izquierda!de!la!calzada!desde!el!comienzo!

de! la! fase! I! hasta! el! final! de! la! fase! III,! incluyendo! la! rotonda,! objeto! de! la! presente!

licitación!
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!

Se!prevé!un!soterramiento!de!las!líneas!de!baja!tensión!en!los!trazados!aéreos!

que!afecten!a!la!ejecución!de!la!rotonda,!contemplando!los!entubados!de!transporte!y!las!

acometidas! domiciliarias! que! sean! requeridas.! El! coste! de! la! retirada! de! las! líneas!

existentes! y! el! cableado! subterráneo! de! sustitución! ha! sido! estimado! en! el! presente!

proyecto!en!base!a!la!longitud!de!línea!a!retirar,!debiendo!ser!objeto!de!la!redacción!de!

un! proyecto! específico! por! parte! del! técnico! competente! en! la! materia,! habiéndose!

estimado!también!el!coste!de!redacción!del!mismo!y!la!consecuente!Dirección!Facultativa!

derivada! de! dichas! labores! en! el! presupuesto! de! este! proyecto,! debiendo! ser! asumido!

por!el!contratista!adjudicatario!de!la!licitación.!

!

De!acuerdo!con!las!directrices!técnicas!de!la!Compañía!propietaria!de!las!líneas,!

la! canalización! subterránea! de! las! nuevas! redes! se! realizará! mediante! 4! tubos!

corrugados!de!PVC!DN!160!mm!y!resistencia!a!compresión!superior!a!250!N,!dispuestos!

en!dos!pares!de!filas,!con!las!siguientes!longitudes!en!la!rotonda.!

o! Línea!de!distribución!principal!=!80!m!

o! Acometidas!domiciliarias!=!30!m.!

!

La!zanja!–!tipo,!que!discurrirá!bajo!calzada,!para! las!conducciones!mencionadas!

tendrá!las!siguientes!características:!

p! Ancho!=!0,4!m.!

p! Alto!=!1,05!m!(desde!la!generatriz! inferior!del!par!de!tubos!alojados!en! la!

fila!superior!habrá!como!mínimo!0,8!m)!

p! Relleno!HM!–!20/B/20/I!=!Prisma!de!0,4!x!0,45!m!(con!cobertura!de!10!cm!

sobre!los!tubos!situados!en!la!fila!superior).!

p! Relleno! de! tierras! de! la! propia! excavación! =! 0,6!m! de! espesor! sobre! el!

prisma,!incluyendo!compactación!al!90%!del!Proctor!Modificado.!

!

No!se! incluirán!registros! físicos!de! inspección!de! las!nuevas!canalizaciones!sino!

registros!“virtuales”!allí!donde!establezca!la!Compañía,!consistentes!en!interrupciones!del!

prisma!de!hormigón!sustituyendo!la!cobertura!de!la!canalización!por!arena.!En!superficie!

no! quedará! señal! alguna! de! la! existencia! de! estos! puntos! por! expreso! deseo! del!

Explotador!.!

!

Toda! la! red! irá! convenientemente! balizada! por! bandas! de! peligro! eléctrico! a! la!

profundidad!que!establece!la!Compañía!en!sus!normas!técnicas.!

!

Para! las!acometidas!domiciliarias,!el! tubo!designado!del!prisma! llegará!hasta!un!
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armario! de! registro! situado! en! la! fachada! pública! de! la! propiedad! privada! donde! se!

albergará! el! nuevo! contador,! volviendo! a! salir! de! dicho! armario! otro! entubado! que!

retornará! al! prisma! soterrado! para! dar! continuidad! a! la! línea.! Para! salvar! la! conexión!

desde!el!contador!situado!en!la!fachada!pública!de!la!propiedad!hasta!la!vivienda!objeto!

de! suministro,! cuando! ésta! se! halle! retirada! de! la!misma,! se! dispondrá! un! poste! para!

proceder!al!conexionado!por!vía!aérea.!

!

Para! más! información! consúltese! el! anejo! 7! y! los! planos! 12.1.2! y! 12.2.2! de!

electricidad!del!proyecto!original.!

!

!! ABASTECIMIENTO!
Las! redes! de! abastecimiento! de! agua! potable! en! el! entorno! de! la! actuación! a!

licitar!son!las!redes!de!distribución!que!vienen!del!municipio!de!Santa!Eulària!y!van!hacia!

Es! Canar.! A! la! rotonda! llegan! bajo! la! rígola! de! la!margen! derecha! de! la! calzada! o! el!

borde! derecho! de! la!misma! en! el! desvío! de! S’Argamassa! y! Punta! Arabí,! presentando!

varios!tramos:!

p! Tubería!principal!=!PVC!orientado!DN!110!mm.!

p! Desvío!a!Punta!Arabí!=!PE100!DN!110!mm.!

Ambos! tramos! cuentan! con! una! longitud! de! total! de! 95!m!distribuidos! entre! el!

futuro!ramal!2!de!acceso!a!la!rotonda!desde!Santa!Eulària,!el!disco!central!y!el!ramal!5!de!

entrada!desde!Punta!Arabí.!

Desde! el! punto! de! desvío! de! la! red! a! Punta! Arabí,! en! el! centro! de! la! futura!

rotonda,! parte! hacia! Es! Canar! una! tubería! de! distribución! conectada! con! la! tubería!

principal!anterior,!aunque!con!un!cambio!de!material!y!diámetro,!siendo!PE100!DN!125!

mm,! en! una! longitud! de! 50! m.! Discurre! bajo! el! actual! arcén! derecho! de! la! calzada! y!

continúa!a!lo!largo!de!la!vía!hasta!el!PK!0+860!correspondiente!a!la!fase!II.!

!

El! conjunto! de! redes! públicas! descrito! anteriormente! es! explotado! por! la!

empresa!AQUALIA!y!su!descripción!y!localización!ha!sido!facilitada!por!la!citada!entidad.!

Sin!embargo,!Aguas!de!S’Argamassa,!otro!explotador!de!redes!de!agua!privadas,!cuenta!

con! una! red! que! parte! desde! el! depósito! situado! entre! el! desvío! de! Punta! Arabí! y! el!

desvío! de! S’Argamassa,! junto! al! emplazamiento! de! la! futura! rotonda,! aunque! no! ha!

facilitado!ni!tipo!de!tuberías!ni!trazados!posibles!de!suministro!por!lo!que!su!incidencia!en!

la!redacción!del!proyecto!no!ha!sido!cuantificada.!

!

Las! redes!existentes! serán!mejoradas!en! la! rotonda,! respetando! los!diámetros!

existentes,!con!tubería!PE100!PN!1,6!MPa!con!la!siguiente!relación!de!diámetros:!
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p! DN!110!mm!=!95!m!

p! DN!125!mm!=!50!m.!

!

El! conjunto! de! la! red! contará! con! las! siguientes! válvulas! o! dispositivos! de!

operación:!

p! Válvulas!de!corte:!Todas!ellas!de!compuerta,!PN!1,6!MPa,!con!unión!por!

bridas!F4!y!recubrimiento!interior!y!exterior!epoxi!de!250!micras!con!los!

siguientes!diámetros:!

"! DN!100!mm!=!2!unidades!para!la!rotonda!en!la!red!PE100!DN!

110!mm.!

"! DN!125!mm!=!1!unidad!en!ramal!5!de!la!rotonda.!

!

En!los!puntos!en!los!que!se!ubiquen!las!válvulas!señaladas!se!construirán!pozos!

de! registro! para! la! inspección! y! manejo.! Dichos! pozos! serán! circulares,! de! diámetro!

interior!1,2!m,!con!altura!útil!máxima!de!1,6!m!en!función!de! la!profundidad!a! la!que!se!

encuentre! la! tubería,! construidos! mediante! ladrillo! cerámico! hueco,! con! enfoscado!

interior,!estando!el!conjunto!apoyado!sobre!solera!de!hormigón!HAp30/B/20/I+Qb!de!25!

cm!de!espesor!y!con!tapa!de!fundición!C!–!250.!El!total!de!los!pozos!será:!

p! Rotonda!=!3!unidades.!

!

Aunque! el! explotador! de! red! no! cuenta! con! cartografía! de! los! puntos! de!

acometidas!domiciliarias,!se!ha!estimado!que!será!necesaria!la!reposición!de!4!unidades!

en!la!rotonda.!

!

La! zanja! –! tipo,! que! discurrirá! bajo! el! carril! bici! en! casi! la! totalidad! de! su!

extensión,!presentará!las!características!siguientes:!

p! Ancho!=!0,6!m.!

p! Alto!=!1!m.!

p! Relleno! con! arena! 0! –! 5! mm! =! 0,3! m! entorno! a! la! conducción! con,! al!

menos,!15!cm!sobre!la!clave!superior!de!la!misma.!

p! Relleno! de! tierras! de! la! propia! excavación! =! 0,7!m! de! espesor! sobre! la!

capa!de!arena,!incluyendo!compactación!al!90%!del!Proctor!Modificado.!

!

Para!más!información!consúltese!el!anejo!7!y!los!planos!14.1.1,!14.2.1!y!14.3!de!

telefonía!del!proyecto!original.!

!

!! SANEAMIENTO!
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A!la!distinción!de!las!redes!de!saneamiento!realizada!en!el!proyecto!original!(red!

de!aguas!negras!presurizada!municipal!y!red!de!aguas!negras!no!presurizada),!ABAQUA!

ha! realizado! en! el! periodo! de! exposición! pública! del! proyecto! original! alegaciones!

relativas!a!la!tipología,!funcionamiento!y!características!de!la!red!que!conexiona!la!EBAR!

de! Es! Canar! hasta! la! EDAR! de! Santa! Eulària,! que! dieron! lugar! a! la! redacción! del!

Modificado!del!mencionado!texto.!

La! información! facilitada! por! la! Entidad! es! insuficiente! para! la! definición! del!

trazado!de!modo! inequívoco.!En!cualquier! caso,! la! correlación!entre!dicha! información,!

las! posiciones! de! los! pozos! tomadas! en! campo! y! la! cartografía! de! redes! municipal!

parecen! determinar,! adoptando! el! criterio! de! proyecto! de! posiciones! respecto! al! eje!

central! de! la! calzada!en!dirección!a!Es!Canar! (en!el! sentido! contrario! al! flujo! del! agua!

hacia!la!EDAR,!es!decir,!izquierda!de!la!calzada!en!la!zona!norte!y!derecha!de!la!calzada!

en!la!zona!sur),!que!en!la!rotonda!y!sus!cercanías!encontramos:!

1.! En!el! torrente!de!S’Argentera! (PK!0+780!de! la! fase! I),! la! tubería!principal!en!

DN!500!mm,!gestionada!por!ABAQUA,!discurre!por! la!margen!derecha!de! la!

calzada!y! la! secundaria,! de! titularidad!municipal,! por! la!margen! izquierda!en!

DN!300!mm.!Ambos!trazados!emplean!fibrocemento!aunque!bajo!el!torrente!la!

de!mayor!diámetro!presenta!una!sustitución!por!PVC!corrugado!SN8.!

2.! Desde! el! cruce! del! mencionado! torrente! hasta! el! desvío! de! S’Argamassa! –!

Punta!Arabí,! lugar!de!ubicación!de! la! futura! rotonda,!se!prevé!que! la! tubería!

gestionada!por!ABAQUA!en!DN!500!mm!discurra!por!la!margen!derecha!de!la!

calzada!y! la!de! titularidad!municipal,! con!DN!300!mm,!por! la! izquierda!de! la!

misma,! bajo! la! acera! en! la! mayoría! de! tramos.! En! el! citado! cruce! ambas!

discurren!sobre!el!asfalto!existente!actualmente.!

3.! En!el!entronque!de! la!carretera!de!Es!Canar!con! los!ramales!de!salida!hacia!

S’Argamassa!y!Punta!Arabí!se!localizan!tres!registros!de!saneamiento:!dos!se!

encuentran! colindantes! en! la! margen! izquierda! de! la! calzada! y! otro! en! la!

margen!derecha!de!la!misma.!Se!presupone!que!en!el!de!la!margen!derecha!

se! une! a! la! red! de! gravedad! la! impulsión! procedente! de! las! EBAR! de!

S’Argamassau!los!registros!de!la!izquierda!constituyen!el!punto!de!partida!de!la!

red!municipal! de! saneamiento! y! el! final! del! segmento! de! la! tubería! anulada!

que! constituía! la! antigua! impulsión! desde! la! EBAR! de! Es! Canar! según! la!

cartografía!del!proyecto!original.!

4.! Pasado!el!mencionado!cruce!y!a!lo!largo!de!la!fase!II!existen!sendas!tuberías!

a!ambos!lados!de!la!calzada.!En!la!margen!derecha!se!presentan!6!registros!

entre!el!PK!0+000!hasta!PK!0+275!m!de! la! fase! II! y!en! la!margen! izquierda!

únicamente!existe!un!registro!visible!en!el!PK!0+260.!

5.! De!acuerdo!con!el!oficio! remitido!por!ABAQUA!se!produce!un!cruce!hacia! la!



LICITACIÓN(PARA(LA(EJECUCIÓN(DE(LA(ROTONDA(DEL(PROYECTO(DE(CARRIL((

CICLOTURISTA(SANTA(EULÀRIA(–(ES(CANAR(Y(SU(MODIFICADO((EIVISSA)((

INFORME!TÉCNICO! ! 22!

margen! izquierda! de! la! calzada! en! algún! punto! pasado! el! cruce! de!

S’Argamassa!hasta! la!arqueta!de!rotura!de! la! impulsión.!Dicho!cruce!debería!

producirse!hacia!cualquiera!de!los!registros!localizados!en!la!margen!derecha!

de! la! calzada,! aunque! dicho! extremo! no! ha! podido! ser! comprobado! al!

presentarse! soldadas! las! tapas! y! no! poder! inspeccionar! la! red,! debiendo!

corroborar!este!extremo!el!adjudicatario!del!proyecto!licitado.!

6.! ABAQUA!fija!la!posición!de!la!arqueta!de!rotura!a!1200!m!de!la!EBAR!de!Es!

Canar,!siendo!coincidente!con!el!PK!0+305!de! la! fase! II.!En!el!PK!0+260!de!

dicha!margen!se!localiza!un!pozo!que!ha!sufrido!una!reparación!en!fechas!no!

muy!lejanas,!con!una!tapa!de!seguridad,!y!que!podría!corresponder!con!dicha!

cámara.!

!

Independientemente!de!su!trazado,!la!red!de!ABAQUA!estará!constituida!por!las!

siguientes!tipologías:!

p! De! la!EBAR!de!Es!Canar!(PK!0+320!de! la! fase! III)!hasta! la!arqueta!de!

rotura!(PK!0+260!de!la!fase!II)!=!1242!m!de!impulsión!con!fibrocemento!

PN10!DN!250!mm.!

p! De! la!arqueta!de! rotura! (PK!0+260!de! la! fase! II)!al!punto!de!entronque!

con! la! impulsión!de! la!EBAR!S’Argamassa! (PK!0+060!del!disco!central!

de! la! rotonda)! =! 332!m! de! red! de! gravedad! con! fibrocemento!DN! 350!

mm.!

p! Del!punto!de!entronque!con! la! impulsión!de! la!EBAR!S’Argamassa!(PK!

0+060! del! disco! central! de! la! rotonda)! hasta! el! desvío! a! la!EDAR! (PK!

0+020! de! la! fase! I)! =! 1304! m! de! gravedad! con! fibrocemento! o! PVC!

corrugado!SN8!en!DN!500!mm.!

!

Según!lo!analizado!en!los!párrafos!antecedentes,!en!la!rotonda!y!sus!entronques!

existen!afecciones!a!redes!no!presurizadas!propiedad!de!ABAQUA.!Debido!a!que!existe!

información!incompleta!e,!incluso,!contradictoria!entre!las!entidades!gestoras!de!las!redes!

de!saneamiento!en!diversos!puntos!del!trazado!se!prevé!la!ejecución!prevista!para!este!

servicio!urbano!en!la!presente!licitación!afecte!exclusivamente!a!la!red!de!gravedad!en!un!

tramo!limitado!presentando!las!siguientes!características!

p! Trazado!=!Desde!el!pozo!de!entronque!con!la!red!de!impulsión!desde!la!

EBAR!de!S’Argamassa!(PK!0+060!del!disco!de!la!rotonda)!hasta!125!m!

aguas!arriba!en!dirección!a!Es!Canar!conectando!con!uno!de!los!pozos!

existentes!actualmente!en!la!carretera.!

p! Material! =! PVC! corrugado! de! doble! pared! /! SN! 8! /! DN! 400! mm! (1er!

diámetro!comercial!con!DI>350!mm).!
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p! Pendiente!longitudinal!=!Será!superior!al!0,5%!e!inferior!al!4%!en!función!

de!la!altura!del!pozo!al!que!debe!descargar.!

p! Longitud!=!125!m.!

!

Los!pozos!de! registro! nuevos!que!deban! ser! intercalados!en!el! nuevo! trazado!

serán!circulares,!de!diámetro!interior!1!m,!con!altura!útil!máxima!de!2!m!en!función!de!la!

profundidad!a!la!que!se!encuentre!la!tubería,!construidos!mediante!hormigón!in!situ!HMp

30/B/20/I+Qb,!estando!el! conjunto!apoyado!sobre! solera!de!hormigón!HAp30/B/20/I+Qb!

de! 25! cm! de! espesor,! ligeramente! armada,! y! con! tapa! circular! de! fundición! Dp400,!

estanca!y!con!bloqueo.!La!separación!máxima!entre!pozos!será!de!50!m!por! lo!que!se!

requerirán,!hasta!desde!el!punto!de!entronque!con!la!red!actual!en!la!futura!rotonda,!un!

total!de!3!pozos.!

!

Se!debe! tener!presente!que! la!ejecución!del!segmento!por!gravedad! requerido!

para!el!desarrollo!de!los!trabajos!de!construcción!de!la!rotonda!debe!ejecutarse!antes!de!

iniciar! cualquier! actuación.! De! esta! manera! la! nueva! red! quedará! operativa! antes! del!

inicio!de! los! trabajos!principales!de!movimiento!de! tierras!que!afectarán!a! la! tubería!de!

saneamiento! existente,! ante! la! obligación! de! sanear! el! segmento! de! calzada!donde! se!

encuentra!para!conseguir!un!asiento!continuo!y!de!calidad!para!la!nueva!infraestructura.!

Es,!por! tanto,!una!actividad!crítica!en!el!desarrollo!de! los! trabajos!previstos!que!deberá!

ser! cuidadosamente! planificada! por! el! adjudicatario! de! la! obra,! en! coordinación! con!

ABAQUA!y!la!Dirección!Facultativa!del!proyecto.!

!

La! zanja! –! tipo! para! albergar! la! canalización! por! gravedad! de! 400! mm!

presentará!las!características!siguientes:!

p! Ancho!=!1,1!m.!

p! Alto!=!1,5!m.!

p! Relleno!con!grava!20!mm!=!0,6!m!de!espesor,!al!menos,!10!cm!de!cama!

de!apoyo!y!10!cm!sobre!la!clave!superior!de!la!misma.!

p! Relleno! de! tierras! de! la! propia! excavación! =! 1!m! de! espesor! sobre! la!

capa! protectora! de!material! granular,! incluyendo! compactación! al! 90%!

del!Proctor!Modificado.!

!

Como! ya! se! ha! mencionado! las! redes! existentes! de! saneamiento! son! de!

fibrocemento! con! fibras! de! amianto! que! obligará! a! su! retirada! y! manipulación! como!

residuos! peligrosos:! para! la! presente! licitación! para! la! construcción! de! la! rotonda! será!

necesaria!la!retirada!de!125!m!!

También!será!necesaria!la!demolición!de!los!pozos!de!saneamiento!de!la!red!de!
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gravedad!existentes!entre!el!punto!de!enlace!en!la!rotonda!y!la!conexión!a!la!red!previa,!

requiriendo!la!eliminación!de!5!unidades.!

!

Para!más!información!consúltese!el!anejo!7!y!los!planos!12.1.2,!12.1.4,!12.2.1!y!

12.2.3!de!saneamiento!del!Modificado!del!proyecto.!

!

!! DRENAJE!
La! presente! licitación! no! se! verá! afectada! en!modo! alguno! por! la! existencia! o!

ejecución!de!elementos!de!drenaje!previstos!en!el!Modificado!del!proyecto!original.!

!

2.7.5.( SEÑALIZACIÓN(

!! HORIZONTAL!
Se!seguirá!la!norma!española!6.3!–!IC:!“Marcas!viales”!para!la!renovación!de!la!

señalética!horizontal!del!proyecto.!En!cualquier!caso,!las!marcas!viales!se!realizarán!con!

pintura! acrílica! de! color! blanco! o! amarillo,! microesferas! de! vidrio! para! aportar!

retrorreflectancia!y!aplicación!mecánica!por!pulverización.!Las!mediciones!relativas!a!las!

marcas!viales!previstas!en!la!presente!licitación!para!la!ejecución!de!la!rotonda!son:!

p! Bordes!de!calzada! (línea! longitudinal! continua!blanca!de!15!cm)!=!737!

m.!

p! Líneas! de! detención! en! pasos! de! peatones! y! cedas! (línea! transversal!

continua!blanca!de!40!cm)!=!35!m.!

p! Líneas!de!detención!incorporaciones!(desde!vías!de!acceso!laterales)!=!

21!m.!

p! Flechas!e!inscripciones!=!43,89!m2.!

"! Ceda!el!paso!=!3!ud.!

"! Paso!de!peatones!=!18!uds.!

"! Flechas!=!2!uds.!

!

!! VERTICAL!
Para! la! señalización! vertical! se! deberán! seguir! las! directrices! de! la! norma!

española!8.1.!–!IC:!“Señalización!vertical”.!

Los!tamaños!de!las!señales!a!colocar!irán!en!función!de!la!vía!y!si!cuentan!con!

espacio! lateral! suficiente! para! ubicar! las! señales.! En! todas! las! fases! del! presente!

proyecto,!debido!a! las! limitaciones!de!espacio!existentes,!se!dispondrá!señalética!de! la!

serie!C!(la!de!menor!tamaño)!y!con!nivel!de!retrorreflectancia!2.!Agrupando!las!señales!

por!su!tipología,!para!la!presente!licitación!tendremos:!



LICITACIÓN(PARA(LA(EJECUCIÓN(DE(LA(ROTONDA(DEL(PROYECTO(DE(CARRIL((

CICLOTURISTA(SANTA(EULÀRIA(–(ES(CANAR(Y(SU(MODIFICADO((EIVISSA)((

INFORME!TÉCNICO! ! 25!

p! Circular!(60!cm!de!diámetro)!=!8!uds.!

p! Cuadrada!(60x60!cm)!=!6!uds.!

p! Triangular!(90!cm!de!lado)!=!12!uds.!

p! Rectangular!=!4!uds.!

!

Todas!las!señales!se!ubicarán!en!postes!de!acero!galvanizado!de!3!m!de!altura,!

con!sección!80x40x2!mm,!fijado!a!una!base!de!hormigón!HM!–!20/P/20/I,!requiriéndose!

un!total!de!30!en!la!rotonda.!!

!

Para!la!señalización!informativa!direccional!emplearemos!módulos!AIMPE!sobre!

postes!de!aluminio!de!3,5!m!de!altura,!ubicados!todos!en!la!rotonda!en!5!posiciones!con!

un!total!de!12!carteles.!

!

Para! más! información! consúltese! el! anejo! 7! y! los! planos! 16.1.4! y! 16.2! de!

señalética!en!el!proyecto!original.!

!

!! SISTEMAS!DE!PROTECCIÓN!
El!carril!bici!deberá!disponer!de!una!barrera!de!separación!física!para!garantizar!

la! seguridad! y! tranquilidad! de! los! usuarios! de! la! misma.! Para! ello! se! implantará! una!

barrera!que!aúne!seguridad!y!estética!por!lo!que!se!aplicará!una!solución!de!barrera!de!

seguridad!mixta!de!metal!–!madera!de!tipo!simple!con!las!siguientes!características:!

p! Parte! metálica! =! Conformadas! mediante! chapa! de! acero! laminado!

S235JR,!galvanizado!en! caliente,! con!perfil! separador!BMSNA4/C,! con!

perfil!longitudinal!de!doble!onda!y!postes!C!–!120!hincados!en!el!terreno!

cada!4!m!

p! Envolvente! de! madera! =! Madera! de! pino,! con! calidad! MEG! para! las!

barandas! y! ME! –! 2! para! las! fundas,! tratada! en! autoclave! y! con!

protección!4.!

!

La!estructura!de!protección!mixta!deberá!garantizar:!

p! Clase!de!contención!=!Normal.!

p! Nivel!de!contención!=!N2.!

p! Anchura!de!trabajo!=!W5.!

p! Índice!de!severidad!=!A.!

p! Deflexión!dinámica!=!1,6!m.!

Para!la!ejecución!de!la!rotonda!se!necesitarán!96!m!de!acuerdo!con!el! trazado!

previsto!en!el!plano!16.1.4!del!proyecto!original.!
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!

2.8.( PLAN(DE(OBRA(

Se!fija!un!plazo!máximo!de!ejecución!de!las!obras!licitadas!de!CUATRO!MESES!

(124!días),!en!cumplimiento!del!123p1!párrafo!e)!del!Real!Decreto!3/2011!de! la!Ley!de!

Contratos!del!Sector!Público.!!

!

2.9.( PLAZO(DE(GARANTÍA(

Se!establece!un!plazo!de!garantía!de!UN!(1)!AÑO,!según!el!artículo!235!del!Real!

Decreto!3/2011!donde!se!aprueba!el! texto! refundido!de! la!Ley!de!Contratos!del!Sector!

Público.!

!

2.10.( REVISIÓN(DE(PRECIOS(

En!el!cumplimiento!del!Artículo!89!del!Real!Decreto!3/2011,!del!14!de!noviembre,!

por!el!que!se!aprueba!el! texto! refundido!de! la!Ley!de!Contratos!del!Sector!Público,! las!

obras! a! licitar! no! están! sujetas! a! revisión! de! precios,! por! su! plazo! de! ejecución.! No!

obstante,! si! éste! se! prolongara! a! partir! de! la! fecha! de! adjudicación,! por! causas! no!

imputables!al!adjudicatario,! se!podrá! realizar!una! revisión!de! los!mismos,!atendiendo!a!

las!Fórmulas!Oficiales!según!criterio!de!la!Dirección!Facultativa!del!proyecto.!

!

2.11.( CLASIFICACIÓN(DE(LAS(OBRAS(

Las!obras!definidas!en!el!Proyecto!de!ejecución,!se!clasificarán!como!“Obras!de!

primer! establecimiento,! reforma! o! gran! reparación”,! según! el! Artículo! 122! del! Real!

Decreto!3/2011,!del!14!de!noviembre,!de!Contratos!del!Sector!Público,!al!tener!por!objeto!

la!adecuación!de!las!vías!existentes!para!albergar!un!nuevo!carril!ciclista,!la!construcción!

de!una!nueva!rotonda!y!la!mejora!de!las!instalaciones!urbanas.!

!

2.12.( PRESUPUESTO(

De! acuerdo! con! el! anejo! 11! del! Modificado! al! proyecto! y! aplicando! las!

mediciones! de! la! presente! licitación! a! los! precios! que! se! recogen! en! los! Cuadros! de!

Precios,!se!obtienen!los!siguientes!presupuestos!para!la!ejecución!de!la!obra!a!licitar:!

!

PRESUPUESTO(DE(EJECUCIÓN(MATERIAL:(( ( 288.016,45(€(

(

PRESUPUESTO(BASE(DE(LICITACIÓN:(( ( ( 414.714,89(€(

!

2.13.( DECLARACIÓN(DE(OBRA(COMPLETA(
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En!cumplimiento!de!los!Artículos!125!y!127!del!Real!Decreto!1098/2001,!del!12!

de!octubre,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!de!las!

Administraciones!Públicas,!se!hará!constar!expresamente!que!la!parte!objeto!de!licitación!

del!Proyecto!de!ejecución!y!su!Modificado!constituye!una!obra!completa!susceptible!de!

ser!entregada!al!uso!general.!

!

2.14.( SEGURIDAD(Y(SALUD(

De!acuerdo!con!el!Real!Decreto!1627/1997!del!24!de!octubre,!que!establece!las!

Disposiciones!Mínimas!de!Seguridad!y!Salud!en!las!Obras!de!Construcción,!el!Proyecto!

de!ejecución!incluirá!el!preceptivo!Estudio!de!Seguridad!y!Salud!contemplado!en!el!anejo!

10!del!proyecto!y!su!Modificado,!siendo!de!aplicación!en! la!presente! licitación!aquellos!

elementos!que!afecten!a!la!ejecución!de!las!unidades!de!obra!previstas.!

El!presupuesto!asignado!a!este!epígrafe!para!esta! licitación!se!ha!estimado!en!

base!a! las!unidades!que!componen!el!presupuesto!de!seguridad!y!salud!en!el!proyecto!

original!y!su!Modificado!y!el!número!mínimo!de!unidades!requeridas!para!el!desarrollo!de!

los!trabajos!cumpliendo!con!las!directrices!del!citado!Estudio,!ascendiendo!a!la!cantidad!

de!17.326,09(€.!

!

2.15.( CONTROL(DE(CALIDAD(

Los!criterios!de!calidad!aplicados!en!el!proyecto!son!los!fijados!en!el!anejo!8!del!

proyecto! original,! siendo! el! importe! para! la! presente! licitación! destinado! a! tal! fin! de!

2377,32( €,! según! se! refleja! en! el! Presupuesto! del! proyecto.! Dicha! cuantía! se! estima!

como!el!1%!del!coste!de!la!obra,!excluyendo!Gestión!de!Residuos!y!Seguridad!y!Salud,!a!

justificar!en!función!del!tipo!y!frecuencia!de!los!controles!propuestos.!

!

2.16.( GESTIÓN(DE(RESIDUOS(

En! cumplimiento! del! Real! Decreto! 105/2008,! del! 1! de! febrero,! por! el! que! se!

regula!la!producción!y!gestión!de!los!residuos!de!construcción!y!demolición,! la!presente!

licitación!ha!estimado!la!producción!de!residuos!en!base!a!las!premisas!recogidas!en!el!

Estudio!de!Gestión!de!Residuos!del!anejo!12!del!Modificado,!aplicando!las!mediciones!de!

la!presente!licitación!para!obtener!las!siguientes!cuantías:!

! !
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 LER)
VOLUMEN)

(m3)$
GRAVA)Y)ROCA)TRITURADA) 01.04.08) 376,577$

ARENA)O)ARCILLA) 01.04.09) 4,542$
PINTURA) 08.01.11) 0,011$

ENVASES)PAPEL/CARTÓN) 15.01.01) 0,688$
HORMIGÓN) 17.01.01) 124,084$
LADRILLO) 17.01.02) 0,506$

MEZCLA)RCD) 17.01.07) 0,642$
MADERA) 17.02.01) 0,387$
PLÁSTICO) 17.02.03) 0,235$

MBC) 17.03.02) 25,911$
METALES) 17.04.05) 0,931$
CABLES) 17.04.11) 0,007$
TIERRA) 17.05.04) 2589,433$

AISLANTE) 17.06.04) 0,009$
AMIANTO) 17.06.05) 9,375$

BIODEGRADABLE) 20.02.01) 24,459$
LIMPIEZA)VIARIA) 20.03.03) 10,162$

Tabla(8.1:(Volumen((m3)(de(residuos(generados(por(la(ejecución(de(la(rotonda.(

!

De! la! fracción!de! tierras!producida! (LER!17.05.04)!podrá! reutilizarse!una!parte!

en!los!rellenos!de!zanjas!de!instalaciones!por!lo!que!se!minorará!la!cuantía!transportada!

y!gestionada!en!vertedero,!de!acuerdo!con!la!siguiente!tabla:!

!

SERVICIO) VOLUMEN)DE)TIERRAS)REUTILIZADAS)(m3))
ALUMBRADO) 41,74$

TELECOMUNICACIONES) 40,8$
ELECTRICIDAD) 26,4$
AGUA)POTABLE) 85,5$
SANEAMIENTO) 129,75$

DRENAJE) 0$
TOTAL) 324,19)

Tabla(8.2:(Volumen((m3)(de(residuos(generados(por(la(ejecución(de(la(rotonda.(

!

En!consecuencia!sólo!será!necesaria!la!gestión!de!2265,24!m3!de!tierras!por!la!

ejecución!de!la!rotonda.!

! !
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!

3.( PLANOS(

Para! la! presente! licitación! tendrán! validez! los! planos! incluidos! en! la! siguiente!

relación!adjunta:!

!

PROYECTO!ORIGINAL:!

p! Plano!1:!Localización.!

p! Plano!2.4:!Situación!actual!

p! Plano!3:!Ocupación!de!terrenos.!

p! Plano!4.4:!Demoliciones.!

p! Plano!5.4:!Trazado!en!planta.!

p! Plano!6.2:!Trazado!en!alzado.!

p! Plano!7.3!y!7.4:!Secciones!transversales.!

p! Plano!8.4:!Firmes!y!pavimentos.!

p! Plano!9:!Muros!de!contención.!

p! Plano!10.2:!Iluminación.!

p! Plano!11.1.4:!Telefonía!(situación!actual).!

p! Plano!11.2.4:!Telefonía!(proyecto)!

p! Plano!11.3:!Telefonía!(detalles).!

p! Plano!12.1.2:!Electricidad!(situación!actual)!

p! Plano!12.2.2:!Electricidad!(proyecto).!

p! Plano!14.1.1:!Agua!(situación!actual).!

p! Plano!14.2.1:!Agua!(proyecto).!

p! Plano!14.3:!Agua!(detalles).!

p! Plano!16.1.4:!Señalética!(proyecto).!

p! Plano!16.2:!Señalética!(detalles).!

!

MODIFICADO:!

p! Plano!12.1.2:!Saneamiento!(situación!actual).!

p! Plano!12.1.4:!Saneamiento!(situación!actual).!

p! Plano!12.2.1:!Saneamiento!(proyecto).!

p! Plano!12.2.3:!Saneamiento!(proyecto).!

!

4.( PLIEGO(DE(PRESCRIPCIONES(TÉCNICAS(

Será! de! aplicación! a! la! presente! licitación! y! las! unidades! que! la! componen! la!

totalidad! de! las! directrices! establecidas! en! el! Pliego! de! Prescripciones! Técnicas!

Particulares!del!Modificado!del!proyecto!de!carril!cicloturista!Santa!Eulària!–!Es!Canar.!
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!

5.! PRESUPUESTO!
La# presente# licitación# tendrá# un# presupuesto# establecido# en# base# a# las#

prescripciones)fijadas)en)el)Presupuesto)del)Modificado)del)proyecto)de)carril)cicloturista)

Santa%Eulària%–!Es#Canar#atendiendo#a#las#siguientes#características:!

1.! MEDICIONES:! Las$ estimadas# en# el# presente# documento,# extractadas# del#
presupuesto( mencionado( atendiendo( a( la( información( facilitada( en( la(

Memoria(Técnica(del(presente(documento.!

!

2.! PRECIOS(UNITARIOS( (CUADRO(DE(PRECIOS(nº1):!Los$ recogidos$ en$ el$
cuadro'de'precios'nº'1'del'Modificado'en"su"totalidad"que"sean"aplicables"a"

las$unidades$de$obra$que$componen$el$presupuesto!de#licitación!de#acuerdo#

con$las$prescripciones$del$anejo$de$justificación$de$precios$del$Modificado.!

!

3.! PRECIOS(DESCOMPUESTOS((CUADRO(DE(PRECIOS(nº2):!Los$recogidos$
en#el#cuadro#de#precios$nº$2$del$Modificado$en$su$totalidad$que$compongan$

las$unidades$de$obra$de$la$presente$licitación.!

!

4.! PRESUPUESTOS( PARCIALES:! Los$ estimados$ en$ el$ presente$ documento$
aplicando)a)las)mediciones)calculadas!a"los"Precios"de"proyecto.!

!

5.! RESUMEN' DEL' PRESUPUESTO:! El# obtenido# por# la# suma# de# los#
presupuestos(parciales(calculados(para(obtener(el(Presupuesto(de(Ejecución(

Material( de( la( licitación( y,( aplicando( los( mismos( porcentajes( en( cuanto( a(

Gastos&Generales,&Beneficio&Industrial&e&IVA&que&en&el&proyecto&Modificado,!

el#Presupuesto#Base#de#Licitación.!

!
En#Ibiza,#a#25#de#octubre#de#2017!

!

CONFORME(LA(INGENIERÍA"REDACTORA"DEL"PROYECTO!
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1.1.- Cimentaciones 

1.1.1.- Superficiales 

1.1.1.1 M³ Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bases de farolas 4 1,000 1,000 1,000 4,000     
            4,000 4,000 

1.2.- Instalaciones 

1.2.1.- Iluminación 

1.2.1.1 Ud Desmontaje de farola, con medios mecánicos y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Farolas 4       4,000     
            4,000 4,000 

1.3.- Equipamiento urbano 

1.3.1.- Mobiliario urbano 

1.3.1.1 Ud Desmontaje de señal vertical única o conjunto de señales verticales y elementos de sujeción, con 
martillo neumático y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señal triangular 3       3,000     
  Señal circular 4       4,000     
  Señal cuadrdada 2       2,000     
  Señal rectangular 17       17,000     
            26,000 26,000 

1.3.1.4 M³ Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 10 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, 
mediante camión, a una distancia máxima de 5 km. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Elementos urbanos 1,35       1,350     
            1,350 1,350 

1.4.- Firmes y pavimentos 

1.4.1.- Cortes 

1.4.1.1 M Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Corte transversal   30,000     30,000     
            30,000 30,000 

1.4.2.- Asfálticos 
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1.4.2.1 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 9 cm de espesor máximo, mediante fresadora en frío 
compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Uds. Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 1 cm 0,123 36,000     4,428     
  Espesor 2 cm 0,241 76,000     18,316     
  Espesor 3 cm 0,316 109,000     34,444     
  Espesor 4 cm 0,439 36,000     15,804     
  Superficie real corregida según espesores         72,992 72,992 

1.4.2.2 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  MBC (Disco) 426       426,000     
  MBC (Ramales) 830       830,000     
            1.256,000 1.256,000 

1.4.3.- Pavimentos exteriores 

1.4.3.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Acera (rotonda - ramales) 173,96       173,960     
            173,960 173,960 

1.4.3.2 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera (rotonda - ramales) 173,96       173,960     
            173,960 173,960 

1.4.3.3 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera frente restaurante Es Pins   38,060     38,060     
  Acera monolito restaurante Es Pins   31,500     31,500     
  Acera depósito agua   43,390     43,390     
  Acera ramal Santa Euária - S'Argamassa   53,450     53,450     
            166,400 166,400 
!
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2.1.- Movimiento de tierras en obra civil 

2.1.1.- Trabajos preliminares 

2.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

    890       890,000     
            890,000 890,000 

2.1.1.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000     
            5,000 5,000 

2.1.1.3 Ud Talado de árbol, mayor de 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    7       7,000     
            7,000 7,000 

2.1.2.- Excavaciones 

2.1.2.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, de hasta 4 m de profundidad máxima, en terreno de 
tránsito compacto, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Volumen % - - Parcial Subtotal 

  Cajeado explanada disco 464 0,750     348,000     
  Cajeado explanada ramales 566 0,750     424,500     
            772,500 772,500 

2.1.2.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, de hasta 4 m de profundidad máxima, en roca, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Volumen % - - Parcial Subtotal 

  Cajeado explanada disco 464 0,250     116,000     
  Cajeado explanada ramales 566 0,250     141,500     
            257,500 257,500 

2.1.3.- Explanaciones 

2.1.3.1 M³ Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material tolerable, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Núcleo terraplén (disco) 35       35,000     
  Núcleo terraplén (ramales) 11,25       11,250     
            46,250 46,250 

2.1.3.2 M³ Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material seleccionado, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 
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  Núcleo terraplén (disco) 104       104,000     
  Núcleo terraplén (ramales) 150,16       150,160     
            254,160 254,160 
!
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3.1.- Contenciones 

3.1.1.- Muros de contención de hormigón 

3.1.1.5 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, de hasta 3 m de 
altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 66,32 kg/m³, sin incluir encofrado. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 (S'Argamassa) (TIPO 
E) 

15,3       15,300     
            15,300 15,300 

3.1.1.6 M² Montaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura 
lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 
formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras; y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 (S'Argamassa) (TIPO 
E) 

25,5       25,500     
            25,500 25,500 

3.1.1.9 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 (S'Argamassa) (TIPO 
E) 

2,55       2,550     
            2,550 2,550 
!
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4.1.- Explanadas, caminos y senderos 

4.1.1.- Estabilización con conglomerantes 

4.1.1.1 M³ 448.1 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Estabilización explanada (disco) 227       227,000     
  Estabilización explanada (ramales) 221,1       221,100     
            448,100 448,100 

4.2.- Pavimentos urbanos 

4.2.1.- De adoquines 

4.2.1.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C1 (arterias principales, 25 a 49 vehículos pesados por día) y 
categoría de explanada E3 (CBR >= 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x100 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a espiga para tipo de 
colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez 
colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme 
y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para 
su posterior relleno con mortero, color beige, de consistencia blanda o fluida, y sellado de la superficie 
con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de 
zahorra artificial, de 20 cm de espesor. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Disco montable 216,77       216,770     
  Entrada Restaurante Es Pins 37,87       37,870     
  Isletas 160,209       160,209     
            414,849 414,849 

4.2.2.- Bituminosos 

4.2.2.1 M² Pavimento asfáltico de 9 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin 
S, para capa intermedia, de composición semidensa. 

  
ROTONDA Factor 

corrección 
espesor 

Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 4 cm 0,555 34,410     19,098     
  Espesor 6 cm 0,665 27,480     18,274     
  Superficie real corregida según espesores         37,372 37,372 

4.2.2.2 M² Pavimento asfáltico de 7 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 
surf D, para capa de rodadura, de composición densa. 

  
ROTONDA Factor 

corrección 
espesor 

Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 4 cm 0,576 129,690     74,701     
  Espesor 6 cm 0,86 83,780     72,051     
  Espesor 7 cm 1 24,010     24,010     
  Superficie real corregida según espesores         170,762 170,762 

4.2.3.- De terrazo 
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4.2.3.1 M² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve pulido, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, rojo, para uso viales en zona de 
aceras y paseos, colocada a pique de maceta con mortero y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), 
de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Solado de baldosas 255,702       255,702     
            255,702 255,702 

4.3.- Secciones de firme 

4.3.1.- Flexible 

4.3.1.1 M² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto de capa de 22 cm de espesor de 
suelocemento SC40 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 7 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 
13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según UNE-EN 13108-1. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Calzada (disco) 443       443,000     
  Calzada (ramales) 1.045       1.045,000     
            1.488,000 1.488,000 

4.3.1.2 M² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto de capa granular de 20 cm de 
espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de AC 16 
surf D, según UNE-EN 13108-1. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carril cicloturista 309       309,000     
            309,000 309,000 

4.4.- Bordes y límites de pavimentos 

4.4.1.- Bordillos 

4.4.1.1 M Bordillo - Recto - DC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Aceras   182,400     182,400     
            182,400 182,400 

4.4.1.2 M Bordillo - Recto - DC - C7 (22x20) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco rotonda   55,000     55,000     
  Isletas   119,000     119,000     
            174,000 174,000 

4.4.1.3 M Bordillo - Recto - MC - A4 (20x8) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco central   17,279     17,279     
            17,279 17,279 
!
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5.1.- Urbanas 

5.1.1.- Redes de alumbrado público 

5.1.1.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 3       3,000     
  Circuito 2 (inicio fase II) 1       1,000     
            4,000 4,000 

5.1.1.2 M Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre 
trenzado, de 35 mm² de sección. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 1 125,000     125,000     
            125,000 125,000 

5.1.1.3 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (farolas) 6 10,000     60,000     
  Circuito 2 (inicio fase II) 2 10,000     20,000     
            80,000 80,000 

5.1.1.4 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 2 120,000     240,000     
  Cruces calzadas (entubado extra) 3 10,000     30,000     
  Circuito 2 (inicio fase II) 2 74,000     148,000     
            418,000 418,000 

5.1.1.5 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con 
conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 1 120,000     120,000     
            120,000 120,000 

5.1.1.6 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con 
conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 2 1 52,000     52,000     
            52,000 52,000 

5.1.1.7 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de 
800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 
1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores 
diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 
1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. 
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  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parte proporcional circuito 1 0,5       0,500     
            0,500 0,500 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parte proporcional circuito 2 0,5       0,500     
            0,500 0,500 

            1,000 1,000 

5.1.1.8 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,600 30,000     
  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,900 16,200     
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,600 17,760     
            63,960 63,960 

5.1.1.9 M³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 90% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,150 7,500     
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,150 4,440     
            11,940 11,940 

5.1.1.10 M³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para protección de redes urbanas. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,300 5,400     
            5,400 5,400 

5.1.1.11 M³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 98% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,400 20,000     
  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,550 9,900     
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,400 11,840     
            41,740 41,740 

5.1.1.12 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 8       8,000     
  Circuito 2 5       5,000     
            13,000 13,000 
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5.1.1.13 Ud Farola, modelo TEKNIK de Benito o similar, de 9 mm de altura, compuesta por columna troncocónica de 
acero galvanizado, 1 brazo de aluminio de 240 mm de longitud y 1 luminaria, de 700x310x185 mm, para 
lámpara de vapor de sodio a alta presión HST-MF de 250 W, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 6       6,000     
            6,000 6,000 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 2 2       2,000     
            2,000 2,000 

            8,000 8,000 

5.1.1.15 Ud Legalización de red de iluminación 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    0,25       0,250     
            0,250 0,250 

5.1.2.- Redes de telecomunicaciones 

5.1.2.1 M Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U, de 110 mm de 
diámetro y soporte separador + tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de 
diámetro, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000     120,000     
            120,000 120,000 

5.1.2.2 Ud Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la 
red de telecomunicaciones. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   2,000     2,000     
            2,000 2,000 

5.1.2.5 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000 0,800 0,800 76,800     
  Arqueta DF 2 2,000 2,000 1,200 9,600     
            86,400 86,400 

5.1.2.6 M³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 98% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

  FASE II (i/ROTONDA) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000 0,800 0,400 38,400     
  Arqueta DF 2 1,000 1,000 1,200 2,400     
            40,800 40,800 

5.1.2.7 Ud Permisos, supervisión y vigilancia de la Compañía suministradora incluso proyectos de ingeniería propia, 
actos administrativos y puesta en marcha de la instalación. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

5.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión 

5.1.3.1 M Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera/calzada, 
formada por 4 tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm, protegidos en prisma de 
hormigón HM-15. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000     
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000     
            110,000 110,000 

5.1.3.2 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000 0,400 1,050 33,600     
  Acometidas domiciliarias   30,000 0,400 1,050 12,600     
            46,200 46,200 

5.1.3.3 M³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 98% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000 0,400 0,600 19,200     
  Acometidas domiciliarias   30,000 0,400 0,600 7,200     
            26,400 26,400 

5.1.3.4 Ud Caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores monofásicos, 
instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometidas domiciliarias 2       2,000     
            2,000 2,000 

5.1.3.5 M Trabajos de retirada y soterramiento de líneas de MT/BT a efectuar por empresa 
distribuidora/explotadora de red eléctrica 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000     
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000     
            110,000 110,000 

5.1.3.6 M Ingeniería y Dirección Facultativa para soterrado de red aérea MT/BT 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000     
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000     
            110,000 110,000 
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5.1.3.7 Ud Poste de madera de pino de primera calidad, de 6 m de altura, empotrado directamente en suelo 
cohesivo. 

  FASE III Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometidas domiciliarias 4       4,000     
            4,000 4,000 

5.1.3.8 Ud Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250 daN de esfuerzo nominal, empotrado en 
dado de hormigón en suelo cohesivo. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio y fin de línea 2       2,000     
            2,000 2,000 

5.1.4.- Redes de agua potable 

5.1.4.2 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm 
de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida ramal 3 (Punta 
Arabí) 

1 95,000     95,000     
            95,000 95,000 

5.1.4.3 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y 11,4 
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000     50,000     
            50,000 50,000 

5.1.4.6 Ud Te de polietileno, para unión por electrofusión, de 110 mm de diámetro nominal. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 (Punta Arabí) - Ramal 4 (Es Canar) 1       1,000     
            1,000 1,000 

5.1.4.9 Ud Reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 160 mm de diámetro nominal, en un extremo 
y 110 mm de diámetro nominal, en el otro extremo. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 (Punta Arabí) - Ramal 4 (Es Canar) 1       1,000     
            1,000 1,000 

5.1.4.13 Ud Codo 45° de polietileno, para unión por electrofusión, de 110 mm de diámetro nominal. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centro rotonda 1       1,000     
            1,000 1,000 

5.1.4.19 Ud Válvula de compuerta, DN 100, 1,6 MPa instalada 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 / Centro rotonda 2       2,000     
            2,000 2,000 

5.1.4.20 Ud Válvula de compuerta, DN 125, 1,6 MPa instalada 
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  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centro rotonda 1       1,000     
            1,000 1,000 

5.1.4.24 Ud Pozo para válvula de red de agua potable de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 1 pie de espesor, 
de 1,20 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil máxima interior, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centro rotonda 1       1,000     
            1,000 1,000 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 / Centro rotonda 2       2,000     
            2,000 2,000 

            3,000 3,000 

5.1.4.25 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor y llave de corte alojada 
en arqueta de obra de fábrica. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

5.1.4.26 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida ramal 3 (Punta 
Arabí) 

1 95,000 0,600 1,000 57,000     
  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 1,000 30,000     
  Pozos para válvulas 3 2,500 2,500 1,600 30,000     
            117,000 117,000 

5.1.4.27 M³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 90% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida ramal 3 (Punta 
Arabí) 

1 95,000 0,600 0,300 17,100     
  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 0,300 9,000     
  Pozos para válvulas 3 2,500 2,500 0,300 5,625     
            31,725 31,725 

5.1.4.28 M³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 98% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida ramal 3 (Punta 
Arabí) 

1 95,000 0,600 0,700 39,900     
  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 0,700 21,000     
  Pozos para válvulas 3 8,200     24,600     
            85,500 85,500 
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5.1.5.- Redes de saneamiento 

5.1.5.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PK 0+125 (pozo red existente en fase II) - Rotonda 
(pozo red existente con bombeo S'Argamassa) 

1 125,000     125,000     
            125,000 125,000 

5.1.5.3 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m 
de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y 
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pozos de registro intermedios 3       3,000     
            3,000 3,000 

5.1.5.6 M Demolición de pozo de registro hormigón, de 120 cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo 
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Red de gravedad (rotonda - fase II: PK 0+125) 5     2,500 12,500     
            12,500 12,500 

5.1.5.7 M Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto, para una longitud <2000 m, plastificado, 
etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del 
material desmontado sobre camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rotonda - Conexión red gravedad existente (fase II) 1 125,000     125,000     
            125,000 125,000 

5.1.5.8 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red 1 125,000 1,100 1,500 206,250     
  Pozos red de gravedad 3 2,500 2,500 2,000 37,500     
  Descubierto red gravedad existente 1 125,000 1,000 1,000 125,000     
            368,750 368,750 

5.1.5.9 M³ Relleno de zanjas con gravilla 20/30 mm con medios mecánicos, y compactación al 98% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Sección Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red gravedad 0,3418 125,000 1,100 1,500 70,496     
            70,496 70,496 

5.1.5.10 M³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 98% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

  ROTONDA Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red de gravedad 1 125,000 1,100 0,900 123,750     
  Pozos red 3 1,000 1,000 2,000 6,000     
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            129,750 129,750 
!
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6.1.- Cerramientos exteriores 

6.1.1.- Mallas metálicas 

6.1.1.2 M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 
mm de diámetro y 1,5 m de altura. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vallado parcela 200 1 170,000     170,000     
            170,000 170,000 

6.2.- Mobiliario urbano 

6.2.1.- Papeleras 

6.2.1.1 Ud Papelera de polietileno, de 43x34x75 cm y 50 litros de capacidad, fijada a una superficie soporte (no 
incluida en este precio). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6       6,000     
            6,000 6,000 

6.3.- Señalización y protección vial 

6.3.1.- Señalización horizontal 

6.3.1.1 M Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 15 cm de 
anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco central 1 55,000     55,000     
  Laterales calzada 1 682,000     682,000     
            737,000 737,000 

6.3.1.4 M Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
mecánicamente mediante pulverización. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Aproximación rotondas 10 3,500     35,000     
            35,000 35,000 

6.3.1.5 M Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco, de 40 cm de anchura, realizada con una 
mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
pulverización. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Líneas de detención entrada rotonda 3 7,000     21,000     
            21,000 21,000 

6.3.1.6 M² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 
una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante pulverización. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ceda el paso 3 1,480     4,440     
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  Paso peatones (por banda de 0,5x4 m) 18 2,000     36,000     
  Flecha recta 2 1,200     2,400     
            42,840 42,840 

6.3.2.- Señalización vertical 

6.3.2.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia 
nivel 2 (H.I.). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 8       8,000     
            8,000 8,000 

6.3.2.2 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 
2 (H.I.). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 6       6,000     
            6,000 6,000 

6.3.2.3 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 
2 (H.I.). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 12       12,000     
            12,000 12,000 

6.3.2.4 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 
(H.I.). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 4       4,000     
            4,000 4,000 

6.3.2.6 Ud Módulo de señalización informativa urbana AIMPE, de aluminio, con el dorso abierto, de 30x15 cm, con 
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carteles direccionales 12       12,000     
            12,000 12,000 

6.3.2.7 Ud Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de 
espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigón HM-
20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carteles direccionales 5       5,000     
            5,000 5,000 

6.3.2.8 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para 
soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    30       30,000     
            30,000 30,000 

6.3.3.- Protecciones peatonales 
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6.3.3.1.- Barreras de protección 

6.3.3.1.1 M Barrera mixta de protección 4+4, Poste C100 de 1.5m, cobertura madera estándar 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carril bici 1 96,000     96,000     
            96,000 96,000 
!
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7.1.- Tratamientos previos de los residuos 

7.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 

7.1.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), 
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

  FASE I % Volumen - - Parcial Subtotal 

  20% de residuos inertes (hormigón, cerámicos, 
madera, plástico, papel y metales) [A*B] 

0,2 1.658,520     331,704     
            331,704 331,704 

  FASE II % Volumen - - Parcial Subtotal 

  20% de residuos inertes (hormigón, cerámicos, 
madera, plástico, papel y metales) 

0,2 1.683,744     336,749     
            336,749 336,749 

  FASE III % Volumen - - Parcial Subtotal 

  20% de residuos inertes (hormigón, cerámicos, 
madera, plástico, papel y metales) 

0,2 1.126,580     225,316     
            225,316 225,316 

  ROTONDA % Volumen - - Parcial Subtotal 

  20% de residuos inertes (hormigón, cerámicos, 
madera, plástico, papel y metales) 

0,2 231,753     46,351     
            46,351 46,351 

            940,120 940,120 

7.2.- Gestión de tierras 

7.2.1.- Transporte de tierras 

7.2.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 20 km. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  LER 17.05.04 - TIERRA 2.265,243       2.265,243     
            2.265,243 2.265,243 

7.2.2.- Entrega de tierras a gestor autorizado 

7.2.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.05.04 - TIERRA 2.265,243       2.265,243     
            2.265,243 2.265,243 

7.3.- Gestión de residuos inertes 

7.3.1.- Transporte de residuos inertes 

7.3.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 20 km de distancia. 
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  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.08 - GRAVA Y ROCA TRITURADA 376,577       376,577     
  LER 17.01.01 - HORMIGÓN 124,084       124,084     
  LER 17.03.02 - MBC 25,911       25,911     
            526,572 526,572 

7.3.1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 20 km de distancia. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.01.02 - LADRILLO 0,506       0,506     
            0,506 0,506 

7.3.1.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.01 - MADERA 0,387       0,387     
  LER 20.02.01 - BIODEGRADABLE 24,495       24,495     
            24,882 24,882 

7.3.1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.03 - PLÁSTICO 0,235       0,235     
  LER 17.06.04 - AISLANTE 0,009       0,009     
            0,244 0,244 

7.3.1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 15.01.01 - ENVASES PAPEL/CARTÓN 0,688       0,688     
            0,688 0,688 

7.3.1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.04.05 - METALES 0,931       0,931     
            0,931 0,931 

7.3.1.7 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.13 - PIEDRA SERRADA               
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  LER 01.04.09 - ARENA O ARCILLA 4,542       4,542     
  LER 17.01.07 - MEZCLA RCD 0,642       0,642     
  LER 17.04.11 - CABLES 0,007       0,007     
  LER 20.03.03 - LIMPIEZA VIARIA 10,162       10,162     
            15,353 15,353 

7.3.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 

7.3.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.08 - GRAVA Y ROCA TRITURADA 376,577       376,577     
  LER 17.01.01 - HORMIGÓN 124,084       124,084     
  LER 17.03.02 - MBC 25,911       25,911     
            526,572 526,572 

7.3.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.01.02 - LADRILLO 0,506       0,506     
            0,506 0,506 

7.3.2.3 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.01 - MADERA 0,387       0,387     
  LER 20.02.01 - BIODEGRADABLE 24,495       24,495     
            24,882 24,882 

7.3.2.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.03 - PLÁSTICO 0,235       0,235     
  LER 17.06.04 - AISLANTE 0,009       0,009     
            0,244 0,244 

7.3.2.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 15.01.01 - ENVASES PAPEL/CARTÓN 0,688       0,688     
            0,688 0,688 
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7.3.2.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o elimin 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.04.05 - METALES 0,931       0,931     
            0,931 0,931 

7.3.2.7 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.13 - PIEDRA SERRADA               
  LER 01.04.09 - ARENA O ARCILLA 4,542       4,542     
  LER 17.01.07 - MEZCLA RCD 0,642       0,642     
  LER 17.04.11 - CABLES 0,007       0,007     
  LER 20.03.03 - LIMPIEZA VIARIA 10,162       10,162     
            15,353 15,353 

7.4.- Gestión de residuos peligrosos 

7.4.1.- Transporte de residuos peligrosos 

7.4.1.1 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  LER 17.06.05 - AMIANTO 9,375       9,375     
            9,375 9,375 

7.4.1.2 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 08.01.11 - PINTURA 1       1,000     
            1,000 1,000 

7.4.2.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 

7.4.2.1 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento 
con amianto procedentes de una demolición. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  LER 17.06.05 - AMIANTO 9,375       9,375     
            9,375 9,375 

7.4.2.2 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 
capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 08.01.11 - PINTURA 1       1,000     
            1,000 1,000 
!
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8.1 Ud Control de Calidad a justificar (1% PEM s/Gestión de residuos) 

Total Ud  : 1,000 
!
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9.1.- Sistemas de protección colectiva 

9.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 

9.1.1.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
110x110 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos en 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.1.1.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
80x80 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entr 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.1.1.3 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 
usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000     
            5,000 5,000 

9.1.1.4 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de 
acceso a un pozo de registro de 60 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante 
clavazón. Amortizable en 4 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.1.1.5 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 
construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y 
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 
cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus 
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.1.1.6 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante los 
trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con 
un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 

9.1.2.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, amortizables en 20 
usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000     
            50,000 50,000 

9.1.2.2 Ud Pasarela de aluminio, de 2,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 1,4 m, anchura útil de 
0,60 m, barandillas laterales de 1,1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso 
peatonal sobre zanjas abiertas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.1.2.3 M² Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso 
de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    20       20,000     
            20,000 20,000 

9.1.3.- Protección de extremos de armaduras 

9.1.3.1 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de 
diámetro, amortizable en 3 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000     
            50,000 50,000 

9.1.4.- Protección eléctrica 

9.1.4.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.1.4.2 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 
2 m de longitud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.1.4.3 M Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable 
en 3 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      5,000     5,000     
            5,000 5,000 

9.1.5.- Protección contra incendios 

9.1.5.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
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            2,000 2,000 

9.1.6.- Vallado provisional de solar 

9.1.6.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de 
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón con malla de ocultación y 
cinta bicolor colocadas sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000     
            50,000 50,000 

9.1.6.2 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados 
los postes sobre bases prefabricadas de hormigón. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 
usos y las bases en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.2.- Formación 

9.2.1.- Reuniones 

9.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.2.2.- Formación del personal 

9.2.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.2.2.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.3.- Equipos de protección individual 

9.3.1.- Para la cabeza 
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9.3.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     
            15,000 15,000 

9.3.2.- Para los ojos y la cara 

9.3.2.1 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, 
amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.3.2.2 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y 
media energía, amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000     
            5,000 5,000 

9.3.3.- Para las manos y los brazos 

9.3.3.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000     
            10,000 10,000 

9.3.4.- Para los oídos 

9.3.4.1 Ud Juego de orejeras, dependientes del nivel, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.3.5.- Para los pies y las piernas 

9.3.5.1 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción 
de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con código de designación SB, 
amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.3.5.2 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, 
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con 
código de designación SB, amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     
            15,000 15,000 
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9.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 

9.3.6.1 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000     
            10,000 10,000 

9.3.6.2 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000     
            10,000 10,000 

9.3.6.3 Ud Mono de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 10 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.3.6.4 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.3.6.5 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     
            15,000 15,000 

9.3.6.6 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.3.7.- Para las vías respiratorias 

9.3.7.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000     
            10,000 10,000 

9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

9.4.1.- Material médico 

9.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.4.1.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.4.2.- Reconocimientos médicos 

9.4.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000     
            10,000 10,000 

9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

9.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 

9.5.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.5.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 

9.5.2.1 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

9.5.2.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
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            4,000 4,000 

9.5.2.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

9.5.2.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

9.5.2.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos químicos, de 
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

9.5.2.6 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos inflamables, 
de 1,28x1,24x1,48 m (1,60 m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000     
            4,000 4,000 

9.5.2.8 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6       6,000     
            6,000 6,000 

9.5.3.- Mobiliario y equipamiento 

9.5.3.1 Ud 2 radiadores, 15 taquillas individuales, 30 perchas, 4 bancos para 5 personas, 3 espejos, 5 portarrollos, 5 
jaboneras, 2 secamanos eléctricos en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.5.3.2 Ud 2 radiadores, 2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, 2 hornos microondas, 2 neveras y 3 
depósitos de basura en local o caseta de obra para comedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.5.4.- Limpieza 

9.5.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16       16,000     
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            16,000 16,000 

9.6.- Señalización provisional de obras 

9.6.1.- Balizamiento 

9.6.1.1 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    25       25,000     
            25,000 25,000 

9.6.1.2 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con 
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 50 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      25,000     25,000     
            25,000 25,000 

9.6.1.3 M Cascada luminosa sincronizada para balizamiento provisional, formada por bases de goma reciclada 
de 800x400x120 mm, balizas de seguridad con bandas reflectantes de color rojo y blanco, colocadas 
cada 3 m y focos de color ámbar, con lámpara Súper Led, alimentados con pilas de 6 V 4LR25. 
Amortizables las bases en 20 usos, las balizas en 20 usos y los focos en 20 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     
            15,000 15,000 

9.6.1.4 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 
de color rojo y blanco. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      200,000     200,000     
            200,000 200,000 

9.6.1.5 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 
2 bandas reflectantes de 100 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    25       25,000     
            25,000 25,000 

9.6.1.6 M Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable en 10 usos, para delimitación provisional de 
zona de obras. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      30,000     30,000     
            30,000 30,000 

9.6.1.7 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso 
de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación y 
cinta bicolor colocadas sobre la valla. Amortizables las vallas en 20 usos y las bases en 20 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    30       30,000     
            30,000 30,000 
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9.6.2.- Señalización horizontal 

9.6.2.1 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      500,000     500,000     
            500,000 500,000 

9.6.2.2 M Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      20,000     20,000     
            20,000 20,000 

9.6.2.3 M² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura de color amarillo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     
            15,000 15,000 

9.6.3.- Señalización vertical 

9.6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 2 
usos y el caballete en 2 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.6.3.2 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, 
Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable 
la señal en 2 usos y el caballete en 2 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.6.3.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con 
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 2 
usos y el caballete en 2 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000     
            3,000 3,000 

9.6.3.4 Ud Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, amortizable en 2 usos, y 
alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     
            1,000 1,000 

9.6.4.- Señalización manual 

9.6.4.1 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por 
una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 2 usos. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.6.5.- Señalización de seguridad y salud 

9.6.5.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado 
con bridas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000     
            2,000 2,000 

9.6.6.- Señalización de zonas de trabajo 

9.6.6.1 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, 
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 
20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de 
los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 1 uso y los tapones 
protectores en 3 usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    100       100,000     
            100,000 100,000 
!!
!
!
!
!
!
!



PROYECTOS)MEDIOAMBIENTALES)EIVINATURA!   !

LICITACIÓN(PARA(LA(EJECUCIÓN(DE(LA(ROTONDA(DEL(PROYECTO(DE(CARRIL(
CICLOTURISTA*SANTA*EULÀRIA*–!ES#CANAR!Y"SU"MODIFICADO!(EIVISSA)!

!
!
!

!
!

!
!

ANEJO&II:"CUADRO'DE'PRECIOS'
Nº#1#(PRECIOS#UNITARIOS)!

APLICABLES)A)LA)LICITACIÓN



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  1 - 91 !

   1'Demoliciones'         
    1.1'Cimentaciones'         
    1.1.1'Superficiales'         

1.1.1.1' m³'Demolición'de'zapata'de'hormigón'en'masa,'de'
hasta' 1,5' m' de' profundidad' máxima,' con'
retroexcavadora'con'martillo' rompedor.' Incluso'p/p'
de' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'mecánica' de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' elemento' con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Carga' mecánica' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
realmente'demolido,'medido' como'diferencia'entre'
los' perfiles' levantados' antes' de' empezar' la'
demolición'y'los'levantados'al'finalizarla,'aprobados'
por' el' Director' de' Ejecución' de' la' obra,' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

60,76'SESENTA'EUROS'CON'SETENTA'Y'
SEIS'CÉNTIMOS'

    1.2'Instalaciones'         
    1.2.1'Iluminación'         

1.2.1.1' Ud' Desmontaje' de' farola' (luminaria' y' báculo,' de'
más'de'3'm'de'altura,'sin'deteriorar' los'elementos'
constructivos'a' los'que'pueda'estar'sujeta.' Incluso'
p/p'de'limpieza,'acopio,'retirada'y'carga'manual'de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:'Desmontaje' de' los' elementos' con'medios'
manuales.' Retirada' y' acopio' del' material'
desmontado.'Limpieza'de'los'restos'de'obra.'Carga'
del' material' desmontado' y' restos' de' obra' sobre'
camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' desmontadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

38,54'TREINTA'Y'OCHO'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

    1.2.2'Salubridad'         
1.2.2.1' Ud' Demolición' de' imbornal' urbano' de' hormigón'

moldeado' "in' situ",' con' martillo' neumático,' sin'
deteriorar' los' colectores' que' pudieran' enlazar' con'
él' y' acondicionando' sus' extremos.' Incluso' p/p' de'
demolición'de' la'solera'de'apoyo,' recuperación'de'
marco' y' rejilla,' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'
manual'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Recuperación' de' marco' y' rejilla.'
Demolición' del' elemento' con' martillo' neumático.'
Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Carga' manual' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' demolidas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

16,56'DIECISEIS'EUROS'CON'CINCUENTA'
Y'SEIS'CÉNTIMOS'

    1.3'Equipamiento'urbano'         
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    1.3.1'Mobiliario'urbano'         
1.3.1.1' Ud' Desmontaje' de' señal' vertical' única' o' conjunto'

de'señales'verticales'y'elementos'de'sujeción,'con'
martillo' neumático.' Incluso' p/p' de' reparación' de'
desperfectos' en' la' superficie' de' apoyo,' limpieza,'
acopio,' retirada' y' carga' manual' del' material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y'
acopio' del'material' desmontado.'Reparación' de' la'
superficie'de'apoyo.'Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Carga' del' material' desmontado' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' desmontadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

4,21'CUATRO'EUROS'CON'VEINTIUN'
CÉNTIMOS'

1.3.1.2' Ud' Desmontaje' de' papelera' de' polietileno,' con'
medios' manuales.' Incluso' p/p' de' reparación' de'
desperfectos' en' la' superficie' de' apoyo,' limpieza,'
acopio,' retirada' y' carga' manual' del' material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y'
acopio' del'material' desmontado.'Reparación' de' la'
superficie'de'apoyo.'Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Carga' del' material' desmontado' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' desmontadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

2,60'DOS'EUROS'CON'SESENTA'
CÉNTIMOS'

1.3.1.3' Ud'Desmontaje'de'cartel'mural'de'chapa'de'acero,'
de' entre' 3' y' 6' m²' de' superficie,' con' martillo'
neumático.' Incluso' p/p' de' reparación' de'
desperfectos' en' la' superficie' de' apoyo,' limpieza,'
acopio,' retirada' y' carga' mecánica' del' material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y'
acopio' del'material' desmontado.'Reparación' de' la'
superficie'de'apoyo.'Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Carga' del' material' desmontado' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' desmontadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

14,88'CATORCE'EUROS'CON'OCHENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

1.3.1.4' m³' Transporte' de' mobiliario' urbano'
(aproximadamente'10'ud/m³)'con'un'peso'medio'de'
hasta'500'kg/m³,'mediante'camión,'a'una'distancia'
máxima'de'5'km.'Incluso'p/p'de'carga,'descarga'y'
acopio'de'los'elementos'en'la'zona'designada.'
Incluye:' Carga' sobre' camión.' Transporte' del'
material.'Descarga'de'cada'uno'de' los'elementos.'
Acopio'en'la'zona'designada.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
realmente' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

13,61'TRECE'EUROS'CON'SESENTA'Y'UN'
CÉNTIMOS'

    1.4'Firmes'y'pavimentos'         
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    1.4.1'Cortes'         
1.4.1.1' m'Corte' de' pavimento' de' cualquier' tipo,'mediante'

máquina' cortadora' de' pavimento.' Incluso' p/p' de'
replanteo'y'limpieza.'
Incluye:'Replanteo'de'las'zonas'a'cortar.'Corte'del'
pavimento.'Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

3,01'TRES'EUROS'CON'UN'CÉNTIMO'

    1.4.2'Asfálticos'         
1.4.2.1' m²' Fresado' de' pavimento' de' aglomerado' asfáltico'

de'9'cm'de'espesor'máximo,'mediante'fresadora'en'
frío' compacta,' equipada' con' banda' transportadora'
para' la' carga' directa' sobre' camión' de' los' restos'
generados' y' posterior' barrido' de' la' superficie'
fresada' con' barredora' mecánica,' sin' incluir' la'
demolición' de' la' base' soporte.' Incluso' p/p' de'
replanteo'y'limpieza.'
Incluye:' Replanteo' de' la' superficie' a' fresar.'
Fresado' del' pavimento.' Barrido' de' la' superficie.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' fresada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

4,56'CUATRO'EUROS'CON'CINCUENTA'Y'
SEIS'CÉNTIMOS'

1.4.2.2' m²'Demolición'de'sección'de' firme'de'aglomerado'
asfáltico' de' 20' cm' de' espesor' medio,' mediante'
retroexcavadora'con'martillo' rompedor.' Incluso'p/p'
de' replanteo,' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'
mecánica' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Incluye:' Replanteo' de' la' superficie' a' demoler.'
Demolición'del'pavimento'con'retroexcavadora'con'
martillo'rompedor.'Fragmentación'de'los'escombros'
en' piezas' manejables.' Retirada' y' acopio' de'
escombros.'Limpieza'de' los' restos'de'obra.'Carga'
mecánica' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

5,11'CINCO'EUROS'CON'ONCE'
CÉNTIMOS'

    1.4.3'Pavimentos'exteriores'         
1.4.3.1' m²' Demolición' de' pavimento' exterior' de' baldosas'

de' terrazo,' con' medios' mediante' retroexcavadora'
con'martillo'rompedor,'sin'incluir'la'demolición'de'la'
base' soporte.' Incluso' p/p' de' limpieza,' acopio,'
retirada' y' carga' mecánica' de' escombros' sobre'
camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' pavimento' con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'Carga'mecánica'de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

2,06'DOS'EUROS'CON'SEIS'CÉNTIMOS'
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1.4.3.2' m²'Demolición'de'solera'o'pavimento'de'hormigón'
en' masa' de' 15' a' 25' cm' de' espesor,' mediante'
retroexcavadora'con'martillo'rompedor,'sin'incluir'la'
demolición' de' la' base' soporte.' Incluso' p/p' de'
limpieza,' acopio,' retirada' y' carga' mecánica' de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' pavimento' con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'Carga'mecánica'de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

5,68'CINCO'EUROS'CON'SESENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

1.4.3.3' m'Demolición' de' bordillo' sobre' base' de' hormigón'
con'martillo'neumático,'sin'deteriorar'los'elementos'
constructivos' contiguos.' Incluso' p/p' de' limpieza,'
acopio,' retirada' y' carga' manual' de' escombros'
sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' de' los' elementos' con' martillo'
neumático.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Limpieza' de' los' restos' de' obra.' Carga' de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' demolida' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

0,99'NOVENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

    2'Acondicionamiento'del'terreno'         
    2.1'Movimiento'de'tierras'en'obra'civil'         
    2.1.1'Trabajos'preliminares'         

2.1.1.1' m²' Desbroce' y' limpieza' del' terreno' con' arbustos,'
con' medios' mecánicos.' Comprende' los' trabajos'
necesarios' para' retirar' de' las' zonas' previstas:'
arbustos,' pequeñas' plantas,' tocones,' maleza,'
broza,' maderas' caídas,' escombros,' basuras' o'
cualquier' otro' material' existente,' hasta' una'
profundidad'no'menor'que'el'espesor'de'la'capa'de'
tierra' vegetal,' considerando' como' mínima' 25' cm.'
Incluso'transporte'de' la'maquinaria,'retirada'de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión,' sin' incluir'
transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:'Replanteo'en'el'terreno.'Corte'de'arbustos.'
Remoción'mecánica'de'los'materiales'de'desbroce.'
Retirada' y' disposición'mecánica' de' los'materiales'
objeto'de'desbroce.'Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin'
incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación'
no'autorizados.'

1,98'UN'EURO'CON'NOVENTA'Y'OCHO'
CÉNTIMOS'
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2.1.1.2' Ud'Talado'de'árbol,'de'30'a'60'cm'de'diámetro'de'
tronco,'con'motosierra'y'camión'con'cesta.' Incluso'
extracción'de'tocón'y'raíces'con'posterior'relleno'y'
compactación' del' hueco' con' tierra' de' la' propia'
excavación,' troceado' de' ramas,' tronco' y' raíces,'
retirada'de'restos'y'desechos,'y'carga'a'camión,'sin'
incluir'transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:'Corte'de' las' ramas'y'el' tronco.'Extracción'
del' tocón' y' las' raíces.' Troceado' del' tronco,' las'
ramas' y' las' raíces.' Relleno' y' compactación' del'
hueco'con' tierra'de' la'propia'excavación.'Retirada'
de'restos'y'desechos.'Carga'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

62,75'SESENTA'Y'DOS'EUROS'CON'
SETENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

2.1.1.3' Ud' Talado' de' árbol,'mayor' de' 60' cm' de' diámetro'
de' tronco,' con' motosierra' y' camión' con' cesta.'
Incluso' extracción' de' tocón' y' raíces' con' posterior'
relleno' y' compactación' del' hueco' con' tierra' de' la'
propia' excavación,' troceado' de' ramas,' tronco' y'
raíces,' retirada' de' restos' y' desechos,' y' carga' a'
camión,' sin' incluir' transporte' a' vertedero'
autorizado.'
Incluye:'Corte'de' las' ramas'y'el' tronco.'Extracción'
del' tocón' y' las' raíces.' Troceado' del' tronco,' las'
ramas' y' las' raíces.' Relleno' y' compactación' del'
hueco'con' tierra'de' la'propia'excavación.'Retirada'
de'restos'y'desechos.'Carga'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

106,40'CIENTO'SEIS'EUROS'CON'
CUARENTA'CÉNTIMOS'

    2.1.2'Excavaciones'         
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2.1.2.1' m³' Excavación' de' tierras' a' cielo' abierto' bajo'
rasante,' en' terreno' de' tránsito' compacto,' con'
medios' mecánicos,' hasta' alcanzar' la' cota' de'
profundidad' indicada'en'el'Proyecto' inferior'o' igual'
a' 4' m.' Incluso' transporte' de' la' maquinaria,'
formación' de' rampa' provisional' para' acceso' de' la'
maquinaria'al'fondo'de'la'excavación'y'su'posterior'
retirada,' extracción' de' tierras' fuera' de' la'
excavación,'retirada'de' los'materiales'excavados'y'
carga'a'camión.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'
niveles' de' referencia.' Situación' de' los' puntos'
topográficos.' Excavación' en' sucesivas' franjas'
horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

2,20'DOS'EUROS'CON'VEINTE'CÉNTIMOS'

2.1.2.2' m³' Excavación' de' tierras' a' cielo' abierto' bajo'
rasante,' en' roca,' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar' la' cota' de' profundidad' indicada' en' el'
Proyecto' inferior' o' igual' a' 4'm.' Incluso' transporte'
de' la' maquinaria,' formación' de' rampa' provisional'
para' acceso' de' la' maquinaria' al' fondo' de' la'
excavación' y' su' posterior' retirada,' extracción' de'
tierras' fuera' de' la' excavación,' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'
niveles' de' referencia.' Situación' de' los' puntos'
topográficos.' Excavación' en' sucesivas' franjas'
horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

18,36'DIECIOCHO'EUROS'CON'TREINTA'Y'
SEIS'CÉNTIMOS'

    2.1.3'Explanaciones'         
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2.1.3.1' m³' Formación' de' terraplén' a' cielo' abierto' para'
núcleo' de' terraplén,' mediante' el' extendido' en'
tongadas' de' espesor' no' superior' a' 30' cm' de'
material' tolerable,' que' cumple' los' requisitos'
expuestos'en'el'art.'330.3.3.3'del'PGj3'y'posterior'
compactación' con' medios' mecánicos' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'95%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en'este'precio),'y'ello'cuantas'veces'sea'necesario,'
hasta' conseguir' la' cota' de' subrasante.' Incluso'
aporte' de' material' tolerable,' carga,' transporte' y'
descarga' a' pie' de' tajo' del'material' y' humectación'
del'mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'
niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'bordes'de' la'
base'del' terraplén.'Preparación'de' la'superficie'de'
apoyo.'Carga,' transporte'y'extendido'por' tongadas'
de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'
cada' tongada.'Compactación' por' tongadas.'Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' los' perfiles' de' los' planos' topográficos' de'
Proyecto,' que' definen' el' movimiento' de' tierras' a'
realizar'en'obra.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
de' relleno' sobre' los' perfiles' transversales' del'
terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y'
terminados' según' especificaciones' de' Proyecto,'
siempre' que' los' asientos' medios' del' cimiento'
debido' a' su' compresibilidad' sean' inferiores' al' dos'
por' ciento' de' la' altura' media' del' relleno' tipo'
terraplén.' En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el'
exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado'
mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá'a' cargo'del'Contratista.'
No' serán' de' abono' los' rellenos' que' fuesen'
necesarios'para' restituir' la'explanación'a' las'cotas'
proyectadas' debido' a' un' exceso' de' excavación' o'
cualquier' otro' caso' de' ejecución' incorrecta'
imputable'al'Contratista,'ni' las'creces'no'previstas'
en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'
corregir' a' su' costa' dichos' defectos' sin' derecho' a'
percepción'adicional'alguna.'

18,51'DIECIOCHO'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  8 - 91 !

2.1.3.2' m³' Formación' de' terraplén' a' cielo' abierto' para'
núcleo' de' terraplén,' mediante' el' extendido' en'
tongadas' de' espesor' no' superior' a' 30' cm' de'
material' seleccionado,' que' cumple' los' requisitos'
expuestos'en'el'art.'330.3.3.1'del'PGj3'y'posterior'
compactación' con' medios' mecánicos' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'95%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en'este'precio),'y'ello'cuantas'veces'sea'necesario,'
hasta' conseguir' la' cota' de' subrasante.' Incluso'
aporte'de'material'seleccionado,'carga,'transporte'y'
descarga' a' pie' de' tajo' del'material' y' humectación'
del'mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'
niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'bordes'de' la'
base'del' terraplén.'Preparación'de' la'superficie'de'
apoyo.'Carga,' transporte'y'extendido'por' tongadas'
de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'
cada' tongada.'Compactación' por' tongadas.'Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' los' perfiles' de' los' planos' topográficos' de'
Proyecto,' que' definen' el' movimiento' de' tierras' a'
realizar'en'obra.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
de' relleno' sobre' los' perfiles' transversales' del'
terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y'
terminados' según' especificaciones' de' Proyecto,'
siempre' que' los' asientos' medios' del' cimiento'
debido' a' su' compresibilidad' sean' inferiores' al' dos'
por' ciento' de' la' altura' media' del' relleno' tipo'
terraplén.' En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el'
exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado'
mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá'a' cargo'del'Contratista.'
No' serán' de' abono' los' rellenos' que' fuesen'
necesarios'para' restituir' la'explanación'a' las'cotas'
proyectadas' debido' a' un' exceso' de' excavación' o'
cualquier' otro' caso' de' ejecución' incorrecta'
imputable'al'Contratista,'ni' las'creces'no'previstas'
en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'
corregir' a' su' costa' dichos' defectos' sin' derecho' a'
percepción'adicional'alguna.'

25,59'VEINTICINCO'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

    3'Cimentaciones'         
    3.1'Contenciones'         
    3.1.1'Muros'de'contención'de'hormigón'         
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3.1.1.1' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'
superficie'plana,'sin'puntera,'de'hormigón'armado,'
de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAj
30/B/20/IIIa' fabricado' en' central,' y' vertido' con'
cubilote,'y'acero'UNEjEN'10080'B'500'S,'con'una'
cuantía' aproximada' de' 55' kg/m³,' sin' incluir' el'
encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar'
definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'
muro,' formación' de' juntas,' separadores,'
distanciadores' para' encofrados,' accesorios,'
colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de'
mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.'
Colocación' de' las' armaduras' con' separadores'
homologados.'Colocación'de' tubos'para' formación'
de' mechinales.' Resolución' de' juntas' de'
construcción.'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Reparación' de' defectos'
superficiales,'si'procede.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

267,89'DOSCIENTOS'SESENTA'Y'SIETE'
EUROS'CON'OCHENTA'Y'NUEVE'
CÉNTIMOS'

3.1.1.2' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'
superficie' plana,' con' puntera' y' talón,' de' hormigón'
armado,' de' hasta' 3' m' de' altura,' realizado' con'
hormigón' HAj30/B/20/IIIa' fabricado' en' central,' y'
vertido'con'cubilote,'y'acero'UNEjEN'10080'B'500'
S,' con' una' cuantía' aproximada' de' 53' kg/m³,' sin'
incluir' el' encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar'
definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'
muro,' formación' de' juntas,' separadores,'
distanciadores' para' encofrados,' accesorios,'
colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de'
mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.'
Colocación' de' las' armaduras' con' separadores'
homologados.'Colocación'de' tubos'para' formación'
de' mechinales.' Resolución' de' juntas' de'
construcción.'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Reparación' de' defectos'
superficiales,'si'procede.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

266,20'DOSCIENTOS'SESENTA'Y'SEIS'
EUROS'CON'VEINTE'CÉNTIMOS'
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3.1.1.3' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'
superficie'plana,'sin'talón,'de'hormigón'armado,'de'
hasta' 3' m' de' altura,' realizado' con' hormigón' HAj
30/B/20/IIIa' fabricado' en' central,' y' vertido' con'
cubilote,'y'acero'UNEjEN'10080'B'500'S,'con'una'
cuantía' entre' 38' j' 46,5' kg/m³,' sin' incluir' el'
encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar'
definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'
muro,' formación' de' juntas,' separadores,'
distanciadores' para' encofrados,' accesorios,'
colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de'
mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.'
Colocación' de' las' armaduras' con' separadores'
homologados.'Colocación'de' tubos'para' formación'
de' mechinales.' Resolución' de' juntas' de'
construcción.'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Reparación' de' defectos'
superficiales,'si'procede.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

255,22'DOSCIENTOS'CINCUENTA'Y'CINCO'
EUROS'CON'VEINTIDOS'CÉNTIMOS'

3.1.1.4' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'
superficie'plana,'sin'puntera,'de'hormigón'armado,'
de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAj
30/B/20/IIIa' fabricado' en' central,' y' vertido' con'
cubilote,'y'acero'UNEjEN'10080'B'500'S,'con'una'
cuantía' aproximada' de' 66,32' kg/m³,' sin' incluir' el'
encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar'
definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'
muro,' formación' de' juntas,' separadores,'
distanciadores' para' encofrados,' accesorios,'
colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de'
mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.'
Colocación' de' las' armaduras' con' separadores'
homologados.'Colocación'de' tubos'para' formación'
de' mechinales.' Resolución' de' juntas' de'
construcción.'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Reparación' de' defectos'
superficiales,'si'procede.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

283,03'DOSCIENTOS'OCHENTA'Y'TRES'
EUROS'CON'TRES'CÉNTIMOS'
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3.1.1.5' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'
superficie' plana,' con' puntera' y' talón,' de' hormigón'
armado,' de' hasta' 3' m' de' altura,' realizado' con'
hormigón' HAj30/B/20/IIIa' fabricado' en' central,' y'
vertido'con'cubilote,'y'acero'UNEjEN'10080'B'500'
S,' con' una' cuantía' entre' 58,5' j' 62,5' kg/m³,' sin'
incluir' el' encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar'
definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'
muro,' formación' de' juntas,' separadores,'
distanciadores' para' encofrados,' accesorios,'
colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de'
mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.'
Colocación' de' las' armaduras' con' separadores'
homologados.'Colocación'de' tubos'para' formación'
de' mechinales.' Resolución' de' juntas' de'
construcción.'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Reparación' de' defectos'
superficiales,'si'procede.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

279,00'DOSCIENTOS'SETENTA'Y'NUEVE'
EUROS'

3.1.1.6' m²'Montaje'y'desmontaje'en'una'cara'del'muro,'de'
sistema' de' encofrado' a' dos' caras' con' acabado'
visto' con' textura' lisa,' realizado' con' tablero'
contrachapado' fenólico' con' bastidor' metálico,'
amortizable'en'20'usos,'para'formación'de'muro'de'
hormigón' armado,' de' hasta' 3' m' de' altura' y'
superficie'plana,'para'contención'de'tierras.'Incluso'
p/p' de' elementos' de' sustentación,' fijación' y'
apuntalamiento' necesarios' para' su' estabilidadl'
aplicación' de' líquido' desencofrante' formación' de'
huecos'para'el'paso'de'instalaciones'o'mechinales'
de' drenajel' replanteo' y' perfilado' de' las' juntas' de'
construcción'y'dilataciónl'y'sellado'de'las'juntas'no'
estancas'del'encofrado.'
Incluye:' Replanteo' del' encofrado' sobre' la'
cimentación.' Limpieza' de' la' base' de' apoyo' del'
muro'en' la' cimentación.'Colocación'de'pasatubos.'
Aplicación' del' líquido' desencofrante.' Montaje' del'
sistema'de'encofrado.'Colocación'de'elementos'de'
sustentación,' fijación'y'acodalamiento.'Aplomado'y'
nivelación' del' encofrado.' Humectación' del'
encofrado.' Desmontaje' del' sistema' de' encofrado.'
Reparación'de'defectos'superficiales.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' de'
encofrado' en' contacto' con' el' hormigón,' medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' de' encofrado' en' contacto' con' el'
hormigón' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

28,66'VEINTIOCHO'EUROS'CON'SESENTA'
Y'SEIS'CÉNTIMOS'
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3.1.1.7' m³'Formación'de'relleno'con'gravilla'de'20'a'30'mm'
de' diámetro,' en' trasdós' de' muro' de' hormigónl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'30'cm'de'
espesor' máximo' con' rodillo' vibrante' de' guiado'
manual,' hasta' alcanzar' una' densidad' seca' no'
inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'el'ensayo'
Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501'
(ensayo'no' incluido'en'este'precio).' Incluso'carga,'
transporte'y'descarga'a'pie'de' tajo'de' los'áridos'a'
utilizar'en' los'trabajos'de'relleno'y'humectación'de'
los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

23,70'VEINTITRES'EUROS'CON'SETENTA'
CÉNTIMOS'

3.1.1.8' m²'Suministro'y'colocación'de'chapado'en'muro'de'
hormigón,' de' hasta' 3' m' de' altura,' con' forro' de'
piedra' irregular'de'marés'de'Santanyí,'de'3'cm'de'
espesor,' acabado'natural,' recibida' con'mortero' de'
cemento'blanco'BLjII/AjL'42,5'R'Mj10'y' rejuntada'
con' el'mismo'material.' Incluso' p/p' de' preparación'
previa' de' las' piedras' y' del' paramento' soporte' y'
limpieza'final.'
Incluye:' Preparación' de' la' superficie' soporte.'
Preparación' de' las' piezas.' Colocación' de' las'
piezas.'Rejuntado.'Limpieza.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

144,22'CIENTO'CUARENTA'Y'CUATRO'
EUROS'CON'VEINTIDOS'CÉNTIMOS'

3.1.1.9' m³'Suministro'de'hormigón'HLj150/B/20,' fabricado'
en'central'y'vertido'con'cubilote,'para'formación'de'
capa'de'hormigón'de'limpieza'y'nivelado'de'fondos'
de' cimentación,' en' el' fondo' de' la' excavación'
previamente'realizada.'
Incluye:' Replanteo.' Colocación' de' toques' y/o'
formación'de'maestras.'Vertido'y'compactación'del'
hormigón.'Coronación'y'enrase'del'hormigón.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación'no'autorizados.'

121,34'CIENTO'VEINTIUN'EUROS'CON'
TREINTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

    4'Firmes'y'pavimentos'urbanos'         
    4.1'Explanadas,'caminos'y'senderos'         
    4.1.1'Estabilización'con'conglomerantes'         
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4.1.1.1' m³' Estabilización' de' explanada' "in' situ",' vertiendo'
una'lechada'de'cemento'CEM'II'/'AjL'32,5'N,'para'
conseguir' un' suelo' estabilizado' tipo' SESTj3'
conforme' a' los' requisitos' expuestos' en' el' artículo'
512'del'PGj3.' Incluso'p/p'de'escarificación'previa,'
distribución'de' la' lechada,'mezcla'del'suelo'con'el'
conglomerante,' compactación' de' la' mezcla,' refino'
de' la' superficie,' ejecución' de' las' juntas' de'
construcción'y'curado.'
Incluye:'Preparación'de'la'superficie.'Escarificación'
del' suelo.' Preparación' de' la' lechada.' Distribución'
de'la'lechada.'Ejecución'de'la'mezcla'con'el'suelo.'
Compactación.'Refino'de'la'superficie.'Ejecución'de'
las'juntas.'Curado.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' los' perfiles' de' los' planos' topográficos' de'
Proyecto,' que' definen' el' movimiento' de' tierras' a'
realizar'en'obra.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
de' relleno' sobre' los' perfiles' transversales' del'
terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y'
terminados'según'especificaciones'de'Proyecto.'

18,39'DIECIOCHO'EUROS'CON'TREINTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

    4.2'Pavimentos'urbanos'         
    4.2.1'De'adoquines'         

4.2.1.1' m²' Formación' de' pavimento' mediante' colocación'
flexible,' en' exteriores,' de' adoquines' bicapa' de'
hormigón,'cuyas'características'técnicas'cumplen'la'
UNEjEN' 1338,' formato' rectangular,' 200x100x100'
mm,'acabado'superficial'liso,'color'gris,'aparejado'a'
espiga,'sobre'una'capa'de'arena'de'0,5'a'5'mm'de'
diámetro,'cuyo'espesor'final,'una'vez'colocados'los'
adoquines' y' vibrado' el' pavimento' con' bandeja'
vibrante'de'guiado'manual,' será'uniforme'y'estará'
comprendido' entre' 3' y' 5' cm,' dejando' entre' ellos'
una' junta' de' separación' entre' 2' y' 3'mm,' para' su'
posterior' relleno' con' mortero,' color' beige,' de'
consistencia' blanda' o' fluida,' y' sellado' de' la'
superficie' con' membrana' incolora' a' base' de'
resinas' acrílicas,' realizado' sobre' firme' compuesto'
por'base' flexible'de'zahorra'artificial,'de'20'cm'de'
espesor,' con' extendido' y' compactado' al' 98%' del'
Proctor'Modificado,'ejecutada'según'pendientes'del'
proyecto' y' colocado' sobre' explanada' formada' por'
el' terreno' natural' adecuadamente' compactado'
hasta' alcanzar' una' capacidad' portante' mínima'
definida' por' su' índice' CBR' (CBR' >=' 20).' Incluso'
p/p'de'roturas,'cortes'a'realizar'para'ajustarlos'a'los'
bordes' del' confinamiento' (no' incluidos' en' este'
precio)' y' a' las' intrusiones' existentes' en' el'
pavimento,'remates'y'piezas'especiales.'
Incluye:' Replanteo' de' maestras' y' niveles.'
Preparación' de' la' explanada.' Extendido' y'
compactación' de' la' base.'Ejecución' del' encuentro'
con' los' bordes' de' confinamiento.' Extendido' y'
nivelación' de' la' capa' de' arena.'Colocación' de' los'
adoquines.' Relleno' de' juntas' con' mortero.'
Limpieza.'Aplicación'de'la'membrana'de'sellado.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'No'se'han'tenido'en'cuenta'los'
retaceos'como'factor'de'influencia'para'incrementar'
la'medición,'toda'vez'que'en'la'descomposición'se'
ha'considerado'el'tanto'por'cien'de'roturas'general.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

39,90'TREINTA'Y'NUEVE'EUROS'CON'
NOVENTA'CÉNTIMOS'
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    4.2.2'Bituminosos'         
4.2.2.1' m²' Formación' de' pavimento' asfáltico' de' 9' cm' de'

espesor,' realizado'con'mezcla'bituminosa'continua'
en' caliente' AC22' bin' S,' para' capa' intermedia,' de'
composición' semidensa,' con' árido' calcáreo' de' 22'
mm' de' tamaño' máximo' y' betún' asfáltico' de'
penetración.' Incluso' p/p' de' comprobación' de' la'
nivelación' de' la' superficie' soporte,' replanteo' del'
espesor'del'pavimento'y'limpieza'final.'Sin'incluir'la'
preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'
Extensión' de' la'mezcla' bituminosa.' Compactación'
de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de'
juntas' transversales'y' longitudinales'en' la'capa'de'
mezcla'bituminosa.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

12,76'DOCE'EUROS'CON'SETENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

4.2.2.2' m²' Formación' de' pavimento' asfáltico' de' 7' cm' de'
espesor,' realizado'con'mezcla'bituminosa'continua'
en'caliente'AC22'surf'D,'para'capa'de'rodadura,'de'
composición' densa,' con' árido' calcáreo' de' 22'mm'
de' tamaño' máximo' y' betún' asfáltico' de'
penetración.' Incluso' p/p' de' comprobación' de' la'
nivelación' de' la' superficie' soporte,' replanteo' del'
espesor'del'pavimento'y'limpieza'final.'Sin'incluir'la'
preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'
Extensión' de' la'mezcla' bituminosa.' Compactación'
de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de'
juntas' transversales'y' longitudinales'en' la'capa'de'
mezcla'bituminosa.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

10,05'DIEZ'EUROS'CON'CINCO'CÉNTIMOS'

    4.2.3'De'terrazo'         
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4.2.3.1' m²'Suministro'y'colocación'de'pavimento'para'uso'
viales'en'zona'de'aceras'y'paseos,'de'baldosas'de'
terrazo'para'uso'exterior,'acabado'superficial'de' la'
cara' vista:' bajorrelieve' pulido,' clase' resistente' a'
flexión'T,'clase'resistente'según' la'carga'de'rotura'
7,' clase' de' desgaste' por' abrasión' B,' formato'
nominal' 40x40' cm,' color' rojo,' según' UNEjEN'
13748j2l' sentadas' sobre' capa' de' a' pique' de'
maceta' con'mortero' de' cemento'Mj5' de' 3' cm' de'
espesor,' dejando' entre' ellas' una' junta' de'
separación'de'entre'1,5'y'3'mm.'Todo'ello'realizado'
sobre' firme' compuesto' por' solera' de' hormigón' no'
estructural' (HNEj20/P/20),' de' 15' cm' de' espesor,'
vertido' desde' camión' con' extendido' y' vibrado'
manual' con' regla' vibrante' de' 3' m,' con' acabado'
maestreado' ejecutada' según' pendientes' del'
proyecto' y' colocado' sobre' explanada' con' índice'
CBR'>' 5' (California'Bearing'Ratio),' no' incluida' en'
este'precio.'Incluso'p/p'de'juntas'estructurales'y'de'
dilatación,' cortes' a' realizar' para' ajustarlas' a' los'
bordes' del' confinamiento' o' a' las' intrusiones'
existentes'en'el' pavimento' y' relleno'de' juntas' con'
lechada' de' cemento' 1/2' CEM' II/BjP' 32,5' R,'
coloreada'con'la'misma'tonalidad'de'las'piezas.'
Incluye:'Replanteo'de'maestras'y'niveles.'Vertido'y'
compactación'de' la'solera'de'hormigón.'Extendido'
de'la'capa'de'mortero.'Humectación'de'las'piezas'a'
colocar.' Colocación' individual,' a' pique' de'maceta,'
de' las' piezas.' Formación' de' juntas' y' encuentros.'
Limpieza'del'pavimento'y'las'juntas.'Preparación'de'
la' lechada.' Extendido' de' la' lechada' líquida' para'
relleno' de' juntas.' Limpieza' final' con' agua,' sin'
eliminar'el'material'de'rejuntado.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica' de' Proyecto,' deduciendo' los' huecos' de'
superficie' mayor' de' 1,5' m².' No' se' han' tenido' en'
cuenta' los' retaceos'como' factor'de' influencia'para'
incrementar' la' medición,' toda' vez' que' en' la'
descomposición'se'ha'considerado'el'tanto'por'cien'
de'roturas'general.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
deduciendo' los'huecos'de'superficie'mayor'de'1,5'
m².'

60,77'SESENTA'EUROS'CON'SETENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'

    4.3'Secciones'de'firme'         
    4.3.1'Flexible'         
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4.3.1.1' m²'Formación'de' firme' flexible'para' tráfico'pesado'
T31' sobre' explanada'E3,' compuesto' por:' capa' de'
22'cm'de'espesor'de'suelocemento'formada'por'la'
mezcla' en' central' de' material' granular' para' la'
fabricación'de'SC40,'adecuado'para'tráfico'T31'con'
cemento' CEM' II' /' AjV' 32,5' N,' a' granell' riego' de'
curado' mediante' la' aplicación' de' emulsión'
bituminosa,' tipo'ECRj1,' a'base'de'betún'asfálticol'
mezcla'bituminosa'en'caliente:'riego'de'adherencia'
mediante'la'aplicación'de'emulsión'bituminosa,'tipo'
ECRj1,'a'base'de'betún'asfálticol'capa'de'7'cm'de'
espesor' formada' por' material' granular' para' la'
fabricación'de'mezcla'bituminosa'en'caliente'AC'22'
bin'D,' según'UNEjEN'13108j1,' coeficiente'de'Los'
Ángeles'<=25,'adecuado'para' tráfico'T31'con' filler'
calizo,'para'mezcla'bituminosa'en'caliente'y'betún'
asfáltico'B80/100l' riego'de'adherencia'mediante' la'
aplicación' de' emulsión' bituminosa,' tipo' ECRj1,' a'
base'de'betún'asfálticol'capa'de'rodadura'de'5'cm'
de' espesor' formada' por' material' granular' para' la'
fabricación'de'mezcla'bituminosa'en'caliente'AC'16'
surf'S,'según'UNEjEN'13108j1,'coeficiente'de'Los'
Ángeles' <=25,' adecuado' para' tráfico' T3' con' filler'
calizo,'para'mezcla'bituminosa'en'caliente'y'betún'
asfáltico'B80/100.'
Incluye:' Estudio' de' la' mezcla' y' obtención' de' la'
fórmula' de' trabajo' de' la' mezcla' con' cemento.'
Preparación' de' la' superficie' existente' para' la'
mezcla'con'cemento.'Fabricación'de'la'mezcla'con'
cemento.' Transporte' de' la' mezcla' con' cemento.'
Vertido' y' extensión' de' la' mezcla' con' cemento.'
Prefisuración' de' la' capa' de' mezcla' con' cemento.'
Compactación'y' terminación'de' la'capa'de'mezcla'
con' cemento.' Ejecución' de' juntas' de' construcción'
en' la' capa' de'mezcla' con' cemento.' Curado' de' la'
capa' de' mezcla' con' cemento.' Tramo' de' prueba'
para' la' capa'de'mezcla'con'cemento.'Preparación'
de' la' superficie' para' el' riego' de' adherencia.'
Aplicación'de'la'emulsión'bituminosa.'Estudio'de'la'
mezcla' y' obtención' de' la' fórmula' de' trabajo' de' la'
mezcla' bituminosa.' Preparación' de' la' superficie'
existente' para' la' capa' de' mezcla' bituminosa.'
Aprovisionamiento'de'áridos'para' la' fabricación'de'
la' mezcla' bituminosa.' Fabricación' de' la' mezcla'
bituminosa.' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'
Extensión' de' la'mezcla' bituminosa.' Compactación'
de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de'
juntas' transversales'y' longitudinales'en' la'capa'de'
mezcla'bituminosa.'Tramo'de'prueba'para' la' capa'
de'mezcla'bituminosa.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

20,12'VEINTE'EUROS'CON'DOCE'
CÉNTIMOS'
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4.3.1.2' m²'Formación'de' firme' flexible'para' tráfico'pesado'
T42' sobre' explanada' E3,' compuesto' por:' capa'
granular' de' 20' cm'de' espesor' de' zahorra' artificial'
ZA25,' coeficiente' de' Los' Ángeles' <35,' adecuada'
para' tráfico' T42l' mezcla' bituminosa' en' caliente:'
riego' de' imprimación' mediante' la' aplicación' de'
emulsión' bituminosa,' tipo' ECI,' a' base' de' betún'
asfálticol' capa' de' rodadura' de' 5' cm' de' espesor'
formada'por'material'granular'para'la'fabricación'de'
mezcla'bituminosa'en'caliente'AC'16'surf'D,'según'
UNEjEN'13108j1,'coeficiente'de'Los'Ángeles'<=25,'
adecuado' para' tráfico' T4' con' filler' calizo,' para'
mezcla' bituminosa' en' caliente' y' betún' asfáltico'
B80/100.'
Incluye:' Estudio' del' material' y' obtención' de' la'
fórmula'de'trabajo'de'la'zahorra.'Preparación'de'la'
superficie' que' va' a' recibir' la' zahorra.' Preparación'
del' material.' Extensión' de' la' zahorra.'
Compactación' de' la' zahorra.' Tramo' de' prueba.'
Preparación' de' la' superficie' para' la' imprimación.'
Aplicación'de'la'emulsión'bituminosa.'Estudio'de'la'
mezcla' y' obtención' de' la' fórmula' de' trabajo' de' la'
mezcla' bituminosa.' Preparación' de' la' superficie'
existente' para' la' capa' de' mezcla' bituminosa.'
Aprovisionamiento'de'áridos'para' la' fabricación'de'
la' mezcla' bituminosa.' Fabricación' de' la' mezcla'
bituminosa.' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'
Extensión' de' la'mezcla' bituminosa.' Compactación'
de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de'
juntas' transversales'y' longitudinales'en' la'capa'de'
mezcla'bituminosa.'Tramo'de'prueba'para' la' capa'
de'mezcla'bituminosa.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

12,44'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
CUATRO'CÉNTIMOS'

    4.4'Bordes'y'límites'de'pavimentos'         
    4.4.1'Bordillos'         
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4.4.1.1' m' Suministro' y' colocación' de' piezas' de' bordillo'
recto' de' hormigón,' doble' capa,' con' sección'
normalizada' de' calzada' C5' (25x15)' cm,' clase'
climática'B' (absorción'<=6%),'clase' resistente'a' la'
abrasión' H' (huella' <=23'mm)' y' clase' resistente' a'
flexión'T'(Rj5'N/mm²),'de'50'cm'de'longitud,'según'
UNEjEN' 1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre'
base'de'hormigón'no'estructural' (HNEj20/P/20)'de'
espesor'uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'
cada' lado' del' bordillo,' vertido' desde' camión,'
extendido' y' vibrado' con' acabado' maestreado,'
según' pendientes' del' proyecto' y' colocado' sobre'
explanada' con' índice'CBR'>' 5' (California' Bearing'
Ratio),' no' incluida' en' este' preciol' posterior'
rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'de'
cemento,' industrial,' Mj5.' Incluso' p/p' de' topes' o'
contrafuertes'de'1/3' y' 2/3'de' la' altura'del' bordillo,'
del' lado'de' la'calzada'y'al'dorso' respectivamente,'
con' un' mínimo' de' 10' cm,' salvo' en' el' caso' de'
pavimentos'flexibles.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.'
Vertido' y' extendido' del' hormigón' en' cama' de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las'
piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.' Relleno'
de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

27,76'VEINTISIETE'EUROS'CON'SETENTA'
Y'SEIS'CÉNTIMOS'

4.4.1.2' m' Suministro' y' colocación' de' piezas' de' bordillo'
recto' de' hormigón,' doble' capa,' con' sección'
normalizada' de' calzada' C7' (22x20)' cm,' clase'
climática'B' (absorción'<=6%),'clase' resistente'a' la'
abrasión' H' (huella' <=23'mm)' y' clase' resistente' a'
flexión'T'(Rj5'N/mm²),'de'50'cm'de'longitud,'según'
UNEjEN' 1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre'
base'de'hormigón'no'estructural' (HNEj20/P/20)'de'
espesor'uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'
cada' lado' del' bordillo,' vertido' desde' camión,'
extendido' y' vibrado' con' acabado' maestreado,'
según' pendientes' del' proyecto' y' colocado' sobre'
explanada' con' índice'CBR'>' 5' (California' Bearing'
Ratio),' no' incluida' en' este' preciol' posterior'
rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'de'
cemento,' industrial,' Mj5.' Incluso' p/p' de' topes' o'
contrafuertes'de'1/3' y' 2/3'de' la' altura'del' bordillo,'
del' lado'de' la'calzada'y'al'dorso' respectivamente,'
con' un' mínimo' de' 10' cm,' salvo' en' el' caso' de'
pavimentos'flexibles.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.'
Vertido' y' extendido' del' hormigón' en' cama' de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las'
piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.' Relleno'
de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

28,80'VEINTIOCHO'EUROS'CON'OCHENTA'
CÉNTIMOS'
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4.4.1.3' m' Suministro' y' colocación' de' piezas' de' bordillo'
recto' de' hormigón,' monocapa,' con' sección'
normalizada'peatonal'A4'(20x8)'cm,'clase'climática'
B' (absorción'<=6%),'clase' resistente'a' la'abrasión'
H' (huella' <=23'mm)' y' clase' resistente' a' flexión' T'
(Rj5'N/mm²),'de'50'cm'de'longitud,'según'UNEjEN'
1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre' base' de'
hormigón'no'estructural' (HNEj20/P/20)'de'espesor'
uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'cada'lado'
del' bordillo,' vertido' desde' camión,' extendido' y'
vibrado' con' acabado' maestreado,' según'
pendientes' del' proyecto' y' colocado' sobre'
explanada' con' índice'CBR'>' 5' (California' Bearing'
Ratio),' no' incluida' en' este' preciol' posterior'
rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'de'
cemento,' industrial,' Mj5.' Incluso' p/p' de' topes' o'
contrafuertes'de'1/3' y' 2/3'de' la' altura'del' bordillo,'
del' lado'de' la'calzada'y'al'dorso' respectivamente,'
con' un' mínimo' de' 10' cm,' salvo' en' el' caso' de'
pavimentos'flexibles.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.'
Vertido' y' extendido' del' hormigón' en' cama' de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las'
piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.' Relleno'
de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

27,31'VEINTISIETE'EUROS'CON'TREINTA'Y'
UN'CÉNTIMOS'

    5'Instalaciones'         
    5.1'Urbanas'         
    5.1.1'Redes'de'alumbrado'público'         

5.1.1.1' Ud' Suministro' e' instalación' de' toma' de' tierra' de'
alumbrado'público,'compuesta'por'electrodo'de'2'm'
de' longitud' hincado' en' el' terreno,' conectado' a'
puente' para' comprobación,' dentro' de' una' arqueta'
de' registro' de' polipropileno' de' 30x30' cm.' Incluso'
replanteo,' excavación' para' la' arqueta' de' registro,'
hincado'del'electrodo'en'el'terreno,'colocación'de'la'
arqueta' de' registro,' conexión' del' electrodo' con' la'
línea' de' enlace' mediante' grapa' abarcón,' relleno'
con' tierras'de' la'propia'excavación'y'aditivos'para'
disminuir'la'resistividad'del'terreno'y'conexionado'a'
la' red'de' tierra'mediante'puente'de'comprobación.'
Totalmente'montada,'conexionada'y'probada'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo.' Excavación.' Hincado' del'
electrodo.' Colocación' de' la' arqueta' de' registro.'
Conexión' del' electrodo' con' la' línea' de' enlace.'
Relleno'de'la'zona'excavada.'Conexionado'a'la'red'
de'tierra.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

164,82'CIENTO'SESENTA'Y'CUATRO'EUROS'
CON'OCHENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'
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5.1.1.2' m' Suministro' e' instalación' de' conductor' desnudo'
de' tierra' de' alumbrado' público' formado' por' cable'
rígido' desnudo' de' cobre' trenzado,' de' 35' mm²' de'
sección.' Incluso' p/p' de' uniones' realizadas' con'
soldadura' aluminotérmica,' grapas' y' bornes' de'
unión.' Totalmente' montado,' conexionado' y'
probado.'
Incluye:' Replanteo' del' recorrido.' Tendido' del'
conductor' desnudo' de' tierra.' Conexionado' del'
conductor' desnudo' de' tierra' mediante' bornes' de'
unión.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

6,30'SEIS'EUROS'CON'TREINTA'
CÉNTIMOS'

5.1.1.3' m'Suministro'e' instalación'de'conductor'aislado'de'
tierra' de' alumbrado' público' formado' por' cable'
unipolar' ES07Z1jK' (AS),' no' propagador' de' la'
llama,'con'conductor'multifilar'de'cobre'clase'5'(jK)'
de' 35' mm²' de' sección,' con' aislamiento' de'
compuesto'termoplástico'a'base'de'poliolefina'libre'
de'halógenos'con'baja'emisión'de'humos'y'gases'
corrosivos' (Z1),' siendo' su' tensión' asignada' de'
450/750' V.' Incluso' p/p' de' uniones' realizadas' con'
grapas' y' bornes' de' unión.' Totalmente' montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Tendido' del' conductor' aislado'
de' tierra.' Conexionado' del' conductor' aislado' de'
tierra.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

11,75'ONCE'EUROS'CON'SETENTA'Y'
CINCO'CÉNTIMOS'

5.1.1.4' m' Suministro' e' instalación' de' canalización'
subterránea' de' protección' del' cableado' de'
alumbrado' público,' formada' por' tubo' protector' de'
polietileno'de'doble'pared,'de'63'mm'de'diámetro,'
resistencia' a' compresión' mayor' de' 250' N,'
suministrado'en'rollo.' Incluso'hilo'guía.'Totalmente'
montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:'Replanteo.'Colocación'del'tubo.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

3,62'TRES'EUROS'CON'SESENTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'

5.1.1.5' m' Suministro' e' instalación' de' cableado' para' red'
subterránea' de' alumbrado' público,' formado' por' 4'
cables' unipolares'RZ1jK' (AS)' con' conductores' de'
cobre' de' 6' mm²' de' sección,' siendo' su' tensión'
asignada' de' 0,6/1' kV.' Totalmente' montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Tendido' del' cableado.'
Conexionado'de'cables.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

6,70'SEIS'EUROS'CON'SETENTA'
CÉNTIMOS'
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5.1.1.6' m' Suministro' e' instalación' de' cableado' para' red'
subterránea' de' alumbrado' público,' formado' por' 4'
cables' unipolares'RZ1jK' (AS)' con' conductores' de'
cobre' de' 10' mm²' de' sección,' siendo' su' tensión'
asignada' de' 0,6/1' kV.' Totalmente' montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Tendido' del' cableado.'
Conexionado'de'cables.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

8,92'OCHO'EUROS'CON'NOVENTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'

5.1.1.7' Ud'Suministro'e'instalación'de'cuadro'de'protección'
y'control'de'alumbrado'público,'formado'por'caja'de'
superficie' de'poliéster,' de'800x250x1000'mm,' con'
grado' de' protección' IP' 66,' color' gris'RAL'7035l' 1'
interruptor' general' automático' (IGA),' de' 40' A' de'
intensidad' nominal,' tetrapolar' (4P)l' 1' contactorl' 2'
interruptores' automáticos' magnetotérmicos,' uno'
por'cada'circuitol'2' interruptores'diferenciales,'uno'
por' cada' circuitol' y' 1' interruptor' automático'
magnetotérmico,' 1' interruptor' diferencial,' 1' célula'
fotoeléctrica' y' 1' interruptor' horario' programable'
para' el' circuito' de' control.' Incluso' elementos' de'
fijación,' regletas'de'conexión'y'cuantos'accesorios'
sean' necesarios' para' su' correcta' instalación.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Colocación' de' la' caja' para' el'
cuadro.'Conexionado.'Montaje'de'los'componentes.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.780,89'MIL'SETECIENTOS'OCHENTA'EUROS'
CON'OCHENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.1.8' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'
compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'
con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'
franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'
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5.1.1.9' m³'Formación'de'relleno'con'arena'de'0'a'5'mm'de'
diámetro,' en' zanjasl' y' compactación' en' tongadas'
sucesivas' de' 25' cm' de' espesor' máximo' con'
medios' mecánicos,' hasta' alcanzar' una' densidad'
seca'no'inferior'al'90%'de'la'máxima'obtenida'en'el'
ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE'
103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'
carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los'
áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de' relleno' y'
humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

23,64'VEINTITRES'EUROS'CON'SESENTA'
Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

5.1.1.10' m³'Suministro'de'hormigón'HMj20/B/20/I' fabricado'
en'central'y'vertido'desde'camión,'para'protección'
de' redes' urbanas.' Incluso' p/p' de' compactación' y'
curado'del'hormigón.'
Incluye:' Vertido' y' compactación' del' hormigón.'
Curado'del'hormigón.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación'no'autorizados.'

158,34'CIENTO'CINCUENTA'Y'OCHO'EUROS'
CON'TREINTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

5.1.1.11' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'
procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'
espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'
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5.1.1.12' Ud' Suministro' y' montaje' de' arqueta' de' paso'
enterrada,' prefabricada' de' hormigón,' de'
dimensiones' interiores' 40x40x50' cm,' sobre' solera'
de' hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 15' cm' de'
espesor,'con'marco'y'tapa'de'fundición'clase'Bj125'
según'UNEjEN'124.'Incluso'excavación'mecánica'y'
relleno' del' trasdós' con' material' granular,'
conexiones'de'conducciones'y'remates.'Totalmente'
montada,' conexionada' y' probada' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con'
medios' mecánicos.' Eliminación' de' las' tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Colocación' de' la' arqueta' prefabricada.' Formación'
de'agujeros'para'conexionado'de'tubos.'Empalme'y'
rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'Colocación'
de' la' tapa' y' los' accesorios.' Relleno' del' trasdós.'
Eliminación' de' restos,' limpieza' final' y' retirada' de'
escombros.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

104,10'CIENTO'CUATRO'EUROS'CON'DIEZ'
CÉNTIMOS'

5.1.1.13' Ud' Suministro' e' instalación' de' farola,' modelo'
TEKNIK' de' Benito' o' similar,' compuesta' por' 1'
luminaria' de' cuerpo' en' inyección' de' aluminio' de'
alta' resistencia,' de' 700x310x185' mm,' color' gris'
RAL9007,' con' óptica' de' alto' rendimiento' con'
reflector'anodizado'y'cierre'de'vidrio'templado'de'5'
mm'de'espesor,'para'lámpara'de'vapor'de'sodio'a'
alta'presión'HSTjMF'de'250'W,'clase'de'protección'
II,' grado' de' protección' IP' 65.' Montada' sobre'
columna'troncocónica'de'gran'radio'TER'de'Benito'
o' similar,' de' 9'm' de' altura,' fabricada' en' una' sola'
pieza' con' acero' Sj235jJR,' con' brazo' de' 240'mm'
de' salida,' diámetro' 60'mm' para' fijación' horizontal'
de' luminaria,' incluso' placa' base' y' pernos' de'
anclaje'M22x700'mm..'Incluso'dado'de'cimentación'
realizado' con' hormigón' en' masa' HMj20/P/20/I,'
lámpara,' accesorios' y' elementos' de' anclaje.'
Totalmente' montada,' conexionada' y' comprobada,'
sin'incluir'la'excavación.'
Incluye:'Formación'de'cimentación'de'hormigón'en'
masa.' Preparación' de' la' superficie' de' apoyo.'
Fijación' de' la' columna.' Colocación' del' brazo.'
Colocación' de' la' luminaria.' Conexionado.'
Colocación' de' la' lámpara' y' accesorios.' Limpieza'
del'elemento.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

2.646,97'DOS'MIL'SEISCIENTOS'CUARENTA'Y'
SEIS'EUROS'CON'NOVENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'
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5.1.1.14' Ud'Suministro'y'montaje'de'Baliza'DaliajIBDAL'100'
de' Benito' o' similar,' de' acero' al' carbono'
galvanizado' en' caliente.' Acabado' superficial'
mediante' imprimación' Epoxi' y' revestimiento' de'
pintura'poliéster'al'horno,'color'oxirón'negro.'Tapa'
superior' de' acero' inox' pulido' brillante,' difusor' de'
metacrilato' glaseado.' Fijado' con' 4' pernos' M16.'
Portalámparas' E27' y' lámpara' de' 3' LEDs' 3x1W.,'
fijada' a' una' base' de' hormigón' HMj20/P/20/I.'
Incluso' p/p' de' replanteo,' excavación' manual' del'
terreno,' elementos' de' anclaje,' accesorios' y'
eliminación'y'limpieza'del'material'sobrante.'
Incluye:'Replanteo.'Excavación.'Hormigonado'de'la'
base' de' apoyo.' Colocación' de' los' elementos' de'
anclaje.' Montaje' del' bolardo.' Conexionado.'
Eliminación'y'limpieza'del'material'sobrante.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

376,69'TRESCIENTOS'SETENTA'Y'SEIS'
EUROS'CON'SESENTA'Y'NUEVE'
CÉNTIMOS'

5.1.1.15' Ud'Legalización' de' red' de' iluminación' de' acuerdo'
al' reglamento' de' eficiencia' energética,' incluyendo'
solicij' tud'a' la'Empresa'Suministradora'de'energía'
de' la' petición' de' nuevo' suministro,' Proyecto' y'
Dirección' de' Obra' de' las' instalaciones' de'
Alumbrado' Público' visado' por' el' correspondiente'
Colegio' de' Ingenieros,' presentación' en' la'
Delegación'de' Industria' junto'con' los'Boletines'del'
instalador,' gastos' de' la' inspección' técnica' de' las'
obras'por'Empresa'homologada'(OCA)'y'puesta'en'
marcha'de'la'instalación,'costes'del'aval'y'tasas.'

2.657,40'DOS'MIL'SEISCIENTOS'CINCUENTA'
Y'SIETE'EUROS'CON'CUARENTA'
CÉNTIMOS'

    5.1.2'Redes'de'telecomunicaciones'         
5.1.2.1' m' Suministro' e' instalación' de' canalización'

subterránea' de' telecomunicaciones' formada' por' 4'
tubos'rígidos'de'PVCjU,'de'110'mm'de'diámetro'y'
1,3' mm' de' espesor' y' soporte' separador' cada' 70'
cm' de' longitud' y' tritubo' de' polietileno' de' alta'
densidad' (PEAD/HDPE),'de'3x40'mm'de'diámetro'
y'3'mm'de'espesor,'formado'por'tres'tubos'iguales,'
unidos' entre' sí' por' medio' de' una' membrana' y'
dispuestos' paralelamente' en' un' mismo' plano,'
ejecutada'en'zanja,'con'los'tubos'embebidos'en'un'
prisma' de' hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' con' 6'
cm'de'recubrimiento'superior'e'inferior'y'5,5'cm'de'
recubrimiento' lateral,' sin' incluir' la' excavación'ni' el'
posterior' relleno' de' la' zanja.' Incluso' vertido' y'
compactación' del' hormigón' para' la' formación' del'
prisma' de' hormigón' en' masa' e' hilo' guía.'
Totalmente'montada.'
Incluye:'Replanteo'y' trazado'de' la'zanja.'Refinado'
de'fondos'y'laterales'a'mano,'con'extracción'de'las'
tierras.' Presentación' en' seco' de' los' tubos.'
Colocación' del' hilo' guía.' Colocación' de' los' tubos.'
Vertido' y' compactación' del' hormigón' para'
formación'del'prisma.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

67,63'SESENTA'Y'SIETE'EUROS'CON'
SESENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS'
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5.1.2.2' Ud'Suministro'e'instalación'de'arqueta'de'hormigón'
armado,' tipo' DFjII,' de' 1090x900' mm' de'
dimensiones' interiores,' 1290x1090x1000' mm' de'
dimensiones'exteriores,'con'tapa'de'fundición'clase'
Dj400,'para'la'red'de'telecomunicaciones,'colocada'
sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMj20/B/20/I'de'
10' cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y'
compactación' del' hormigón' para' la' formación' de'
solera,' embocadura' de' conductos,' conexiones' y'
remates.' Totalmente' montada,' sin' incluir' la'
excavación'ni'el'relleno'perimetral'posterior.'
Incluye:'Replanteo'de'la'arqueta.'Eliminación'de'las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Vertido'y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Colocación'de'la'arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'
la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.495,36'MIL'CUATROCIENTOS'NOVENTA'Y'
CINCO'EUROS'CON'TREINTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

5.1.2.3' Ud'Suministro'e'instalación'de'arqueta'de'hormigón'
armado,'tipo'HFjII,'de'800x700'mm'de'dimensiones'
interiores,' 960x860x820' mm' de' dimensiones'
exteriores,'con'tapa'de'fundición'clase'Dj400,'para'
la' red' de' telecomunicaciones,' colocada' sobre'
solera' de' hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10'
cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y'
compactación' del' hormigón' para' la' formación' de'
solera,' embocadura' de' conductos,' conexiones' y'
remates.' Totalmente' montada,' sin' incluir' la'
excavación'ni'el'relleno'perimetral'posterior.'
Incluye:'Replanteo'de'la'arqueta.'Eliminación'de'las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Vertido'y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Colocación'de'la'arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'
la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

800,78'OCHOCIENTOS'EUROS'CON'
SETENTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'

5.1.2.4' Ud' Suministro' e' instalación' de' arqueta' de'
hormigón,'tipo'MF,'de'300x300'mm'de'dimensiones'
interiores,' 420x420x550' mm' de' dimensiones'
exteriores,'con'tapa'de'hormigón'clase'Bj125,'para'
la' red' de' telecomunicaciones,' colocada' sobre'
solera' de' hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10'
cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y'
compactación' del' hormigón' para' la' formación' de'
solera,' embocadura' de' conductos,' conexiones' y'
remates.' Totalmente' montada,' sin' incluir' la'
excavación'ni'el'relleno'perimetral'posterior.'
Incluye:'Replanteo'de'la'arqueta.'Eliminación'de'las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Vertido'y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Colocación'de'la'arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'
la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

190,50'CIENTO'NOVENTA'EUROS'CON'
CINCUENTA'CÉNTIMOS'
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5.1.2.5' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'
compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'
con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'
franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'

5.1.2.6' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'
procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'
espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.2.7' 'Permisos,'supervisión'y'vigilancia'de' la'Compañía'
suministradora' incluso' proyectos' de' ingeniería'
propia,'actos'administrativos'y'puesta'en'marcha'de'
la'instalación.'

1.147,86'MIL'CIENTO'CUARENTA'Y'SIETE'
EUROS'CON'OCHENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

    5.1.3'Líneas'subterráneas'de'baja'
tensión'         
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5.1.3.1' m'Suministro'e' instalación'de' línea'subterránea'de'

distribución' de' baja' tensión' en' canalización'

entubada' bajo' acera' formada' 4' tubos' protectores'

de' polietileno' de' doble' pared,' de' 160' mm' de'

diámetro,' resistencia' a' compresión' mayor' de' 250'

N,' suministrado' en' barra,' colocado' sobre' cama' o'

lecho' de' arena' de' 5' cm'de' espesor,' debidamente'

compactada' y' nivelada' con' pisón' vibrante' de'

guiado'manual,'relleno'hasta'10'cm'por'encima'de'

la'generatriz'superior'de'la'tubería'con'hormigón'en'

masa'HMj15,'sin'incluir'la'excavación'ni'el'posterior'

relleno' principal' de' las' zanjas.' Incluso' hilo' guía' y'

cinta' de' señalización.' Totalmente' montada,'

conexionada'y'probada.'

Incluye:'Replanteo'y'trazado'de'la'zanja.'Ejecución'

del' lecho' de' arena' para' asiento' de' los' tubos.'

Colocación'de' los' tubos'en' la'zanja.'Ejecución'del'

prisma'de'hormigón.'Tendido'de'cables.'Colocación'

de'la'cinta'de'señalización.'

Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'

según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'

realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'

Proyecto.'

72,58'SETENTA'Y'DOS'EUROS'CON'

CINCUENTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'

5.1.3.2' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'

compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'

con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'

materiales'excavados'y'carga'a'camión.'

Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'

puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'

franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'

mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'

sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'

según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'

teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'

Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'

excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'

para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'

imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'

una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'

efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'

cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'

medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'

unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'

de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'

TRES'CÉNTIMOS'

5.1.3.3' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'

procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'

compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'

espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'

alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'

máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'

realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'

en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'

descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'

trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'

Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'

tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'

desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'

sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'

según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'

compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'

según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'

incrementos' por' excesos' de' excavación' no'

autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'

NUEVE'CÉNTIMOS'
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5.1.3.4' Ud'Suministro'e' instalación'en'peana'prefabricada'
de'hormigón'armado,'en'vivienda'unifamiliar'o'local,'
de'caja'de'protección'y'medida'CPM3jD2,'de'hasta'
63'A'de'intensidad,'para'2'contadores'monofásicos,'
formada' por' una' envolvente' aislante,' precintable,'
autoventilada'y'con'mirilla'de'material' transparente'
resistente' a' la' acción' de' los' rayos' ultravioletas,'
para' instalación' a' la' intemperie.' Incluso' equipo'
completo' de' medida,' bornes' de' conexión,' bases'
cortacircuitos' y' fusibles' para' protección' de' la'
derivación' individual.' Normalizada' por' la' empresa'
suministradora' y' preparada' para' acometida'
subterránea.' Totalmente' montada,' conexionada' y'
probada.'
Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'los'conductos'
y'anclajes'de'la'caja.'Fijación.'Colocación'de'tubos'
y'piezas'especiales.'Conexionado.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

471,87'CUATROCIENTOS'SETENTA'Y'UN'
EUROS'CON'OCHENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'

5.1.3.5' m'Trabajos'de'retirada'y'soterramiento'de'líneas'de'
MT/BT' a' efectuar' por' por' empresa'
distribuidora/explotadora' de' red' eléctrica,'
incluyendo' adecuación' de' red' (retirada' de' red'
aérea,'apoyos,'grapado'de'cable'y'protecciones)'y'
ejecución' de' nuevas' instalaciones' soterradas'
(exceptuada' obra' civil).' Completamente' instalado,'
conexionado,'probado'y'puesta'en'servicio.'

42,66'CUARENTA'Y'DOS'EUROS'CON'
SESENTA'Y'SEIS'CÉNTIMOS'

5.1.3.6' m' Redacción' de' proyecto' de' soterrado' de' líneas'
eléctricas' MT/BT,' trámites,' gestiones' y'
formalización' del' expediente' ante' la' empresa'
suministradora/explotadora'de'la'red,'certificado'de'
Dirección' y' Final' de' obra' y' marcaje,' medición' y'
confección'de'planos'de'trazado.'

21,25'VEINTIUN'EUROS'CON'VEINTICINCO'
CÉNTIMOS'

5.1.3.7' Ud'Suministro'e'instalación'de'poste'de'madera'de'
pino'de'primera'calidad,'de'6'm'de'altura,'22'cm'de'
diámetro' en' la' base' y' 11' cm' de' diámetro' en'
cogolla,' acabado' creosotado,' empotrado'
directamente'en'suelo'cohesivo.'Incluso'excavación'
con'medios'mecánicos,'retacado'con'piedra,'relleno'
posterior' con' tierras' de' la' propia' excavación,'
transporte'y'descarga.'Totalmente'montado.'
Incluye:' Replanteo.' Transporte' y' descarga.'
Excavación.' Eliminación' de' las' tierras' sueltas' del'
fondo'de'la'excavación.'Izado'del'poste.'Colocación'
y' aplomado.' Retacado' con' piedra.' Relleno' con'
tierras' de' la' propia' excavación.' Eliminación' de'
restos,' limpieza' final' y' retirada' de' escombros.'
Carga'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

186,81'CIENTO'OCHENTA'Y'SEIS'EUROS'
CON'OCHENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'
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5.1.3.8' Ud'Suministro' e' instalación' de' poste' de' hormigón'
armado' vibrado,' de' 9' m' de' altura' y' 250' daN' de'
esfuerzo'nominal,'empotrado'en'dado'de'hormigón'
HMj25/B/20/I,' fabricado' en' central,' vertido' desde'
camión,'en'suelo'cohesivo.'Incluso'excavación'para'
cimentación' con' medios' mecánicos,' transporte' y'
descarga.'Totalmente'montado.'
Incluye:' Replanteo.' Transporte' y' descarga.'
Excavación' de' la' cimentación.' Eliminación' de' las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Izado'del'
poste.' Colocación' y' aplomado.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón.'Eliminación'de' restos,'
limpieza' final' y' retirada' de' escombros.' Carga' de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

377,02'TRESCIENTOS'SETENTA'Y'SIETE'
EUROS'CON'DOS'CÉNTIMOS'

    5.1.4'Redes'de'agua'potable'         
5.1.4.1' m' Suministro' y'montaje' de' tubo' de' polietileno' PE'

100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'90'mm'
de'diámetro'exterior'y'8,2'mm'de'espesor,'SDR11,'
PN=16' atm.' Incluso' p/p' de' material' auxiliar.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado.'Colocación' del' tubo.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

16,90'DIECISEIS'EUROS'CON'NOVENTA'
CÉNTIMOS'

5.1.4.2' m' Suministro' y'montaje' de' tubo' de' polietileno' PE'
100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'110'mm'
de'diámetro'exterior'y'10'mm'de'espesor,'SDR11,'
PN=16' atm.' Incluso' p/p' de' material' auxiliar.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado.'Colocación' del' tubo.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

23,49'VEINTITRES'EUROS'CON'CUARENTA'
Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.4.3' m' Suministro' y'montaje' de' tubo' de' polietileno' PE'
100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'125'mm'
de'diámetro'exterior'y'11,4'mm'de'espesor,'SDR11,'
PN=16' atm.' Incluso' p/p' de' material' auxiliar.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado.'Colocación' del' tubo.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

29,75'VEINTINUEVE'EUROS'CON'SETENTA'
Y'CINCO'CÉNTIMOS'
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5.1.4.4' m' Suministro' y'montaje' de' tubo' de' polietileno' PE'
100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'160'mm'
de'diámetro'exterior'y'14,6'mm'de'espesor,'SDR11,'
PN=16' atm.' Incluso' p/p' de' material' auxiliar.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado.'Colocación' del' tubo.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

46,23'CUARENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
VEINTITRES'CÉNTIMOS'

5.1.4.5' Ud' Suministro' e' instalación' de' Te' de' polietileno,'
para'unión'por'electrofusión,'de'90'mm'de'diámetro'
nominal,' PN=16' atm.' Totalmente' montada' y'
conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

67,32'SESENTA'Y'SIETE'EUROS'CON'
TREINTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'

5.1.4.6' Ud' Suministro' e' instalación' de' Te' de' polietileno,'
para' unión' por' electrofusión,' de' 110' mm' de'
diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montada'
y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

96,92'NOVENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'

5.1.4.7' Ud' Suministro' e' instalación' de' Te' de' polietileno,'
para' unión' por' electrofusión,' de' 125' mm' de'
diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montada'
y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

119,00'CIENTO'DIECINUEVE'EUROS'

5.1.4.8' Ud' Suministro' e' instalación' de' reducción' de'
polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'90'mm'
de' diámetro' nominal,' en' un' extremo' y' 63' mm' de'
diámetro' nominal,' en' el' otro' extremo,'PN=16' atm.'
Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

40,84'CUARENTA'EUROS'CON'OCHENTA'Y'
CUATRO'CÉNTIMOS'
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5.1.4.9' Ud' Suministro' e' instalación' de' reducción' de'
polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'160'mm'
de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'110'mm'de'
diámetro' nominal,' en' el' otro' extremo,'PN=16' atm.'
Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

78,01'SETENTA'Y'OCHO'EUROS'CON'UN'
CÉNTIMO'

5.1.4.10' Ud' Suministro' e' instalación' de' reducción' de'
polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'110'mm'
de' diámetro' nominal,' en' un' extremo' y' 90' mm' de'
diámetro' nominal,' en' el' otro' extremo,'PN=16' atm.'
Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

43,29'CUARENTA'Y'TRES'EUROS'CON'
VEINTINUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.4.11' Ud'Suministro'e'instalación'de'tapón'de'polietileno,'
para'unión'por'electrofusión,'de'90'mm'de'diámetro'
nominal,' PN=16' atm.' Totalmente' montado' y'
conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

46,82'CUARENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
OCHENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'

5.1.4.12' Ud' Suministro' e' instalación' de' codo' 90°' de'
polietileno,'para'unión'por'termofusión,'de'110'mm'
de' diámetro' nominal,' PN=16' atm.' Totalmente'
montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

83,16'OCHENTA'Y'TRES'EUROS'CON'
DIECISEIS'CÉNTIMOS'

5.1.4.13' Ud' Suministro' e' instalación' de' codo' 45°' de'
polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'110'mm'
de' diámetro' nominal,' PN=16' atm.' Totalmente'
montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

65,01'SESENTA'Y'CINCO'EUROS'CON'UN'
CÉNTIMO'
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5.1.4.14' Ud' Suministro' e' instalación' de' reducción' de'
polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'180'mm'
de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'125'mm'de'
diámetro' nominal,' en' el' otro' extremo,'PN=16' atm.'
Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

91,19'NOVENTA'Y'UN'EUROS'CON'
DIECINUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.4.15' Ud' Suministro' e' instalación' de' Te' de' fundición'
dúctil' con' tres' bridas,' de' 150' mm' de' diámetro'
nominal.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

140,02'CIENTO'CUARENTA'EUROS'CON'
DOS'CÉNTIMOS'

5.1.4.16' Ud' Suministro' e' instalación' de' cono' de' reducción'
concéntrico' de' fundición' dúctil' con' dos' bridas,' de'
250/150' mm' de' diámetro' nominal.' Totalmente'
montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

206,12'DOSCIENTOS'SEIS'EUROS'CON'
DOCE'CÉNTIMOS'

5.1.4.17' Ud' Suministro' e' instalación' de' bridajenchufe' de'
fundición' dúctil,' de' 250' mm' de' diámetro' nominal.'
Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

190,29'CIENTO'NOVENTA'EUROS'CON'
VEINTINUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.4.18' Ud' Suministro' e' instalación' de' válvula' de'
compuerta'DN'80'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'por'
bridas' F4,' cuello' corto,' eje' acero' inoxidable' X20'
Cr13,' sistema' de' empaquetadura' de' triple'
seguridad' (sello' superior' NBR,' cojinete' de'
poliamida' con' 4' juntas' tóricas' y' manguito' inferior'
EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y'
revestimiento' interior'y'exterior'de'epoxi'mín.'250µ'
para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de'
montaje' y' demás' accesorios' necesarios' para' su'
correcto' funcionamiento.' Totalmente' montada,'
conexionada'y'probada.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' la' válvula.'
Colocación' de' la' válvula.' Conexión' a' la' red' de'
distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

220,97'DOSCIENTOS'VEINTE'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'SIETE'CÉNTIMOS'
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5.1.4.19' Ud' Suministro' e' instalación' de' válvula' de'
compuerta'DN'100'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'por'
bridas' F4,' cuello' corto,' eje' acero' inoxidable' X20'
Cr13,' sistema' de' empaquetadura' de' triple'
seguridad' (sello' superior' NBR,' cojinete' de'
poliamida' con' 4' juntas' tóricas' y' manguito' inferior'
EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y'
revestimiento' interior'y'exterior'de'epoxi'mín.'250µ'
para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de'
montaje' y' demás' accesorios' necesarios' para' su'
correcto' funcionamiento.' Totalmente' montada,'
conexionada'y'probada.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' la' válvula.'
Colocación' de' la' válvula.' Conexión' a' la' red' de'
distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

270,19'DOSCIENTOS'SETENTA'EUROS'CON'
DIECINUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.4.20' Ud' Suministro' e' instalación' de' válvula' de'
compuerta'DN'125'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'por'
bridas' F4,' cuello' corto,' eje' acero' inoxidable' X20'
Cr13,' sistema' de' empaquetadura' de' triple'
seguridad' (sello' superior' NBR,' cojinete' de'
poliamida' con' 4' juntas' tóricas' y' manguito' inferior'
EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y'
revestimiento' interior'y'exterior'de'epoxi'mín.'250µ'
para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de'
montaje' y' demás' accesorios' necesarios' para' su'
correcto' funcionamiento.' Totalmente' montada,'
conexionada'y'probada.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' la' válvula.'
Colocación' de' la' válvula.' Conexión' a' la' red' de'
distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

392,87'TRESCIENTOS'NOVENTA'Y'DOS'
EUROS'CON'OCHENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'

5.1.4.21' Ud' Suministro' e' instalación' de' válvula' de'
compuerta'DN'150'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'por'
bridas' F4,' cuello' corto,' eje' acero' inoxidable' X20'
Cr13,' sistema' de' empaquetadura' de' triple'
seguridad' (sello' superior' NBR,' cojinete' de'
poliamida' con' 4' juntas' tóricas' y' manguito' inferior'
EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y'
revestimiento' interior'y'exterior'de'epoxi'mín.'250µ'
para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de'
montaje' y' demás' accesorios' necesarios' para' su'
correcto' funcionamiento.' Totalmente' montada,'
conexionada'y'probada.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' la' válvula.'
Colocación' de' la' válvula.' Conexión' a' la' red' de'
distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

470,55'CUATROCIENTOS'SETENTA'EUROS'
CON'CINCUENTA'Y'CINCO'
CÉNTIMOS'

5.1.4.22' ud' Ventosa' trifuncional' DN' 50' mm,' PN' 1,6' MPa,'
cuerpo'de' fundición'dúctil,' revestimiento'de'pintura'
epoxy,'ranurada,'completamente'instalada.'

472,15'CUATROCIENTOS'SETENTA'Y'DOS'
EUROS'CON'QUINCE'CÉNTIMOS'
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5.1.4.23' Ud' Desagüe' sobre' tubería' PE100' DN' 125' mm'
formado'por'válvula'de'compuerta'DN'100'mm,'PN'
1,6'MPa,'con'unión'por'bridas'F4,'cuello'corto,'eje'
acero' inoxidable' X20' Cr13,' sistema' de'
empaquetadura' de' triple' seguridad' (sello' superior'
NBR,' cojinete' de' poliamida' con' 4' juntas' tóricas' y'
manguito'inferior'EPDM),'junta'EPDM'entre'cuerpo'
y' tapa' y' revestimiento' interior' y' exterior' de' epoxi'
mín.' 250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso'
elementos' de' montaje' y' demás' accesorios'
necesarios' para' su' correcto' funcionamiento.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' la' válvula.'
Colocación' de' la' válvula.' Conexión' a' la' red' de'
distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

343,26'TRESCIENTOS'CUARENTA'Y'TRES'
EUROS'CON'VEINTISEIS'CÉNTIMOS'

5.1.4.24' Ud'Formación'de'pozo'para'válvula'de'red'de'agua'
potable' de' fábrica' de' ladrillo' cerámico'hueco'de'1'
pie'de'espesor,'de'1,20'm'de'diámetro'interior'y'1,6'
m'de'altura'útil'máxima'interior,'formado'por:'solera'
de' 25' cm' de' espesor' de' hormigón' armado' HAj
30/B/20/IIb+Qb' ligeramente' armada' con' malla'
electrosoldada' ME' 20x20' Ø' 8j8' B' 500' T' 6x2,20'
UNEjEN' 10080,' pozo' cilíndrico' y' cono' asimétrico'
en' coronación' de' 0,50' m' de' altura,' construidos'
ambos' con' fábrica' de' ladrillo' cerámico' hueco' de'
25x12x5' cm,' recibido' con' mortero' de' cemento,'
industrial,' Mj5,' de' 1' cm' de' espesor,' enfoscado' y'
bruñido' por' el' interior' con' mortero' de' cemento,'
industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mj15' formando'
aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'cierre'de'tapa'
circular' y' marco' de' fundición' clase' Cj250' según'
UNEjEN' 124,' instalado' en' junto' a' bordillos' de'
aceras'o'zonas'de'las'cunetas'de'las'calles.'Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa' HMj30/B/20/I+Qb,' empalme' y' rejuntado' del'
encuentro' de' los' colectores' con' el' pozo' y' sellado'
de' juntas' con' mortero,' recibido' de' pates,' anillado'
superior,' recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y'
marco' y' enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.'
Totalmente' montado,' conexionado' y' probado'
mediante' las'correspondientes'pruebas'de'servicio'
(incluidas' en' este' precio),' sin' incluir' la' excavación'
ni'el'relleno'del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Formación' del'
muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'por'el'interior'
con' mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.'
Formación'del'canal'en'el'fondo'del'pozo.'Empalme'
y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de'
juntas.' Colocación' de' los' pates.' Colocación' de'
marco,' tapa' de' registro' y' accesorios.' Realización'
de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

990,77'NOVECIENTOS'NOVENTA'EUROS'
CON'SETENTA'Y'SIETE'CÉNTIMOS'
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5.1.4.25' Ud' Suministro' y' montaje' de' acometida' enterrada'
para' abastecimiento' de' agua' potable' de' 3' m' de'
longitud,'que'une' la' red'general'de'distribución'de'
agua' potable' de' la' empresa' suministradora' con' la'
instalación'general'del'edificio,'continua'en'todo'su'
recorrido' sin' uniones' o' empalmes' intermedios' no'
registrables,' formada' por' tubo' de' polietileno' PE'
100,'de'32'mm'de'diámetro'exterior,'PN=16'atm'y'3'
mm' de' espesor,' colocada' sobre' cama' o' lecho' de'
arena'de'15'cm'de'espesor,'en'el'fondo'de'la'zanja'
previamente'excavada,'debidamente'compactada'y'
nivelada' con' pisón' vibrante' de' guiado' manual,'
relleno' lateral' compactando' hasta' los' riñones' y'
posterior' relleno' con' la'misma' arena' hasta' 10' cm'
por'encima'de' la'generatriz' superior' de' la' tuberíal'
collarín' de' toma' en' carga' colocado' sobre' la' red'
general'de'distribución'que'sirve'de'enlace'entre'la'
acometida'y'la'redl'llave'de'corte'de'esfera'de'1"'de'
diámetro' con' mando' de' cuadradillo' colocada'
mediante' unión' roscada,' situada' junto' a' la'
edificación,' fuera' de' los' límites' de' la' propiedad,'
alojada' en' arqueta' de' dimensiones' interiores'
38x38x50' cm' de' obra' de' fábrica' construida' con'
fábrica' de' ladrillo' perforado' tosco' de' 1/2' pie' de'
espesor,' recibido' con' mortero' de' cemento,'
industrial,'Mj5,'colocada'sobre'solera'de'hormigón'
en' masa' HMj20/P/20/I' de' 15' cm' de' espesor,'
enfoscada'y'bruñida'por'el' interior' con'mortero'de'
cemento,' industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mj15' y'
cerrada' superiormente' con' marco' y' tapa' de'
fundición'dúctil.' Incluso'p/p'de'accesorios'y'piezas'
especiales,' demolición' y' levantado' del' firme'
existente,' posterior' reposición' con' hormigón' en'
masa'HMj20/P/20/I,'y'conexión'a' la'red.'Sin' incluir'
la' excavación' ni' el' posterior' relleno' principal.'
Totalmente'montada,'conexionada'y'probada'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' de' la' acometida,'
coordinado' con' el' resto' de' instalaciones' o'
elementos'que'puedan' tener' interferencias.'Rotura'
del' pavimento' con' compresor.' Eliminación' de' las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Vertido'y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,'
previamente' humedecidos,' colocados' con' mortero'
de' cemento.' Enfoscado' y' bruñido' con'mortero' del'
fondo' y' de' las' paredes' interiores' de' la' arqueta.'
Vertido' de' la' arena' en' el' fondo' de' la' zanja.'
Colocación' de' la' tubería.' Montaje' de' la' llave' de'
corte.' Ejecución' del' relleno' envolvente.' Empalme'
de' la' acometida' con' la' red' general' del' municipio.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

509,43'QUINIENTOS'NUEVE'EUROS'CON'
CUARENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS'
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5.1.4.26' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'
compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'
con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'
franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'

5.1.4.27' m³'Formación'de'relleno'con'arena'de'0'a'5'mm'de'
diámetro,' en' zanjasl' y' compactación' en' tongadas'
sucesivas' de' 25' cm' de' espesor' máximo' con'
medios' mecánicos,' hasta' alcanzar' una' densidad'
seca'no'inferior'al'90%'de'la'máxima'obtenida'en'el'
ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE'
103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'
carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los'
áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de' relleno' y'
humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

23,64'VEINTITRES'EUROS'CON'SESENTA'
Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

5.1.4.28' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'
procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'
espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

    5.1.5'Redes'de'saneamiento'         
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5.1.5.1' m' Suministro' y'montaje' de' tubo' de' polietileno' PE'
100,'de'color'negro'con'bandas'marrones,'de'315'
mm' de' diámetro' exterior' y' 18,7' mm' de' espesor,'
SDR17,'PN=10'atm.'Incluso'p/p'de'material'auxiliar.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado.'Colocación' del' tubo.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

116,15'CIENTO'DIECISEIS'EUROS'CON'
QUINCE'CÉNTIMOS'

5.1.5.2' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'
terreno' no' agresivo,' formado' por' tubo' de' PVC' de'
doble'pared,' la'exterior'corrugada'y' la' interior' lisa,'
color' teja' RAL' 8023,' diámetro' nominal' 400' mm,'
rigidez' anular' nominal' 8' kN/m²,' y' sección' circular,'
con' una' pendiente' mínima' del' 0,50%,' para'
conducción' de' saneamiento' sin' presión,' colocado'
sobre'cama'o'lecho'de'arena'de'10'cm'de'espesor,'
debidamente' compactada' y' nivelada' con' pisón'
vibrante' de' guiado' manual,' relleno' lateral'
compactando' hasta' los' riñones' y' posterior' relleno'
con' la'misma'arena'hasta'30'cm'por'encima'de' la'
generatriz' superior.' Incluso' p/p' de' accesorios,'
piezas'especiales,'juntas'de'goma'y'lubricante'para'
montaje,' sin' incluir' la' excavación' ni' el' posterior'
relleno'principal'de'las'zanjas.'Totalmente'montado,'
conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'
y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'
fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'
tubos'y'piezas'especiales.'Vertido'de'la'arena'en'el'
fondo' de' la' zanja.' Descenso' y' colocación' de' los'
colectores' en' el' fondo' de' la' zanja.' Montaje' de' la'
instalación,' comenzando' por' el' extremo' de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'
juntas' y' encaje'de'piezas.'Realización'de'pruebas'
de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'
arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'
ocupados'por'piezas'especiales.'

88,79'OCHENTA'Y'OCHO'EUROS'CON'
SETENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'
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5.1.5.3' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' elementos'
prefabricados' de' hormigón' armado,' de' 1,2' m' de'
diámetro' interior' y' 2' m' de' altura' útil' interior,'
formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor' de'
hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'
armada'con'malla'electrosoldada'ME'20x20'Ø'8j8'
B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'base'prefabricada'
de' hormigón' armado' de' 80' cm'de' altura,' con' dos'
perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM' para'
conexión' con' colectores' de' 400' mm' de' diámetro'
nominal,'anillo'prefabricado'de'hormigón'armado'de'
50' cm' de' altura,' cono' asimétrico' prefabricado' de'
hormigón'armado'de'60' cm'de'altura' y' finalmente'
como' remate' superior' un' módulo' de' ajuste'
prefabricado' de' hormigón' en' masa' de' 10' cm' de'
altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca' con'
bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400' según'
UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,'
incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa'HMj30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'
los' colectores' con'el' pozo' y' sellado'de' juntas' con'
mortero,' recibido' de' pates,' anillado' superior,'
recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y'
enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno'
del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Montaje' de' las'
piezas' premoldeadas.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los'
colectores' al' pozo.' Sellado' de' juntas.' Colocación'
de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'
y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.124,18'MIL'CIENTO'VEINTICUATRO'EUROS'
CON'DIECIOCHO'CÉNTIMOS'

5.1.5.4' Ud' Suministro' e' instalación' de' codo' 45°' de'
polietileno,'para'unión'por'fusión'a'tope,'de'315'mm'
de' diámetro' nominal,' PN=16' atm.' Totalmente'
montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

646,97'SEISCIENTOS'CUARENTA'Y'SEIS'
EUROS'CON'NOVENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'
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5.1.5.5' Ud' Suministro' e' instalación' de' codo' 90°' de'
polietileno,'para'unión'por'fusión'a'tope,'de'315'mm'
de' diámetro' nominal,' PN=16' atm.' Totalmente'
montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

639,27'SEISCIENTOS'TREINTA'Y'NUEVE'
EUROS'CON'VEINTISIETE'CÉNTIMOS'

5.1.5.6' m'Demolición'de'pozo'de'registro'de'hormigón,'de'
120' cm' de' diámetro,' con' retroexcavadora' con'
martillo' rompedor,'sin'deteriorar' los'colectores'que'
pudieran' enlazar' con' el' pozo.' Incluso' p/p' de'
demolición' de' solera' de' apoyo,' limpieza,' acopio,'
retirada' y' carga' mecánica' de' escombros' sobre'
camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' elemento' con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.'
Carga' mecánica' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' demolida' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

8,12'OCHO'EUROS'CON'DOCE'CÉNTIMOS'

5.1.5.7' m' Desmontaje' de' tubería' de' fibrocemento' con'
amianto,'para'una'longitud'<2000'm,'con'medios'y'
equipos'adecuados.' Incluso'p/p'de'desmontaje'del'
material' de' sujeción,' accesorios' y' piezas'
especiales,'mediciones' de' amianto' (ambientales' y'
personales),' limpieza,' plastificado,' etiquetado' y'
paletizado' de' los' elementos' en' zona' delimitada' y'
protegida,' retirada' y' carga' mecánica' del' material'
desmontado'sobre'camión.'
Incluye:' Humectación' de' la' tubería' con' una'
solución' acuosa.' Desmontaje' manual' de' los'
elementos,' asistido' por' la' maquinaria' necesaria.'
Plastificado,' etiquetado' y' paletizado' de' los'
elementos' en' zona' delimitada' y' protegida.' Carga'
del'material'desmontado'y'los'restos'de'obra'sobre'
camión.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
desmontada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

49,56'CUARENTA'Y'NUEVE'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'SEIS'CÉNTIMOS'
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5.1.5.8' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'
compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'
con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'
franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'

5.1.5.9' m³'Formación'de'relleno'con'gravilla'de'20'a'30'mm'
de' diámetro,' en' zanjasl' y' compactación' en'
tongadas' sucesivas' de' 25' cm'de' espesor'máximo'
con' medios' mecánicos,' hasta' alcanzar' una'
densidad' seca' no' inferior' al' 98%' de' la' máxima'
obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'realizado'
según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga'a'pie'
de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de'
relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

19,68'DIECINUEVE'EUROS'CON'SESENTA'
Y'OCHO'CÉNTIMOS'

5.1.5.10' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'
procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'
espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

    5.1.6'Redes'y'sistemas'de'drenaje'         
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5.1.6.1' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'
terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo' calzada,'
formado' por' tubo' de' PVC' de' doble' pared,' la'
exterior' corrugada' y' la' interior' lisa,' color' teja' RAL'
8023,' diámetro' nominal' 400' mm,' rigidez' anular'
nominal' 8' kN/m²,' y' sección' circular,' con' una'
pendiente' mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de'
saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'
hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de'
espesor,' relleno' lateral'y'superior'hasta'30'cm'por'
encima'de' la'generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'
de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'
de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'
excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las'
zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y'
probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'
y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'
fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'
tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'
del' hormigón' en' formación' de' solera.' Descenso' y'
colocación'de'los'colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'
Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el'
extremo' de' cabecera.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'
colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'
Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'
relleno'envolvente.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'
arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'
ocupados'por'piezas'especiales.'

152,32'CIENTO'CINCUENTA'Y'DOS'EUROS'
CON'TREINTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'
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5.1.6.2' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'
terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo' calzada,'
formado' por' tubo' de' PVC' de' doble' pared,' la'
exterior' corrugada' y' la' interior' lisa,' color' teja' RAL'
8023,' diámetro' nominal' 500' mm,' rigidez' anular'
nominal' 8' kN/m²,' y' sección' circular,' con' una'
pendiente' mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de'
saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'
hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de'
espesor,' relleno' lateral'y'superior'hasta'30'cm'por'
encima'de' la'generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'
de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'
de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'
excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las'
zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y'
probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'
y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'
fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'
tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'
del' hormigón' en' formación' de' solera.' Descenso' y'
colocación'de'los'colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'
Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el'
extremo' de' cabecera.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'
colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'
Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'
relleno'envolvente.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'
arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'
ocupados'por'piezas'especiales.'

220,79'DOSCIENTOS'VEINTE'EUROS'CON'
SETENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'
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5.1.6.3' m'Suministro'y'montaje'de'colector'enterrado,'con'
refuerzo' bajo' calzada,' formado' por' tubo' de'
hormigón' armado' para' saneamiento' sin' presión,'
fabricado' por' compresión' radial,' clase' 180,' carga'
de' rotura' 180' kN/m²,' de' 800' mm' de' diámetro'
nominal'(interior),'unión'por'enchufe'y'campana'con'
junta' elástica,' con' una' pendiente' mínima' del'
2,00%,' para' conducción' de' saneamiento' sin'
presión,' colocado' sobre' solera' de' hormigón' en'
masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno'
lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la'
generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'de'hormigón,'
debidamente'vibrado'y'compactado.' Incluso'p/p'de'
accesorios,' piezas' especiales,' juntas' y' lubricante'
para' montaje,' sin' incluir' la' excavación' ni' el'
posterior'relleno'principal'de'las'zanjas.'Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'
y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'
fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'
tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'
del'hormigón'en'formación'de'solera.'Ejecución'de'
nichos' en' la' cama' de' apoyo' para' alojar' las'
campanas.' Descenso' y' colocación' de' los'
colectores'en'el' fondo'de' la' zanja.'Montaje'de' los'
colectores,' comenzando' por' el' extremo' aguas'
abajo' de' la' zanja.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'
colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'
Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'
relleno'envolvente.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'
arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'
ocupados'por'piezas'especiales.'

247,11'DOSCIENTOS'CUARENTA'Y'SIETE'
EUROS'CON'ONCE'CÉNTIMOS'
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5.1.6.4' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'
terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo' calzada,'
formado' por' tubo' de' PVC' liso,' serie' SNj4,' rigidez'
anular' nominal' 4' kN/m²,' de' 250' mm' de' diámetro'
exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente'
mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de'
saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'
hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de'
espesor,' relleno' lateral'y'superior'hasta'30'cm'por'
encima'de' la'generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'
de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'
de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'
excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las'
zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y'
probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'
y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'
fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'
tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'
del' hormigón' en' formación' de' solera.' Descenso' y'
colocación'de'los'colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'
Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el'
extremo' de' cabecera.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'
colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'
Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'
relleno'envolvente.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'
arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'
entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'
ocupados'por'piezas'especiales.'

83,04'OCHENTA'Y'TRES'EUROS'CON'
CUATRO'CÉNTIMOS'
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5.1.6.5' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'

terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo' calzada,'

formado' por' tubo' de' PVC' liso,' serie' SNj4,' rigidez'

anular' nominal' 4' kN/m²,' de' 400' mm' de' diámetro'

exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente'

mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de'

saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'

hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de'

espesor,' relleno' lateral'y'superior'hasta'30'cm'por'

encima'de' la'generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'

de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'

Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'

de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'

excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las'

zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y'

probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'

servicio'(incluidas'en'este'precio).'

Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'

y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'

fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'

tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'

del' hormigón' en' formación' de' solera.' Descenso' y'

colocación'de'los'colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'

Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el'

extremo' de' cabecera.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'

colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'

Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'

relleno'envolvente.'

Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'

en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'

arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'

documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'

proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'

ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'

entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'

elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'

ocupados'por'piezas'especiales.'

141,82'CIENTO'CUARENTA'Y'UN'EUROS'

CON'OCHENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'
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5.1.6.6' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en'

terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo' calzada,'

formado' por' tubo' de' PVC' liso,' serie' SNj4,' rigidez'

anular' nominal' 4' kN/m²,' de' 500' mm' de' diámetro'

exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente'

mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de'

saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'

hormigón' en' masa' HMj20/B/20/I' de' 10' cm' de'

espesor,' relleno' lateral'y'superior'hasta'30'cm'por'

encima'de' la'generatriz'superior'con'el'mismo'tipo'

de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'

Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'

de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'

excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las'

zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y'

probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'

servicio'(incluidas'en'este'precio).'

Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'

y'pendientes.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del'

fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de'

tubos' y' piezas'especiales.'Vertido' y' compactación'

del' hormigón' en' formación' de' solera.' Descenso' y'

colocación'de'los'colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'

Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el'

extremo' de' cabecera.' Limpieza' de' la' zona' a' unir,'

colocación' de' juntas' y' encaje' de' piezas.'

Realización' de' pruebas' de' servicio.' Ejecución' del'

relleno'envolvente.'

Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'

en' proyección' horizontal,' entre' caras' interiores' de'

arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según'

documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'

proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'

ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,'

entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'

elementos' de' unión,' incluyendo' los' tramos'

ocupados'por'piezas'especiales.'

192,91'CIENTO'NOVENTA'Y'DOS'EUROS'

CON'NOVENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'
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5.1.6.7' Ud'Formación'de'arqueta'para'imbornal'de'drenaje'
de' calzada,' registrable,' enterrada,' construida' con'
fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de'
espesor,' recibido'con'mortero'de'cemento'Mj5,'de'
dimensiones' interiores' 70x70x65' cm,' sobre' solera'
de' hormigón' en'masa'HMj30/B/20/I+Qb' de' 15' cm'
de'espesor,'formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'
con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' enfoscada' y'
bruñida' interiormente' con' mortero' de' cemento,'
industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mj15' formando'
aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'y'rejilla'
de' fundición' dúctil,'modelo'RP70FR'de'BENITO'o'
similar,'clase'Cj250'según'UNEjEN'124,'abatible'y'
provista' de' antirrobo,' de' 655x655' mm,' incluso'
revestimiento' de' pintura' bituminosa' y' relieves'
antideslizantes' en' la' parte' superior.' Incluso''
excavación' mecánica' y' relleno' del' trasdós' con'
material' granular,' conexiones' de' conducciones' y'
remates.' Totalmente' montada,' conexionada' y'
probada'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con'
medios' mecánicos.' Eliminación' de' las' tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,'
previamente'humedecidos,' colocados'con'mortero.'
Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'
Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'
y'colocación'del'colector'de'conexión'de'PVC'en'el'
fondo' de' la' arqueta.' Enfoscado' y' bruñido' con'
mortero,' redondeando' los' ángulos' del' fondo' y' de'
las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'
la' reja' y' los' accesorios.' Relleno' del' trasdós.'
Eliminación' de' restos,' limpieza' final' y' retirada' de'
escombros.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

413,56'CUATROCIENTOS'TRECE'EUROS'
CON'CINCUENTA'Y'SEIS'CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  48 - 91 !

5.1.6.8' Ud'Formación'de'arqueta'para'imbornal'de'drenaje'
de' calzada,' registrable,' enterrada,' construida' con'
fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de'
espesor,' recibido'con'mortero'de'cemento'Mj5,'de'
dimensiones' interiores' 60x60x65' cm,' sobre' solera'
de' hormigón' en'masa'HMj30/B/20/I+Qb' de' 15' cm'
de'espesor,'formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'
con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' enfoscada' y'
bruñida' interiormente' con' mortero' de' cemento,'
industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mj15' formando'
aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'y'rejilla'
de' fundición' dúctil,'modelo'RP60FR'de'BENITO'o'
similar,'clase'Cj250'según'UNEjEN'124,'abatible'y'
provista' de' antirrobo,' de' 545x545' mm,' incluso'
revestimiento' de' pintura' bituminosa' y' relieves'
antideslizantes' en' la' parte' superior.' Incluso''
excavación' mecánica' y' relleno' del' trasdós' con'
material' granular,' conexiones' de' conducciones' y'
remates.' Totalmente' montada,' conexionada' y'
probada'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con'
medios' mecánicos.' Eliminación' de' las' tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,'
previamente'humedecidos,' colocados'con'mortero.'
Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'
Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'
y'colocación'del'colector'de'conexión'de'PVC'en'el'
fondo' de' la' arqueta.' Enfoscado' y' bruñido' con'
mortero,' redondeando' los' ángulos' del' fondo' y' de'
las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'
la' reja' y' los' accesorios.' Relleno' del' trasdós.'
Eliminación' de' restos,' limpieza' final' y' retirada' de'
escombros.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

495,80'CUATROCIENTOS'NOVENTA'Y'
CINCO'EUROS'CON'OCHENTA'
CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  49 - 91 !

5.1.6.9' Ud'Formación'de'arqueta'para'imbornal'de'drenaje'
de' calzada,' registrable,' enterrada,' construida' con'
fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de'
espesor,' recibido'con'mortero'de'cemento'Mj5,'de'
dimensiones' interiores' 70x70x85' cm,' sobre' solera'
de' hormigón' en'masa'HMj30/B/20/I+Qb' de' 15' cm'
de'espesor,'formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'
con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' enfoscada' y'
bruñida' interiormente' con' mortero' de' cemento,'
industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mj15' formando'
aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'y'rejilla'
de' fundición' dúctil,'modelo'RP70FR'de'BENITO'o'
similar,'clase'Cj250'según'UNEjEN'124,'abatible'y'
provista' de' antirrobo,' de' 655x655' mm,' incluso'
revestimiento' de' pintura' bituminosa' y' relieves'
antideslizantes' en' la' parte' superior.' Incluso''
excavación' mecánica' y' relleno' del' trasdós' con'
material' granular,' conexiones' de' conducciones' y'
remates.' Totalmente' montada,' conexionada' y'
probada'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con'
medios' mecánicos.' Eliminación' de' las' tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'
Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,'
previamente'humedecidos,' colocados'con'mortero.'
Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'
Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'
y'colocación'del'colector'de'conexión'de'PVC'en'el'
fondo' de' la' arqueta.' Enfoscado' y' bruñido' con'
mortero,' redondeando' los' ángulos' del' fondo' y' de'
las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'
la' reja' y' los' accesorios.' Relleno' del' trasdós.'
Eliminación' de' restos,' limpieza' final' y' retirada' de'
escombros.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

504,28'QUINIENTOS'CUATRO'EUROS'CON'
VEINTIOCHO'CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!
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5.1.6.10' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' elementos'
prefabricados' de' hormigón' armado,' de' 1,2' m' de'
diámetro' interior' y' 2,2' m' de' altura' útil' interior,'
formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor' de'
hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'
armada'con'malla'electrosoldada'ME'20x20'Ø'8j8'
B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'base'prefabricada'
de'hormigón'armado'de'130'cm'de'altura,'con'dos'
perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM' para'
conexión' con' colectores' de' 800' mm' de' diámetro'
nominal,'anillo'prefabricado'de'hormigón'armado'de'
50' cm' de' altura,' cono' asimétrico' prefabricado' de'
hormigón'armado'de'30' cm'de'altura' y' finalmente'
como' remate' superior' un' módulo' de' ajuste'
prefabricado' de' hormigón' en' masa' de' 10' cm' de'
altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca' con'
bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400' según'
UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,'
incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa'HMj30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'
los' colectores' con'el' pozo' y' sellado'de' juntas' con'
mortero,' recibido' de' pates,' anillado' superior,'
recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y'
enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno'
del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Montaje' de' las'
piezas' premoldeadas.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los'
colectores' al' pozo.' Sellado' de' juntas.' Colocación'
de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'
y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.327,33'MIL'TRESCIENTOS'VEINTISIETE'
EUROS'CON'TREINTA'Y'TRES'
CÉNTIMOS'
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        Importe'
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        (Euros)' (Euros)'
!
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5.1.6.11' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' elementos'
prefabricados' de' hormigón' armado,' de' 1,2' m' de'
diámetro' interior' y' 1,9' m' de' altura' útil' interior,'
formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor' de'
hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'
armada'con'malla'electrosoldada'ME'20x20'Ø'8j8'
B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'base'prefabricada'
de'hormigón'armado'de'130'cm'de'altura,'con'dos'
perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,' para'
conexión' con' colectores' de' diámetros' nominales'
800' y' 800' mm,' 1' acometida' desde' imbornal' 500'
mm' donde' proceda,' cono' asimétrico' prefabricado'
de' hormigón' armado' de' 30' cm' de' altura' y'
finalmente' como' remate' superior' un' módulo' de'
ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'10'cm'
de' altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca' con'
bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400' según'
UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,'
incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa'HMj30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'
los' colectores' con'el' pozo' y' sellado'de' juntas' con'
mortero,' recibido' de' pates,' anillado' superior,'
recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y'
enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno'
del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Montaje' de' las'
piezas' premoldeadas.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los'
colectores' al' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de'
acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'
de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'
servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.332,35'MIL'TRESCIENTOS'TREINTA'Y'DOS'
EUROS'CON'TREINTA'Y'CINCO'
CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!
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5.1.6.12' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' elementos'
prefabricados' de' hormigón' armado,' de' 1,2' m' de'
diámetro' interior' y' 1,6' m' de' altura' útil' interior,'
formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor' de'
hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'
armada'con'malla'electrosoldada'ME'20x20'Ø'8j8'
B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'base'prefabricada'
de' hormigón' armado' de' 130' cm' de' altura,' con'
cuatro' perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,'
para' conexión' con' colectores' de' diámetros'
nominales' 800' y' 800' mm,' 2' acometidas' desde'
imbornal' 500'mm' donde' proceda,' cono' asimétrico'
prefabricado' de' hormigón' armado' de' 30' cm' de'
altura'y'finalmente'como'remate'superior'un'módulo'
de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'10'
cm' de' altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca'
con' bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400'
según' UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de'
calles,' incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa'HMj30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'
los' colectores' con'el' pozo' y' sellado'de' juntas' con'
mortero,' recibido' de' pates,' anillado' superior,'
recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y'
enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno'
del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Montaje' de' las'
piezas' premoldeadas.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los'
colectores' al' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de'
acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'
de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'
servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.339,06'MIL'TRESCIENTOS'TREINTA'Y'
NUEVE'EUROS'CON'SEIS'CÉNTIMOS'
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!
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5.1.6.13' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' elementos'
prefabricados' de' hormigón' armado,' de' 1,2' m' de'
diámetro' interior' y' 1,3' m' de' altura' útil' interior,'
formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor' de'
hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'
armada'con'malla'electrosoldada'ME'20x20'Ø'8j8'
B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'base'prefabricada'
de' hormigón' armado' de' 100' cm' de' altura,' con'
cuatro' perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,'
para' conexión' con' colectores' de' diámetros'
nominales' 500' y' 800' mm,' 2' acometidas' desde'
imbornal' 500'mm' donde' proceda,' cono' asimétrico'
prefabricado' de' hormigón' armado' de' 30' cm' de'
altura'y'finalmente'como'remate'superior'un'módulo'
de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'10'
cm' de' altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca'
con' bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400'
según' UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de'
calles,' incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa'HMj30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'
los' colectores' con'el' pozo' y' sellado'de' juntas' con'
mortero,' recibido' de' pates,' anillado' superior,'
recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y'
enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de' servicio' (incluidas'en'
este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno'
del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Montaje' de' las'
piezas' premoldeadas.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los'
colectores' al' pozo.Empalme' y' rejuntado' de'
acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'
de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'
servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

1.232,22'MIL'DOSCIENTOS'TREINTA'Y'DOS'
EUROS'CON'VEINTIDOS'CÉNTIMOS'
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        Importe'
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!
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5.1.6.14' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' fábrica' de'

ladrillo' cerámico' hueco' de' 1' pie' de' espesor,' de'

1,00' m' de' diámetro' interior' y' 0,9' m' de' altura' útil'

interior,' formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor'

de' hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb'

ligeramente' armada' con' malla' electrosoldada' ME'

20x20'Ø'8j8'B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'pozo'

cilíndrico' y' cono' asimétrico' en' coronación' de' 0,50'

m' de' altura,' construidos' ambos' con' fábrica' de'

ladrillo' cerámico' hueco' de' 25x12x5' cm,' recibido'

con'mortero' de' cemento,' industrial,' Mj5,' de' 1' cm'

de'espesor,'enfoscado'y'bruñido'por'el' interior'con'

mortero' de' cemento,' industrial,' con' aditivo'

hidrófugo,' Mj15' formando' aristas' y' esquinas' a'

media'caña,'con'cierre'de'tapa'circular'estanca'con'

bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400' según'

UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,'

incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'

aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'

preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'

de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'

masa' HMj30/B/20/I+Qb,' empalme' y' rejuntado' del'

encuentro' de' los' colectores' con' el' pozo' y' sellado'

de' juntas' con' mortero,' recibido' de' pates,' anillado'

superior,' recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y'

marco' y' enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.'

Totalmente' montado,' conexionado' y' probado'

mediante' las'correspondientes'pruebas'de'servicio'

(incluidas' en' este' precio),' sin' incluir' la' excavación'

ni'el'relleno'del'trasdós.'

Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'

alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'

de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'

electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'

hormigón' en' formación' de' solera.' Formación' del'

muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'por'el'interior'

con' mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.'

Formación'del'canal'en'el'fondo'del'pozo.'Empalme'

y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de'

juntas.' Colocación' de' los' pates.' Colocación' de'

marco,' tapa' de' registro' y' accesorios.' Realización'

de'pruebas'de'servicio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'

unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'

de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'

de' unidades' realmente' ejecutadas' según'

especificaciones'de'Proyecto.'

830,83'OCHOCIENTOS'TREINTA'EUROS'

CON'OCHENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  55 - 91 !

5.1.6.15' Ud' Formación' de' pozo' de' registro' de' fábrica' de'
ladrillo' cerámico' hueco' de' 1' pie' de' espesor,' de'
1,00' m' de' diámetro' interior' y' 0,6' m' de' altura' útil'
interior,' formado' por:' solera' de' 25' cm' de' espesor'
de' hormigón' armado' HAj30/B/20/IIb+Qb'
ligeramente' armada' con' malla' electrosoldada' ME'
20x20'Ø'8j8'B'500'T'6x2,20'UNEjEN'10080,'pozo'
cilíndrico' y' cono' asimétrico' en' coronación' de' 0,30'
m' de' altura,' construidos' ambos' con' fábrica' de'
ladrillo' cerámico' hueco' de' 25x12x5' cm,' recibido'
con'mortero' de' cemento,' industrial,' Mj5,' de' 1' cm'
de'espesor,'enfoscado'y'bruñido'por'el' interior'con'
mortero' de' cemento,' industrial,' con' aditivo'
hidrófugo,' Mj15' formando' aristas' y' esquinas' a'
media'caña,'con'cierre'de'tapa'circular'estanca'con'
bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Dj400' según'
UNEjEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,'
incluyendo' las' peatonales,' o' zonas' de'
aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso'
preparación'del' fondo'de' la' excavación,' formación'
de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'
masa' HMj30/B/20/I+Qb,' empalme' y' rejuntado' del'
encuentro' de' los' colectores' con' el' pozo' y' sellado'
de' juntas' con' mortero,' recibido' de' pates,' anillado'
superior,' recibido' de' marco,' ajuste' entre' tapa' y'
marco' y' enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.'
Totalmente' montado,' conexionado' y' probado'
mediante' las'correspondientes'pruebas'de'servicio'
(incluidas' en' este' precio),' sin' incluir' la' excavación'
ni'el'relleno'del'trasdós.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' del' pozo' en' planta' y'
alzado.'Eliminación'de' las' tierras'sueltas'del' fondo'
de' la' excavación.' Colocación' de' la' malla'
electrosoldada.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón' en' formación' de' solera.' Formación' del'
muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'por'el'interior'
con' mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.'
Formación'del'canal'en'el'fondo'del'pozo.'Empalme'
y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de'
juntas.' Colocación' de' los' pates.' Colocación' de'
marco,' tapa' de' registro' y' accesorios.' Realización'
de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

736,51'SETECIENTOS'TREINTA'Y'SEIS'
EUROS'CON'CINCUENTA'Y'UN'
CÉNTIMOS'
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5.1.6.16' m³' Excavación' en' zanjas' en' terreno' de' tránsito'
compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'máxima,'
con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los'
materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas'
franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga'
mecánica'a'camión'de'las'tierras'excavadas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
teórico' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto,'sin'incluir'los'incrementos'por'excesos'de'
excavación' no' autorizados,' ni' el' relleno' necesario'
para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá' la'excavación'
una' vez' realizada' y' antes' de' que' sobre' ella' se'
efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista'
cerrase' la' excavación' antes' de' conformada' la'
medición,' se' entenderá' que' se' aviene' a' lo' que'
unilateralmente' determine' el' Director' de'Ejecución'
de'la'obra.'

12,43'DOCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'

5.1.6.17' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada'
procedente' de' la' propia' excavación,' en' zanjasl' y'
compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'
espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta'
alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'90%'de'la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido'
en' este' precio).' Incluso' carga,' transporte' y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

3,99'TRES'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

5.1.6.18' m³'Formación'de'relleno'con'zahorra'natural'caliza,'
en' zanjasl' y' compactación' en' tongadas' sucesivas'
de' 25' cm' de' espesor' máximo' con' medios'
mecánicos,' hasta' alcanzar' una' densidad' seca' no'
inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'el'ensayo'
Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501'
(ensayo'no' incluido'en'este'precio).' Incluso'carga,'
transporte'y'descarga'a'pie'de' tajo'de' los'áridos'a'
utilizar'en' los'trabajos'de'relleno'y'humectación'de'
los'mismos.'
Incluye:' Extendido' del' material' de' relleno' en'
tongadas' de' espesor' uniforme.' Humectación' o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' la' excavación,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá,' en' perfil'
compactado,' el' volumen' realmente' ejecutado'
según' especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los'
incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

25,48'VEINTICINCO'EUROS'CON'
CUARENTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'
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5.1.6.19' m³' Transporte' de' tierras' de' los' productos'
procedentes'de' la' excavación'de' cualquier' tipo'de'
terreno'dentro'de'la'obra,'a'una'distancia'menor'de'
0,5' km,' considerando' ida,' descarga' y' vuelta.' Sin'
incluir'la'carga'en'obra.'
Incluye:'Transporte'de'tierras'dentro'de'la'obra,'con'
protección' de' las' mismas' mediante' su' cubrición'
con'lonas'o'toldos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' las' excavaciones,'
incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su'
correspondiente' coeficiente' de' esponjamiento,' de'
acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el' esponjamiento,' el' volumen' de' tierras' realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

0,72'SETENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'

5.1.6.20' m²' Desbroce' y' limpieza' del' terreno' con' arbustos,'
con' medios' mecánicos.' Comprende' los' trabajos'
necesarios' para' retirar' de' las' zonas' previstas:'
arbustos,' pequeñas' plantas,' tocones,' maleza,'
broza,' maderas' caídas,' escombros,' basuras' o'
cualquier' otro' material' existente,' hasta' una'
profundidad'no'menor'que'el'espesor'de'la'capa'de'
tierra' vegetal,' considerando' como' mínima' 25' cm.'
Incluso'transporte'de' la'maquinaria,'retirada'de' los'
materiales'excavados'y' carga'a'camión,' sin' incluir'
transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:'Replanteo'en'el'terreno.'Corte'de'arbustos.'
Remoción'mecánica'de'los'materiales'de'desbroce.'
Retirada' y' disposición'mecánica' de' los'materiales'
objeto'de'desbroce.'Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin'
incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación'
no'autorizados.'

1,82'UN'EURO'CON'OCHENTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'
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5.1.6.21' m³' Formación' de' terraplén' a' cielo' abierto' para'
núcleo' de' terraplén,' mediante' el' extendido' en'
tongadas' de' espesor' no' superior' a' 30' cm' de'
material' de' la' propia' excavación,' que' cumple' los'
requisitos' expuestos' en' el' art.' 330.3.1' del' PGj3' y'
posterior' compactación' con' medios' mecánicos'
hasta' alcanzar' una' densidad' seca' no' inferior' al'
95%' de' la'máxima' obtenida' en' el' ensayo' Proctor'
Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo'
no'incluido'en'este'precio),'y'ello'cuantas'veces'sea'
necesario,' hasta' conseguir' la' cota' de' subrasante.'
Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo'
del'material'y'humectación'del'mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'
niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'bordes'de' la'
base'del' terraplén.'Preparación'de' la'superficie'de'
apoyo.'Carga,' transporte'y'extendido'por' tongadas'
de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'
cada' tongada.'Compactación' por' tongadas.'Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' los' perfiles' de' los' planos' topográficos' de'
Proyecto,' que' definen' el' movimiento' de' tierras' a'
realizar'en'obra.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
de' relleno' sobre' los' perfiles' transversales' del'
terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y'
terminados' según' especificaciones' de' Proyecto,'
siempre' que' los' asientos' medios' del' cimiento'
debido' a' su' compresibilidad' sean' inferiores' al' dos'
por' ciento' de' la' altura' media' del' relleno' tipo'
terraplén.' En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el'
exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado'
mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá'a' cargo'del'Contratista.'
No' serán' de' abono' los' rellenos' que' fuesen'
necesarios'para' restituir' la'explanación'a' las'cotas'
proyectadas' debido' a' un' exceso' de' excavación' o'
cualquier' otro' caso' de' ejecución' incorrecta'
imputable'al'Contratista,'ni' las'creces'no'previstas'
en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'
corregir' a' su' costa' dichos' defectos' sin' derecho' a'
percepción'adicional'alguna.'

13,29'TRECE'EUROS'CON'VEINTINUEVE'
CÉNTIMOS'

5.1.6.22' m³'Extendido'de' tierra'vegetal'en' taludes,'dejando'
el' terreno' perfilado' en' basto,' con' medios'
mecánicos.'
Incluye:'Extendido'de'las'tierras.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' a'
extender,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'volumen'
realmente' ejecutado' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

1,17'UN'EURO'CON'DIECISIETE'
CÉNTIMOS'
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5.1.6.23' m'Formación' de' cuneta' de' sección' trapezoidal' de'
65' cm' de' base' y' 80' cm' de' profundidad,' con' una'
inclinación'de'los'taludes'de'1:1,'revestida'con'una'
capa'de'hormigón'en'masa'HMj20/P/20/I'de'15'cm'
de' espesor.' Incluso' p/p' de' preparación' de' la'
superficie' de' apoyo' del' hormigón,' curado' del'
hormigón,'aserrado'de'las'juntas'de'retracción,'con'
medios'mecánicos,'con'una'profundidad'de'5'mm'y'
posterior' sellado' con' masilla' de' poliuretano.' Sin'
incluir'la'preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:' Preparación' y' limpieza' de' la' superficie'
soporte.' Replanteo' de' las' juntas.' Colocación' del'
encofrado.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.'
Curado' del' hormigón.' Formación' de' juntas' de'
retracción' mediante' corte' con' sierra' de' disco.'
Sellado'de'juntas'con'masilla'de'poliuretano.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
en' proyección' horizontal,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en'
proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

130,18'CIENTO'TREINTA'EUROS'CON'
DIECIOCHO'CÉNTIMOS'

    6'Equipamiento'urbano'         
    6.1'Cerramientos'exteriores'         
    6.1.1'Mallas'metálicas'         

6.1.1.1' m' Formación' de' cerramiento' de' parcela'mediante'
malla'de'simple'torsión,'de'40'mm'de'paso'de'malla'
y' 2/3' mm' de' diámetro,' acabado' galvanizado' y'
plastificado' en' color' verde' RAL' 6015' y' postes' de'
acero' pintado' de' 48' mm' de' diámetro' y' 1' m' de'
altura.' Incluso' p/p' de' replanteo,' apertura' de'
huecos,' relleno' de' hormigón' para' recibido' de' los'
postes,' colocación' de' la' malla' y' accesorios' de'
montaje'y'tesado'del'conjunto.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.'
Marcado' de' la' situación' de' los' postes' y'
tornapuntas.' Apertura' de' huecos' para' colocación'
de'los'postes.'Colocación'de'los'postes.'Vertido'del'
hormigón.' Aplomado' y' alineación' de' los' postes' y'
tornapuntas.'Colocación'de'accesorios.'Colocación'
de'la'malla'y'atirantado'del'conjunto.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' documentación' gráfica' de' Proyecto,'
deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'
de'1'm.'

15,11'QUINCE'EUROS'CON'ONCE'
CÉNTIMOS'
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6.1.1.2' m' Formación' de' cerramiento' de' parcela'mediante'
malla'de'simple'torsión,'de'40'mm'de'paso'de'malla'
y' 2/3' mm' de' diámetro,' acabado' galvanizado' y'
plastificado' en' color' verde' RAL' 6015' y' postes' de'
acero' pintado' de' 48' mm' de' diámetro' y' 1,5' m' de'
altura.' Incluso' p/p' de' replanteo,' apertura' de'
huecos,' relleno' de' hormigón' para' recibido' de' los'
postes,' colocación' de' la' malla' y' accesorios' de'
montaje'y'tesado'del'conjunto.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.'
Marcado' de' la' situación' de' los' postes' y'
tornapuntas.' Apertura' de' huecos' para' colocación'
de'los'postes.'Colocación'de'los'postes.'Vertido'del'
hormigón.' Aplomado' y' alineación' de' los' postes' y'
tornapuntas.'Colocación'de'accesorios.'Colocación'
de'la'malla'y'atirantado'del'conjunto.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' documentación' gráfica' de' Proyecto,'
deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'
de'1'm.'

16,78'DIECISEIS'EUROS'CON'SETENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

    6.2'Mobiliario'urbano'         
    6.2.1'Papeleras'         

6.2.1.1' Ud'Suministro'y'montaje'de'papelera,'de'43x34x75'
cm' y' 50' litros' de' capacidad,' con' cuerpo' de'
polietileno,' fijada' a' una' superficie' soporte' (no'
incluida' en' este' precio).' Incluso' p/p' de' replanteo,'
elementos' de' anclaje' y' eliminación' y' limpieza' del'
material'sobrante.'
Incluye:'Replanteo.'Montaje.'Eliminación'y'limpieza'
del'material'sobrante.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

76,36'SETENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
TREINTA'Y'SEIS'CÉNTIMOS'

    6.3'Señalización'y'protección'vial'         
    6.3.1'Señalización'horizontal'         

6.3.1.1' m'Marca' vial' longitudinal' continua' retrorreflectante'
en' seco' y' con' humedad' o' lluvia,' de' 15' cm' de'
anchura,' realizada' con' una' mezcla' de' pintura'
acrílica' de' color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,'
aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,'
para' bordes' de' calzada' y' delimitación' de' zonas' o'
plazas' de' aparcamiento.' Incluso' p/p' de' limpieza' y'
premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

0,91'NOVENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'
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6.3.1.2' m' Marca' vial' longitudinal' discontinua'
retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o'lluvia,'de'
15' cm' de' anchura,' realizada' con' una' mezcla' de'
pintura' acrílica' de' color' blanco' y' microesferas' de'
vidrio,' aplicada' mecánicamente' mediante'
pulverización,' para' bordes' de' calzada' y'
delimitación' de' zonas' o' plazas' de' aparcamiento.'
Incluso'p/p'de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

0,85'OCHENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

6.3.1.3' m'Marca' vial' longitudinal' continua' retrorreflectante'
en' seco' y' con' humedad' o' lluvia,' de' 15' cm' de'
anchura,' realizada' con' una' mezcla' de' pintura'
acrílica' de' color' amarillo' y' microesferas' de' vidrio,'
aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,'
para'prohibición'de'parada.'Incluso'p/p'de'limpieza'
y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

0,91'NOVENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'

6.3.1.4' m' Marca' vial' transversal' continua' retrorreflectante'
en' seco' y' con' humedad' o' lluvia,' de' 40' cm' de'
anchura,' realizada' con' una' mezcla' de' pintura'
acrílica' de' color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,'
aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,'
para' línea' de' detención.' Incluso' p/p' de' limpieza' y'
premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

1,73'UN'EURO'CON'SETENTA'Y'TRES'
CÉNTIMOS'

6.3.1.5' m' Marca' vial' transversal' discontinua'
retrorreflectante' en' seco,' de' 40' cm' de' anchura,'
realizada' con' una' mezcla' de' pintura' acrílica' de'
color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,' aplicada'
mecánicamente'mediante' pulverización,' para' línea'
de' ceda' el' paso.' Incluso' p/p' de' limpieza' y'
premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

1,14'UN'EURO'CON'CATORCE'CÉNTIMOS'
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6.3.1.6' m²' Marca' vial' para' flechas' e' inscripciones,'
retrorreflectante' en' seco' y' con' humedad' o' lluvia,'
realizada' con' una' mezcla' de' pintura' acrílica' de'
color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,' aplicada'
mecánicamente'mediante'pulverización.'Incluso'p/p'
de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.'
Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la' mezcla'
mediante'pulverización.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' fresada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

4,12'CUATRO'EUROS'CON'DOCE'
CÉNTIMOS'

    6.3.2'Señalización'vertical'         
6.3.2.1' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'

señal' vertical' de' tráfico' de' acero' galvanizado,'
circular,' de' 60' cm' de' diámetro,' con'
retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,'
tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

72,38'SETENTA'Y'DOS'EUROS'CON'
TREINTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'

6.3.2.2' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'
señal' vertical' de' tráfico' de' acero' galvanizado,'
cuadrada,'de'60'cm'de' lado,'con' retrorreflectancia'
nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,' tornillería' y'
elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

80,34'OCHENTA'EUROS'CON'TREINTA'Y'
CUATRO'CÉNTIMOS'

6.3.2.3' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'
señal' vertical' de' tráfico' de' acero' galvanizado,'
triangular,'de'90'cm'de' lado,'con' retrorreflectancia'
nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,' tornillería' y'
elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

86,19'OCHENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
DIECINUEVE'CÉNTIMOS'

6.3.2.4' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'
señal' vertical' de' tráfico' de' acero' galvanizado,'
rectangular,' de' 60x90' cm,' con' retrorreflectancia'
nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,' tornillería' y'
elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

121,31'CIENTO'VEINTIUN'EUROS'CON'
TREINTA'Y'UN'CÉNTIMOS'
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6.3.2.5' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'
señal' vertical' de' tráfico' de' acero' galvanizado,'
octogonal,' de' 60' cm' de' doble' apotema,' con'
retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,'
tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

95,91'NOVENTA'Y'CINCO'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'

6.3.2.6' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de'
módulo'de'señalización' informativa'urbana'AIMPE,'
de'aluminio,'con'el'dorso'abierto,'de'30x15'cm,'con'
retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso' accesorios,'
tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

221,54'DOSCIENTOS'VEINTIUN'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

6.3.2.7' Ud' Suministro' y' colocación' de' poste' de' 3,5'm' de'
altura,'de' tubo'de'aluminio,'de'sección'circular,'de'
60' mm' de' diámetro' y' 4' mm' de' espesor,' para'
soporte'de'señalización'informativa'urbana'AIMPE,'
fijado' a' una' base' de' hormigón' HMj20/P/20/I'
mediante'placa'de'anclaje' con'pernos.' Incluso'p/p'
de' replanteo,' excavación' manual' del' terreno' y'
fijación'del'elemento.'
Incluye:' Replanteo' y' marcado' de' los' ejes.'
Excavación.' Hormigonado' de' la' base' de' apoyo.'
Colocación' de' la' placa' de' anclaje.' Fijación' del'
poste.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

169,95'CIENTO'SESENTA'Y'NUEVE'EUROS'
CON'NOVENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

6.3.2.8' Ud' Suministro' y' colocación' de' poste' de' 3' m' de'
altura,' de' tubo' de' acero' galvanizado,' de' sección'
rectangular,' de' 80x40x2' mm,' para' soporte' de'
señalización'vertical'de'tráfico,'fijado'a'una'base'de'
hormigón' HMj20/P/20/I.' Incluso' p/p' de' replanteo,'
excavación' manual' del' terreno' y' fijación' del'
elemento.'
Incluye:' Replanteo' y' marcado' de' los' ejes.'
Excavación.' Hormigonado' de' la' base' de' apoyo.'
Fijación'del'poste.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

54,49'CINCUENTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
CUARENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

    6.3.3'Protecciones'peatonales'         
    6.3.3.1'Barreras'de'protección'         
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6.3.3.1.1' m'Barrera' de' seguridad'mixta' (metal+madera),' de'
tipo' simple,' formada' por' piezas' de' madera'
aserrada' de' la' baranda' y' la' funda' del' poste' en'
madera'de'coníferas,'de'cualquiera'de'las'especies'
de' pino' descritas' en' la' norma' española' UNE'
56544,'con'calidad'mínima'MEG'para'las'barandas'
y' MEj2' para' las' fundas,' con' un' tratamiento' de'
preservación' ante' un' ataque' biológico' para' clase'
de' riesgo' 4.' Las' piezas'metálicas' se' conforman' a'
partir' de'chapa'de'acero' laminado'en'caliente,'del'
tipo' y' grado' S235JR' según' norma' europea' UNEj
EN'10025'y'galvanizado'en'caliente'por' inmersión'
según' la'norma'UNEjEN'ISO'1461'con'separador,'
tipo' BMSNA4/C' según' OC' 28/2009,' con' un' perfil'
longitudinal'de'sección'doble'onda'y'postes'Cj120'
colocados'hincados'en'el'suelo'cada'4'm,'para'una'
clase' de' contención' normal,' con' nivel' de'
contención' N2,' anchura' de' trabajo' W5,' índice' de'
severidad'A'y'deflexión'dinámica'1,6'm'según'UNEj
EN'1317j2,'colocada'en'tramos'rectos'o'en'curvas'
de' radio' igual' o' superior' a' 22' m.' Incluida' parte'
proporcional'de'abatimientos'donde'sea' requerido.'
Totalmente'instalada.'

46,69'CUARENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
SESENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

    7'Gestión'de'residuos'         
    7.1'Tratamientos'previos'de'los'residuos'         

    7.1.1'Clasificación'de'los'residuos'de'la'
construcción'         

7.1.1.1' m³' Clasificación' a' pie' de' obra' de' los' residuos' de'
construcción' y/o' demolición,' separándolos' en' las'
siguientes' fracciones:' hormigón,' cerámicos,'
metales,' maderas,' vidrios,' plásticos,' papeles' o'
cartones'y'residuos'peligrososl'dentro'de'la'obra'en'
la' que' se' produzcan,' con' medios' manuales,' para'
su' carga' en' el' camión' o' contenedor'
correspondiente.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
clasificado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

2,58'DOS'EUROS'CON'CINCUENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

    7.2'Gestión'de'tierras'         
    7.2.1'Transporte'de'tierras'         



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  65 - 91 !

7.2.1.1' m³' Transporte' de' tierras' con' camión' de' los'
productos' procedentes' de' la' excavación' de'
cualquier' tipo' de' terreno' a' vertedero' específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de'
construcción'y'demolición'externa'a'la'obra'o'centro'
de'valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'
una' distancia' máxima' de' 20' km,' considerando' el'
tiempo'de'espera'para'la'carga'a'máquina'en'obra,'
ida,'descarga'y'vuelta.'Sin'incluir'la'carga'en'obra.'
Incluye:' Transporte' de' tierras' a' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos,'
con' protección' de' las' mismas' mediante' su'
cubrición'con'lonas'o'toldos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' las' excavaciones,'
incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su'
correspondiente' coeficiente' de' esponjamiento,' de'
acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el' esponjamiento,' el' volumen' de' tierras' realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

4,70'CUATRO'EUROS'CON'SETENTA'
CÉNTIMOS'

    7.2.2'Entrega'de'tierras'a'gestor'
autorizado'         

7.2.2.1' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' tierras'
procedentes' de' la' excavación,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'medido'
sobre' las' secciones' teóricas' de' las' excavaciones,'
incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su'
correspondiente' coeficiente' de' esponjamiento,' de'
acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el' esponjamiento,' el' volumen' de' tierras' realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

2,29'DOS'EUROS'CON'VEINTINUEVE'
CÉNTIMOS'

    7.3'Gestión'de'residuos'inertes'         
    7.3.1'Transporte'de'residuos'inertes'         

7.3.1.1' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de'
hormigones,' morteros' y' prefabricados' producidos'
en' obras' de' construcción' y/o' demolición,' a'
vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos'de'construcción'y'demolición'externa'a' la'
obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,' situado' a' 20' km' de' distancia,'
considerando' el' tiempo' de' espera' para' la' carga' a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

8,15'OCHO'EUROS'CON'QUINCE'
CÉNTIMOS'
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7.3.1.2' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de'
ladrillos,' tejas' y' materiales' cerámicos,' producidos'
en' obras' de' construcción' y/o' demolición,' a'
vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos'de'construcción'y'demolición'externa'a' la'
obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,' situado' a' 20' km' de' distancia,'
considerando' el' tiempo' de' espera' para' la' carga' a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

7,14'SIETE'EUROS'CON'CATORCE'
CÉNTIMOS'

7.3.1.3' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de'
madera' producidos' en' obras' de' construcción' y/o'
demolición,' a' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y'
demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'20'
km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'
para' la' carga' a'máquina' en' obra,' ida,' descarga' y'
vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

3,14'TRES'EUROS'CON'CATORCE'
CÉNTIMOS'

7.3.1.4' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes'
plásticos' producidos' en' obras' de' construcción' y/o'
demolición,' a' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y'
demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'20'
km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'
para' la' carga' a'máquina' en' obra,' ida,' descarga' y'
vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

4,66'CUATRO'EUROS'CON'SESENTA'Y'
SEIS'CÉNTIMOS'
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7.3.1.5' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de'
papel' y' cartón,' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de'
construcción'y'demolición'externa'a'la'obra'o'centro'
de'valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'
20' km' de' distancia,' considerando' el' tiempo' de'
espera' para' la' carga' a' máquina' en' obra,' ida,'
descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

2,83'DOS'EUROS'CON'OCHENTA'Y'TRES'
CÉNTIMOS'

7.3.1.6' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes'
metálicos'producidos'en'obras'de'construcción'y/o'
demolición,' a' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y'
demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'20'
km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'
para' la' carga' a'máquina' en' obra,' ida,' descarga' y'
vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

24,94'VEINTICUATRO'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

7.3.1.7' m³'Transporte' con' camión'de'mezcla' sin' clasificar'
de' residuos' inertes' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de'
construcción'y'demolición'externa'a'la'obra'o'centro'
de'valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'
20' km' de' distancia,' considerando' el' tiempo' de'
espera' para' la' carga' a' máquina' en' obra,' ida,'
descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

4,30'CUATRO'EUROS'CON'TREINTA'
CÉNTIMOS'

    7.3.2'Entrega'de'residuos'inertes'a'
gestor'autorizado'         
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7.3.2.1' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' de' hormigones,' morteros' y' prefabricados'
producidos' en' obras' de' construcción' y/o'
demolición,' en' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y'
demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'
transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

7,90'SIETE'EUROS'CON'NOVENTA'
CÉNTIMOS'

7.3.2.2' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' de' ladrillos,' tejas' y' materiales' cerámicos,'
producidos' en' obras' de' construcción' y/o'
demolición,' en' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y'
demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'
transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

7,90'SIETE'EUROS'CON'NOVENTA'
CÉNTIMOS'

7.3.2.3' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' de' madera' producidos' en' obras' de'
construcción' y/o' demolición,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

15,00'QUINCE'EUROS'

7.3.2.4' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' plásticos' producidos' en' obras' de'
construcción' y/o' demolición,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

26,20'VEINTISEIS'EUROS'CON'VEINTE'
CÉNTIMOS'
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7.3.2.5' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' de' papel' y' cartón,' producidos' en' obras' de'
construcción' y/o' demolición,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

15,00'QUINCE'EUROS'

7.3.2.6' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos'
inertes' metálicos' producidos' en' obras' de'
construcción' y/o' demolición,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

15,00'QUINCE'EUROS'

7.3.2.7' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' mezcla' sin'
clasificar' de' residuos' inertes' producidos' en' obras'
de' construcción' y/o' demolición,' en' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

17,62'DIECISIETE'EUROS'CON'SESENTA'Y'
DOS'CÉNTIMOS'

    7.4'Gestión'de'residuos'peligrosos'         
    7.4.1'Transporte'de'residuos'peligrosos'         
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7.4.1.1' m³' Transporte' de' elementos' de' fibrocemento' con'
amianto' procedentes' de' una' demolición,' a'
vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos'de'construcción'y'demolición'externa'a' la'
obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,' considerando' ida,' descarga' y' vueltal' sin'
incluir' el' plastificado,' etiquetado' y' paletizado,' ni' la'
carga'de'los'mismos.'
Incluye:' Transporte' de' residuos' a' vertedero'
específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos.'
Descarga'de'los'residuos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

116,08'CIENTO'DIECISEIS'EUROS'CON'
OCHO'CÉNTIMOS'

7.4.1.2' Ud' Transporte' de' bidón' de' 60' litros' de' capacidad'
con' residuos' peligrosos' procedentes' de' la'
construcción' o' demolición,' a' vertedero' específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de'
construcción'y'demolición'externa'a'la'obra'o'centro'
de' valorización' o' eliminación' de' residuos,'
considerando'la'carga'y'descarga'de'los'bidones.'
Incluye:'Carga'de'bidones.'Transporte'de'bidones'a'
vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos'de'construcción'y'demolición'externa'a' la'
obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos.'Descarga'de'bidones.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' transportadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

37,89'TREINTA'Y'SIETE'EUROS'CON'
OCHENTA'Y'NUEVE'CÉNTIMOS'

    7.4.2'Entrega'de'residuos'peligrosos'a'
gestor'autorizado'         

7.4.2.1' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' a' gestor'
autorizado'de'residuos'peligrosos,'de'elementos'de'
fibrocemento' con' amianto' procedentes' de' una'
demolición.' Sin' incluir' el' coste' del' plastificado,'
etiquetado'y'paletizado,'ni'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen' teórico,'
estimado' a' partir' del' peso' y' la' densidad' aparente'
de' los' diferentes' materiales' que' componen' los'
residuos,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'
el'esponjamiento,'el'volumen'de'residuos'realmente'
entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

192,65'CIENTO'NOVENTA'Y'DOS'EUROS'
CON'SESENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

7.4.2.2' Ud' Canon' de' vertido' por' entrega' a' gestor'
autorizado' de' residuos' peligrosos,' de' bidón' de' 60'
litros'de'capacidad'con'residuos'de'pintura'y'barniz'
que' contienen' disolventes' orgánicos' u' otras'
sustancias' peligrosas' procedentes' de' la'
construcción' o' demolición.' Sin' incluir' el' coste' del'
recipiente'ni'el'transporte.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades' previstas,' según' documentación' gráfica'
de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' entregadas' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

84,34'OCHENTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
TREINTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'
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    8'Control'de'calidad'y'ensayos'         
8.1' Ud'Control'de'Calidad'a'justificar'(1%)' 20.461,23'VEINTE'MIL'CUATROCIENTOS'

SESENTA'Y'UN'EUROS'CON'
VEINTITRES'CÉNTIMOS'

    9'Seguridad'y'salud'         
    9.1'Sistemas'de'protección'colectiva'         

    9.1.1'Delimitación'y'protección'de'
arquetas'y'pozos'de'registro'abiertos'         

9.1.1.1' Ud'Protección'de'hueco'horizontal'de'una'arqueta'
de'110x110'cm'de'sección,'durante'su'proceso'de'
construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa'
definitiva,' realizada' mediante' tabloncillos' de'
madera'de'pino'de'15x5,2'cm,'colocados'uno'junto'
a'otro'hasta'cubrir'la'totalidad'del'hueco,'reforzados'
en'su'parte' inferior'por'cuatro'tabloncillos'clavados'
en'sentido'contrario,'con'rebaje'en'su'refuerzo'para'
alojarla' en' el' hueco' de' la' planta' de' la' arqueta' de'
modo' que' impida' su' movimiento' horizontal,'
preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'kN.'
Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del'tablero.'Colocación'del'tablero'
sobre' el' hueco.' Sujeción' del' tablero' al' soporte,'
inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

22,35'VEINTIDOS'EUROS'CON'TREINTA'Y'
CINCO'CÉNTIMOS'

9.1.1.2' Ud'Protección'de'hueco'horizontal'de'una'arqueta'
de' 80x80' cm' de' sección,' durante' su' proceso' de'
construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa'
definitiva,' realizada' mediante' tabloncillos' de'
madera'de'pino'de'15x5,2'cm,'colocados'uno'junto'
a'otro'hasta'cubrir'la'totalidad'del'hueco,'reforzados'
en'su'parte'inferior'por'tres'tabloncillos'clavados'en'
sentido' contrario,' con' rebaje' en' su' refuerzo' para'
alojarla' en' el' hueco' de' la' planta' de' la' arqueta' de'
modo' que' impida' su' movimiento' horizontal,'
preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'kN.'
Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del'tablero.'Colocación'del'tablero'
sobre' el' hueco.' Sujeción' del' tablero' al' soporte,'
inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

14,47'CATORCE'EUROS'CON'CUARENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'
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9.1.1.3' Ud'Protección'de'hueco'horizontal'de'una'arqueta'
de' 50x50' cm' de' sección,' durante' su' proceso' de'
construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa'
definitiva,' realizada' mediante' tabloncillos' de'
madera'de'pino'de'15x5,2'cm,'colocados'uno'junto'
a'otro'hasta'cubrir'la'totalidad'del'hueco,'reforzados'
en'su'parte'inferior'por'tres'tabloncillos'clavados'en'
sentido' contrario,' con' rebaje' en' su' refuerzo' para'
alojarla' en' el' hueco' de' la' planta' de' la' arqueta' de'
modo' que' impida' su' movimiento' horizontal,'
preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'kN.'
Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del'tablero.'Colocación'del'tablero'
sobre' el' hueco.' Sujeción' del' tablero' al' soporte,'
inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

8,76'OCHO'EUROS'CON'SETENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

9.1.1.4' Ud' Protección' de' hueco' horizontal' de' la' boca' de'
acceso'a'un'pozo'de'registro'de'60'cm'de'diámetro,'
durante' su' proceso' de' construcción' hasta' que' se'
coloque' su' tapa' definitiva,' realizada' mediante'
tabloncillos' de' madera' de' pino' de' 15x5,2' cm,'
colocados'uno' junto'a'otro'hasta'cubrir' la' totalidad'
del' hueco,' reforzados' en' su' parte' inferior' por' tres'
tabloncillos' clavados' en' sentido' contrario,' con'
rebaje'en'su'refuerzo'para'alojarla'en'el'hueco'de'la'
planta'de'la'boca'de'acceso'al'pozo'de'registro'de'
modo' que' impida' su' movimiento' horizontal,'
preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'kN.'
Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del'tablero.'Colocación'del'tablero'
sobre' el' hueco.' Sujeción' del' tablero' al' soporte,'
inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

15,33'QUINCE'EUROS'CON'TREINTA'Y'
TRES'CÉNTIMOS'
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9.1.1.5' Ud'Protección'de'hueco'abierto'de'pozo'de'registro'
durante' su' proceso' de' construcción,' mediante'
barandilla' de' seguridad,' de' 1' m' de' altura' y'
formando'un'cuadrado'de'1,20x1,20'm,'compuesta'
por'pasamanos'de'tabloncillo'de'madera'de'pino'de'
15x5,2' cm,' travesaño' intermedio' de' tabloncillo' de'
madera'de'pino'de'15x5,2' cm'y' rodapié'de' tablón'
de'madera' de' pino' de' 20x7,2' cm,' todo' ello' sujeto'
mediante'clavos'a'cuatro'montantes'de'madera'de'
pino' de' 7x7' cm' colocados' en' sus' esquinas' e'
hincados' en' el' terreno.' Amortizable' en' 4' usos.'
Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones'
seguras'durante' todo'el' periodo'de' tiempo'que' se'
requiera.'
Incluye:' Hincado' de' los' montantes' en' el' terreno.'
Colocación' del' rodapié.' Colocación' de' los'
travesaños' intermedios.' Colocación' del'
pasamanos.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

17,78'DIECISIETE'EUROS'CON'SETENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

9.1.1.6' Ud'Protección'de'hueco'abierto'de'pozo'de'registro'
durante' los' trabajos' de' inspección,' mediante'
barandilla'metálica'de'seguridad,'de'1'm'de'altura'
encajada' en' la' boca' del' pozo' de' 60' a' 80' cm' de'
diámetro,' con' un' peldaño' de' acceso' y' cuerda' de'
cierre.' Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Montaje' de' la' barandilla' sobre' el' hueco.'
Desmontaje' de' la' barandilla.' Transporte' hasta' el'
lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

7,66'SIETE'EUROS'CON'SESENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

    9.1.2'Delimitación'y'protección'de'bordes'
de'excavación'         

9.1.2.1' m'Delimitación'de'la'zona'de'excavaciones'abiertas'
mediante' vallado' perimetral' formado' por' vallas'
peatonales'de'polipropileno,'de'1,10x2,00'm,' color'
amarillo,'para' limitación'de'paso'de'peatones,' con'
dos' pies' en' forma' de' V,' reforzados' internamente'
con' nervios,' amortizables' en' 20' usos.' Incluso' p/p'
de'mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

3,14'TRES'EUROS'CON'CATORCE'
CÉNTIMOS'
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9.1.2.2' Ud' Protección' de' paso' peatonal' sobre' zanjas'
abiertas'mediante'pasarela'de'aluminio,'de'2,00'm'
de' longitud' para' anchura'máxima' de' zanja' de' 1,4'
m,' anchura' útil' de' 0,60' m,' con' plataforma' de'
superficie'antideslizante'sin'desniveles,'con'400'kg'
de'capacidad'de'carga,'rodapiés'laterales'de'0,2'm,'
barandillas' laterales' de' 1,1' m' de' altura,' con'
travesaño' lateral' y' 4' orificios' de' fijación' de' la'
plataforma'al'suelo,'amortizable'en'20'usos.'Incluso'
p/p' de' elementos' de' fijación' al' suelo' y'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Colocación' de' la' pasarela' sobre' el' suelo.'
Fijación' de' la' pasarela' al' suelo.' Desmontaje' del'
conjunto.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

36,58'TREINTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'

9.1.2.3' m²' Protección' de' paso' de' vehículos' sobre' zanjas'
abiertas'en'calzada,'mediante'plataforma'de'chapa'
de'acero'de'12'mm'de'espesor,'amortizable'en'10'
usos,'apoyada'sobre'manta'antirroca'como'material'
amortiguador.' Incluso' p/p' de' formación' de'
pendiente' con' cemento' rápido' para' fijación' de' la'
chapa,' evitando' su' vibración' al' paso' de' los'
vehículos'y'mantenimiento'en'condiciones'seguras'
durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Colocación' del' material' amortiguador.'
Colocación' de' la' chapa' sobre' el' material'
amortiguador.' Fijación' de' la' chapa' con' cemento'
rápido.'Desmontaje' del' conjunto.' Transporte' hasta'
el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' montada' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

7,99'SIETE'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

    9.1.3'Protección'de'extremos'de'
armaduras'         

9.1.3.1' Ud'Protección'de'extremo'de'armadura'de'12'a'32'
mm' de' diámetro,' mediante' colocación' de' tapón'
protector' tipo' seta,' de' color' rojo,' amortizable' en' 3'
usos.'Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'
seguras'durante' todo'el' periodo'de' tiempo'que' se'
requiera.'
Incluye:'Colocación'del' tapón'protector.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

0,16'DIECISEIS'CÉNTIMOS'

    9.1.4'Protección'eléctrica'         
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9.1.4.1' Ud' Suministro' e' instalación' de' cuadro' eléctrico'
provisional' de' obra' para' una' potencia' máxima' de'
15'kW,'compuesto'por'armario'de'distribución'con'
dispositivo'de'emergencia,'tomas'y'los'interruptores'
automáticos' magnetotérmicos' y' diferenciales'
necesarios,' amortizable' en' 4' usos.' Incluso'
elementos' de' fijación,' regletas' de' conexión' y'
cuantos' accesorios' sean' necesarios' para' su'
correcta' instalación.' Totalmente' montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:' Colocación' del' armario.' Montaje,'
instalación' y' comprobación.' Transporte' hasta' el'
lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

422,96'CUATROCIENTOS'VEINTIDOS'
EUROS'CON'NOVENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

9.1.4.2' Ud' Suministro' e' instalación' de' toma' de' tierra'
independiente'para' instalación'provisional'de'obra,'
compuesta'por'pica'de'acero'cobreado'de'2'm'de'
longitud,'hincada'en'el'terreno,'conectada'a'puente'
para' comprobación,' dentro' de' una' arqueta' de'
registro' de' polipropileno' de' 30x30' cm.' Incluso'
replanteo,' excavación' para' la' arqueta' de' registro,'
hincado'del'electrodo'en'el'terreno,'colocación'de'la'
arqueta' de' registro,' conexión' del' electrodo' con' la'
línea' de' enlace' mediante' grapa' abarcón,' relleno'
con' tierras'de' la'propia'excavación'y'aditivos'para'
disminuir'la'resistividad'del'terreno'y'conexionado'a'
la' red'de' tierra'mediante'puente'de'comprobación.'
Totalmente'montada,'conexionada'y'probada'por'la'
empresa'instaladora'mediante'las'correspondientes'
pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo.'Excavación.'Hincado'de'la'pica.'
Colocación'de' la'arqueta'de'registro.'Conexión'del'
electrodo'con'la'línea'de'enlace.'Relleno'de'la'zona'
excavada.' Conexionado' a' la' red' de' tierra.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

159,17'CIENTO'CINCUENTA'Y'NUEVE'
EUROS'CON'DIECISIETE'CÉNTIMOS'

9.1.4.3' m'Suministro' y' colocación' de' protector' de' cables,'
de' caucho,' en' zona' de' paso' de' vehículos,' de'
100x30' mm,' color' negro,' amortizable' en' 3' usos.'
Incluso'p/p'de'elementos'de'fijación'al'pavimento'y'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

12,80'DOCE'EUROS'CON'OCHENTA'
CÉNTIMOS'

    9.1.5'Protección'contra'incendios'         
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9.1.5.1' Ud' Suministro' y' colocación' de' extintor' portátil' de'
polvo' químico' ABC' polivalente' antibrasa,' con'
presión'incorporada,'de'eficacia'21Aj144BjC,'con'6'
kg'de'agente'extintor,'con'manómetro'y'manguera'
con' boquilla' difusora,' amortizable' en' 3' usos.'
Incluso' p/p' de' soporte' y' accesorios' de' montaje,'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:' Marcado' de' la' situación' de' los' extintores'
en' los' paramentos.' Colocación' y' fijación' de'
soportes.' Cuelgue' de' los' extintores.' Señalización.'
Transporte'hasta'el' lugar'de'almacenaje'o' retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

14,03'CATORCE'EUROS'CON'TRES'
CÉNTIMOS'

    9.1.6'Vallado'provisional'de'solar'         
9.1.6.1' m'Vallado'provisional'de'solar'compuesto'por'vallas'

trasladables'de'3,50x2,00'm,'formadas'por'panel'de'
malla' electrosoldada' con' pliegues' de' refuerzo,' de'
200x100' mm' de' paso' de' malla,' con' alambres'
horizontales'de'5'mm'de'diámetro'y'verticales'de'4'
mm,' soldados' en' los' extremos' a' postes' verticales'
de' 40' mm' de' diámetro,' acabado' galvanizado,'
amortizables' en' 5' usos' y' bases' prefabricadas' de'
hormigón' de' 65x24x12' cm,' con' 8' orificios,' para'
soporte' de' los' postes,' amortizables' en' 5' usos.'
Incluso' malla' de' ocultación' de' polietileno' de' alta'
densidad,' color' verde' y' cinta' reflectante' para'
balizamiento,' de' material' plástico,' de' 10' cm' de'
anchura,' impresa' por' ambas' caras' en' franjas' de'
color'rojo'y'blanco,'colocadas'sobre'las'vallas'y'p/p'
de'montaje,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'
durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'
desmontaje.'
Incluye:' Montaje.' Colocación' de' la' malla.'
Colocación' de' la' cinta.' Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el' lugar'de'almacenaje'o' retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

9,12'NUEVE'EUROS'CON'DOCE'
CÉNTIMOS'
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9.1.6.2' Ud'Suministro'y'colocación'de'valla' trasladable'de'
3,50x2,00' m,' colocada' en' vallado' provisional' de'
solar,' formada' por' panel' de' malla' electrosoldada'
con'pliegues'de'refuerzo,'de'200x100'mm'de'paso'
de' malla,' con' alambres' horizontales' de' 5' mm' de'
diámetro' y' verticales' de' 4' mm,' soldados' en' los'
extremos' a' postes' verticales' de' 40' mm' de'
diámetro,' acabado' galvanizado,' con' puerta'
incorporada'para'acceso'peatonal,'de'una'hoja,'de'
0,90x2,00' m,' con' lengüetas' para' candado,'
amortizable' en' 5' usos' y' bases' prefabricadas' de'
hormigón' de' 65x24x12' cm,' con' 8' orificios,' para'
soporte' de' los' postes,' amortizables' en' 5' usos.'
Incluso' p/p' de' montaje,' mantenimiento' en'
condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de'
tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

43,52'CUARENTA'Y'TRES'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'DOS'CÉNTIMOS'

    9.2'Formación'         
    9.2.1'Reuniones'         

9.2.1.1' Ud'Reunión'del'Comité'de'Seguridad'y'Salud'en'el'
Trabajo,'considerando'una'reunión'de'dos'horas.'El'
Comité'estará'compuesto'por'un'técnico'cualificado'
en'materia'de'Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'
encargado'de'obra,'dos'trabajadores'con'categoría'
de' oficial' de' 2ª,' un' ayudante' y' un' vigilante' de'
Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'oficial'de'1ª.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' realizadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

104,94'CIENTO'CUATRO'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

9.2.1.2' Ud'Hora'de' charla' para' formación'de'Seguridad' y'
Salud' en' el' Trabajo,' realizada' por' Técnico'
cualificado' perteneciente' a' una' empresa' asesora'
en'Seguridad'y'Prevención'de'Riesgos.'Incluso'p/p'
de' pérdida' de' horas' de' trabajo' por' parte' de' los'
trabajadores' asistentes' a' la' charla,' considerando'
una'media'de'seis'personas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' realizadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

74,75'SETENTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
SETENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

    9.2.2'Formación'del'personal'         
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9.2.2.1' Ud'Reunión'del'Comité'de'Seguridad'y'Salud'en'el'
Trabajo,'considerando'una'reunión'de'dos'horas.'El'
Comité'estará'compuesto'por'un'técnico'cualificado'
en'materia'de'Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'
encargado'de'obra,'dos'trabajadores'con'categoría'
de' oficial' de' 2ª,' un' ayudante' y' un' vigilante' de'
Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'oficial'de'1ª.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' realizadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

104,94'CIENTO'CUATRO'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

9.2.2.2' Ud'Hora'de' charla' para' formación'de'Seguridad' y'
Salud' en' el' Trabajo,' realizada' por' Técnico'
cualificado' perteneciente' a' una' empresa' asesora'
en'Seguridad'y'Prevención'de'Riesgos.'Incluso'p/p'
de' pérdida' de' horas' de' trabajo' por' parte' de' los'
trabajadores' asistentes' a' la' charla,' considerando'
una'media'de'seis'personas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' realizadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

74,75'SETENTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
SETENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

    9.3'Equipos'de'protección'individual'         
    9.3.1'Para'la'cabeza'         

9.3.1.1' Ud'Suministro'de'casco'contra'golpes,'destinado'a'
proteger'al'usuario'de' los'efectos'de'golpes'de'su'
cabeza' contra' objetos' duros' e' inmóviles,'
amortizable'en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

0,44'CUARENTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

    9.3.2'Para'los'ojos'y'la'cara'         
9.3.2.1' Ud' Suministro' de' pantalla' de' protección' facial,'

resistente'a'impactos'de'partículas'a'gran'velocidad'
y' alta' energía,' con' visor' de' pantalla' unido' a' un'
protector' frontal' con' banda' de' cabeza' ajustable,'
amortizable'en'1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

19,12'DIECINUEVE'EUROS'CON'DOCE'
CÉNTIMOS'
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9.3.2.2' Ud'Suministro'de'gafas'de'protección'con'montura'
integral,'resistentes'a'impactos'de'partículas'a'gran'
velocidad'y'media'energía,' con'ocular'único'sobre'
una'montura'flexible'y'cinta'elástica,'amortizable'en'
1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

9,77'NUEVE'EUROS'CON'SETENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'

    9.3.3'Para'las'manos'y'los'brazos'         
9.3.3.1' Ud' Suministro' de' par' de' guantes' contra' riesgos'

mecánicos,' de' algodón' con' refuerzo' de' serraje'
vacuno' en' la' palma,' resistente' a' la' abrasión,' al'
corte' por' cuchilla,' al' rasgado' y' a' la' perforación,'
amortizable'en'1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

12,69'DOCE'EUROS'CON'SESENTA'Y'
NUEVE'CÉNTIMOS'

    9.3.4'Para'los'oídos'         
9.3.4.1' Ud'Suministro' de' juego' de' orejeras,' dependientes'

del' nivel,' dotado' de' un' circuito' electrónico' de'
restauración' del' sonido,' compuesto' por' un'
casquete' diseñado' para' producir' presión' sobre' la'
cabeza' mediante' un' arnés' y' ajuste' con'
almohadillado' central,' con' atenuación' acústica' de'
36'dB,'amortizable'en'10'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

9,32'NUEVE'EUROS'CON'TREINTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'

    9.3.5'Para'los'pies'y'las'piernas'         
9.3.5.1' Ud'Suministro'de'par'de'botas'altas'de'seguridad,'

con'puntera'resistente'a'un'impacto'de'hasta'200'J'
y'a'una'compresión'de'hasta'15'kN,'con'resistencia'
al' deslizamiento,' resistente' a' la' penetración' y'
absorción' de' agua,' resistente' a' la' perforación,'
suela' con' resaltes,' aislante,' con' código' de'
designación'SB,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

35,14'TREINTA'Y'CINCO'EUROS'CON'
CATORCE'CÉNTIMOS'
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9.3.5.2' Ud' Suministro' de' par' de' botas' de'media' caña' de'
seguridad,' con'puntera' resistente'a'un' impacto'de'
hasta' 200' J' y' a' una' compresión' de' hasta' 15' kN,'
con' resistencia' al' deslizamiento,' zona' del' tacón'
cerrada,'absorción'de'energía'en'la'zona'del'tacón,'
resistente' a' la' perforación,' suela' con' resaltes,'
aislante,' con' código' de' designación' SB,'
amortizable'en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

34,51'TREINTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
CINCUENTA'Y'UN'CÉNTIMOS'

    9.3.6'Para'el'cuerpo'(vestuario'de'
protección)'         

9.3.6.1' Ud'Suministro'de'mono'de'protección,'amortizable'
en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

7,35'SIETE'EUROS'CON'TREINTA'Y'
CINCO'CÉNTIMOS'

9.3.6.2' Ud'Suministro'de'mono'de'protección'para'trabajos'
expuestos'a'la'lluvia,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

5,52'CINCO'EUROS'CON'CINCUENTA'Y'
DOS'CÉNTIMOS'

9.3.6.3' Ud' Suministro' de' mono' de' alta' visibilidad,' de'
material'combinado,'con'propiedades'fluorescentes'
y' reflectantes,' color' amarillo,' amortizable' en' 10'
usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

3,86'TRES'EUROS'CON'OCHENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

9.3.6.4' Ud' Suministro' de' chaqueta' de' alta' visibilidad,' de'
material'combinado,'con'propiedades'fluorescentes'
y'reflectantes,'color'amarillo,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

22,98'VEINTIDOS'EUROS'CON'NOVENTA'Y'
OCHO'CÉNTIMOS'

9.3.6.5' Ud' Suministro' de' chaleco' de' alta' visibilidad,' de'
material'combinado,'con'propiedades'fluorescentes'
y'reflectantes,'color'amarillo,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

4,34'CUATRO'EUROS'CON'TREINTA'Y'
CUATRO'CÉNTIMOS'
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9.3.6.6' Ud' Suministro' de' faja' de' protección' lumbar' con'
amplio' soporte' abdominal' y' sujeción' regulable'
mediante'velcro,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

18,06'DIECIOCHO'EUROS'CON'SEIS'
CÉNTIMOS'

    9.3.7'Para'las'vías'respiratorias'         
9.3.7.1' Ud' Suministro' de' mascarilla' autofiltrante' contra'

partículas,'fabricada'totalmente'de'material'filtrante,'
que' cubre' la' nariz,' la' boca' y' la' barbilla,'
garantizando' un' ajuste' hermético' a' la' cara' del'
trabajador' frente' a' la' atmósfera' ambiente,' FFP2,'
con'válvula'de'exhalación,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

3,67'TRES'EUROS'CON'SESENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'

    9.4'Medicina'preventiva'y'primeros'
auxilios'         

    9.4.1'Material'médico'         
9.4.1.1' Ud'Suministro'y'colocación'de'botiquín'de'urgencia'

para' caseta' de' obra,' provisto' de' desinfectantes' y'
antisépticos' autorizados,' gasas' estériles,' algodón'
hidrófilo,' venda,' esparadrapo,' apósitos' adhesivos,'
un' par' de' tijeras,' pinzas,' guantes' desechables,'
bolsa' de' goma' para' agua' y' hielo,'
antiespasmódicos,' analgésicos,' tónicos' cardíacos'
de'urgencia,'un'torniquete,'un'termómetro'clínico'y'
jeringuillas'desechables,'instalado'en'el'vestuario.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' en' el' paramento.'
Colocación'y'fijación'mediante'tornillos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

94,37'NOVENTA'Y'CUATRO'EUROS'CON'
TREINTA'Y'SIETE'CÉNTIMOS'

9.4.1.2' Ud'Suministro'de'bolsa'de'hielo,' caja'de'apósitos,'
paquete'de'algodón,' rollo'de'esparadrapo,'caja'de'
analgésico' de' ácido' acetilsalicílico,' caja' de'
analgésico' de' paracetamol,' botella' de' agua'
oxigenada,' botella' de' alcohol' de' 96°,' frasco' de'
tintura' de' yodo' para' el' botiquín' de' urgencia'
colocado' en' la' caseta' de' obra,' durante' el'
transcurso'de'la'obra.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

20,23'VEINTE'EUROS'CON'VEINTITRES'
CÉNTIMOS'

    9.4.2'Reconocimientos'médicos'         
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9.4.2.1' Ud' Reconocimiento' médico' obligatorio' anual' al'
trabajador.' Incluso' p/p' de' pérdida' de' horas' de'
trabajo' por' parte' del' trabajador' de' la' empresa,'
debido' al' desplazamiento' desde' el' centro' de'
trabajo' al' Centro' Médico' (Mutua' de' Accidentes)'
para'realizar'el'pertinente'reconocimiento'médico.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' realizadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

96,88'NOVENTA'Y'SEIS'EUROS'CON'
OCHENTA'Y'OCHO'CÉNTIMOS'

    9.5'Instalaciones'provisionales'de'higiene'
y'bienestar'         

    9.5.1'Acometidas'a'casetas'
prefabricadas'         

9.5.1.1' Ud'Acometida'provisional'de'fontanería'enterrada'a'
caseta'prefabricada'de'obra,' incluso'conexión'a' la'
red'provisional'de'obra,'hasta'una'distancia'máxima'
de'8'm.'
Incluye:' Excavación' manual' de' las' zanjas' y'
saneamiento'de'tierras'sueltas'del'fondo'excavado.'
Replanteo' y' trazado' de' la' tubería' en' planta.'
Presentación' en' seco' de' la' tubería' y' piezas'
especiales.' Vertido' de' la' arena' en' el' fondo' de' la'
zanja.'Colocación'de'la'tubería'de'polietileno'de'25'
mm'de'diámetro,' de'alta' densidad' y' 15' kg/cm²'de'
presión'máxima'con'collarín'de' toma'de' fundición.'
Montaje' de' la' instalación' y' conexión' a' la' red'
provisional' de'obra.'Reposición'del' pavimento' con'
hormigón' en' masa.' Comprobación' y' posterior'
desmontaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

97,11'NOVENTA'Y'SIETE'EUROS'CON'
ONCE'CÉNTIMOS'

9.5.1.2' Ud' Acometida' provisional' de' saneamiento'
enterrada' a' caseta' prefabricada' de' obra,' incluso'
conexión' a' la' red' general' municipal,' hasta' una'
distancia'máxima'de'8'm.'
Incluye:' Excavación' manual' de' las' zanjas' y'
saneamiento'de'tierras'sueltas'del'fondo'excavado.'
Replanteo' y' trazado' del' conducto' en' planta' y'
pendientes.'Presentación'en'seco'de'tubos'y'piezas'
especiales.' Vertido' de' la' arena' en' el' fondo' de' la'
zanja.' Colocación' de' los' colectores' que' forman' la'
acometida.'Montaje'de'la'instalación'y'conexión'a'la'
red' general' municipal.' Reposición' del' pavimento'
con' hormigón' en'masa.' Comprobación' y' posterior'
desmontaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

391,55'TRESCIENTOS'NOVENTA'Y'UN'
EUROS'CON'CINCUENTA'Y'CINCO'
CÉNTIMOS'
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9.5.1.3' Ud' Acometida' provisional' de' electricidad' aérea' a'
caseta' prefabricada' de' obra,' incluso' conexión' al'
cuadro' eléctrico' provisional' de' obra,' hasta' una'
distancia'máxima'de'50'm.'
Incluye:' Replanteo' de' los' apoyos' de'madera' bien'
entibados.' Aplanado' y' orientación' de' los' apoyos.'
Tendido'del'conductor.'Tensado'de'los'conductores'
entre' apoyos.' Grapado' del' cable' en' muros.'
Instalación'de' las'cajas'de'derivación'y'protección.'
Montaje' de' la' instalación' y' conexión' al' cuadro'
provisional' de' obra.' Comprobación' y' posterior'
desmontaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

166,02'CIENTO'SESENTA'Y'SEIS'EUROS'
CON'DOS'CÉNTIMOS'

    
9.5.2'Casetas'
(alquiler/construcción/adaptación'de'
locales)'

        

9.5.2.1' Ud'Mes' de' alquiler' de' aseo' portátil' de' polietileno,'
de' 1,20x1,20x2,35' m,' color' gris,' sin' conexiones,'
con' inodoro' químico' anaerobio' con' sistema' de'
descarga' de' bomba' de' pie,' espejo,' puerta' con'
cerradura' y' techo' translúcido' para' entrada' de' luz'
exterior.' Incluso' p/p' de' suministro,' montaje,'
retirada,'limpieza'y'mantenimiento.'
Incluye:'Montaje'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

121,34'CIENTO'VEINTIUN'EUROS'CON'
TREINTA'Y'CUATRO'CÉNTIMOS'

9.5.2.2' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
vestuarios'en'obra,'de'dimensiones'7,87x2,33x2,30'
m' (18,40'm²),' compuesta' por:' estructura'metálica,'
cerramiento' de' chapa' con' terminación' de' pintura'
prelacada,' cubierta' de' chapa,' aislamiento' interior,'
instalación' de' electricidad,' tubos' fluorescentes' y'
punto'de'luz'exterior,'ventanas'de'aluminio'con'luna'
y' rejas,' puerta' de' entrada' de' chapa,' suelo' de'
aglomerado' revestido' con' PVC' continuo' y'
poliestireno' con' apoyo' en' base' de' chapa' y'
revestimiento'de'tablero'en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

176,35'CIENTO'SETENTA'Y'SEIS'EUROS'
CON'TREINTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'
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9.5.2.3' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
comedor' en' obra,' de' dimensiones' 7,87x2,33x2,30'
m' (18,40'm²),' compuesta' por:' estructura'metálica,'
cerramiento' de' chapa' con' terminación' de' pintura'
prelacada,' cubierta' de' chapa,' aislamiento' interior,'
instalación' de' electricidad,' tubos' fluorescentes' y'
punto'de'luz'exterior,'ventanas'de'aluminio'con'luna'
y' rejas,' puerta' de' entrada' de' chapa,' suelo' de'
aglomerado' revestido' con' PVC' continuo' y'
poliestireno' con' apoyo' en' base' de' chapa' y'
revestimiento'de'tablero'en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

173,80'CIENTO'SETENTA'Y'TRES'EUROS'
CON'OCHENTA'CÉNTIMOS'

9.5.2.4' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
almacenamiento' en' obra' de' los' materiales,' la'
pequeña' maquinaria' y' las' herramientas,' de'
dimensiones' 2,20x2,44x2,05' m' (5,40' m²),'
compuesta'por:'estructura'metálica,'cerramiento'de'
chapa' con' terminación' de' pintura' prelacada,'
cubierta'de'chapa,'instalación'de'electricidad,'tubos'
fluorescentes' y' punto' de' luz' exterior,' ventanas' de'
aluminio' con' luna' y' rejas,' puerta' de' entrada' de'
chapa'y'suelo'de'aglomerado'hidrófugo.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

75,50'SETENTA'Y'CINCO'EUROS'CON'
CINCUENTA'CÉNTIMOS'

9.5.2.5' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
almacenamiento' en' obra' de' los' productos'
químicos,' de' dimensiones' 2,20x2,44x2,05'm' (5,40'
m²),' compuesta' por:' estructura' metálica,'
cerramiento' de' chapa' con' terminación' de' pintura'
prelacada,' cubierta' de' chapa,' puertas' de' chapa' y'
suelo'de'aglomerado'hidrófugo.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

67,95'SESENTA'Y'SIETE'EUROS'CON'
NOVENTA'Y'CINCO'CÉNTIMOS'

9.5.2.6' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
almacenamiento' en' obra' de' los' productos'
inflamables,' de' dimensiones' 1,28x1,24x1,48' m'
(1,60' m²),' fabricada' en' acero,' con' enrejado' que'
permite' una' mayor' ventilación' y' con' cierre'
protegido'con'candado.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

55,73'CINCUENTA'Y'CINCO'EUROS'CON'
SETENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS'
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9.5.2.7' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para'
despacho'de'oficina'con'aseo'(lavabo'e'inodoro)'en'
obra,'de'dimensiones'6,00x2,33x2,30'm'(14,00'm²),'
compuesta'por:'estructura'metálica,'cerramiento'de'
chapa' con' terminación' de' pintura' prelacada,'
cubierta' de' chapa,' aislamiento' interior,'
instalaciones' de' fontanería,' saneamiento' y'
electricidad,' tubos' fluorescentes' y' punto' de' luz'
exterior,' ventanas' de' aluminio' con' luna' y' rejas,'
puerta' de' entrada' de' chapa,' suelo' de' aglomerado'
revestido' con' PVC' continuo' y' poliestireno' con'
apoyo'en'base'de'chapa'y'revestimiento'de'tablero'
en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'
de' alquiler' mensual,' según' condiciones' definidas'
en' el' contrato' suscrito' con' la' empresa'
suministradora.'

128,24'CIENTO'VEINTIOCHO'EUROS'CON'
VEINTICUATRO'CÉNTIMOS'

9.5.2.8' Ud' Transporte' de' caseta' prefabricada' de' obra,'
hasta'una'distancia'máxima'de'200'km.'
Incluye:' Descarga' y' posterior' recogida' del'módulo'
con'camión'grúa.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' transportadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

197,53'CIENTO'NOVENTA'Y'SIETE'EUROS'
CON'CINCUENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS'

    9.5.3'Mobiliario'y'equipamiento'         
9.5.3.1' Ud' Suministro' y' colocación' de' 2' radiadores'

(amortizables' en' 5' usos),' 15' taquillas' individuales'
(amortizables' en' 3' usos),' 30' perchas,' 4' bancos'
para' 5' personas' (amortizables' en' 2' usos),' 3'
espejos,' 5' portarrollos' (amortizables' en' 3' usos),' 5'
jaboneras' (amortizables' en' 3' usos),' 2' secamanos'
eléctricos' (amortizables' en' 3' usos)' en' local' o'
caseta' de' obra' para' vestuarios' y/o' aseos,' incluso'
montaje'e'instalación.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'los'elementos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

993,02'NOVECIENTOS'NOVENTA'Y'TRES'
EUROS'CON'DOS'CÉNTIMOS'

9.5.3.2' Ud' Suministro' y' colocación' de' 2' radiadores'
(amortizables' en' 5' usos),' 2' mesas' para' 10'
personas'(amortizables'en'4'usos),'4'bancos'para'5'
personas' (amortizables' en' 2' usos),' 2' hornos'
microondas' (amortizables' en' 5' usos),' 2' neveras'
(amortizables' en' 5' usos)' y' 3' depósitos' de' basura'
(amortizables'en'10'usos)'en'local'o'caseta'de'obra'
para'comedor,'incluso'montaje'e'instalación.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'los'elementos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

548,01'QUINIENTOS'CUARENTA'Y'OCHO'
EUROS'CON'UN'CÉNTIMO'
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    9.5.4'Limpieza'         
9.5.4.1' Ud'Horas'de'limpieza'y'desinfección'de'la'caseta'o'

local' provisional' en' obra,' realizadas' por' peón'
ordinario'de'construcción.'Incluso'p/p'de'material'y'
elementos'de'limpieza.'Según'R.D.'486/1997.'
Incluye:'Trabajos'de'limpieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' ejecutadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

10,21'DIEZ'EUROS'CON'VEINTIUN'
CÉNTIMOS'

    9.6'Señalización'provisional'de'obras'         
    9.6.1'Balizamiento'         

9.6.1.1' Ud' Suministro,' montaje' y' desmontaje' de' baliza'
luminosa' intermitente' para' señalización,' de' color'
ámbar,' con' lámpara' Led,' con' soporte'metálico' de'
1,2'm'de'altura,'amortizable'en'10'usos,'alimentada'
por' 2' pilas' de' 6' V' 4R25.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Montaje' y' comprobación.' Desmontaje'
posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'almacenaje'
o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

12,57'DOCE'EUROS'CON'CINCUENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'

9.6.1.2' Ud'Suministro'y'colocación'de'barrera'de'seguridad'
portátil' tipo' New' Jersey' de' polietileno' de' alta'
densidad,' de'1,20x0,60x0,40'm,' con' capacidad'de'
lastrado' de' 150' l,' color' rojo' o' blanco,' amortizable'
en' 50' usos.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en'
condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de'
tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Replanteo.'Colocación'de'las'piezas.'Unión'
de' las' piezas.' Desmontaje' posterior.' Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

9,72'NUEVE'EUROS'CON'SETENTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'



Cuadro'de'precios'nº'1'

        Importe'

Nº' Designación'         

        En'cifra' En'letra'

        (Euros)' (Euros)'
!

                              Página:  87 - 91 !

9.6.1.3' m' Balizamiento' provisional' mediante' cascada'
luminosa' sincronizada,' formada' por:' bases' de'
goma'reciclada'de'800x400x120'mm,'amortizables'
en' 20' usosl' balizas' de' seguridad' con' bandas'
reflectantes'de'color'rojo'y'blanco,'amortizables'en'
20' usos,' colocadas' cada' 3' m' y' focos' de' color'
ámbar,'con' lámpara'Súper'Led'y' lente'de'200'mm'
de'diámetro,'amortizables'en'20'usos,'alimentados'
con' pilas' de' 6' V' 4LR25.' Incluso' p/p' de' montaje,'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo' el' periodo' de' tiempo' que' se' requiera' y'
desmontaje.'
Incluye:' Montaje' y' comprobación.' Desmontaje'
posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'almacenaje'
o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

17,77'DIECISIETE'EUROS'CON'SETENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'

9.6.1.4' m' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' cinta'
para'balizamiento,'de'material'plástico,'de'10'cm'de'
anchura,' galga' 400,' impresa' por' ambas' caras' en'
franjas' de' color' rojo' y' blanco,' sujeta' sobre' un'
soporte'existente'(no'incluido'en'este'precio).'
Incluye:'Colocación.'Desmontaje'posterior.'Retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

1,17'UN'EURO'CON'DIECISIETE'
CÉNTIMOS'

9.6.1.5' Ud' Suministro' y' colocación' de' cono' de'
balizamiento' reflectante' de' 50' cm' de' altura,' de' 1'
pieza' de' polietileno' con' lastre' de' arena,' con' 2'
bandas' reflectantes' de' 100' mm' de' anchura' y'
retrorreflectancia' nivel' 1' (E.G.),' amortizable' en' 10'
usos.'Incluso'p/p'de'arena'utilizada'para'el'lastrado'
de' las' piezas,' mantenimiento' en' condiciones'
seguras'durante' todo'el' periodo'de' tiempo'que' se'
requiera'y'desmontaje.'
Incluye:' Colocación' y' comprobación.' Desmontaje'
posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'almacenaje'
o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

1,64'UN'EURO'CON'SESENTA'Y'CUATRO'
CÉNTIMOS'
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9.6.1.6' m' Delimitación' provisional' de' zona' de' obras'
mediante' vallado' perimetral' formado' por' vallas'
peatonales'de'polipropileno,'de'1,10x1,25'm,' color'
amarillo,'para' limitación'de'paso'de'peatones,' con'
dos' pies' en' forma' de' V,' reforzados' internamente'
con' nervios,' amortizables' en' 10' usos.' Incluso' p/p'
de'mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

5,03'CINCO'EUROS'CON'TRES'CÉNTIMOS'

9.6.1.7' m' Delimitación' provisional' de' zona' de' obras'
mediante' vallado' perimetral' formado' por' vallas'
trasladables'de'3,50x2,00'm,'formadas'por'panel'de'
malla' electrosoldada' con' pliegues' de' refuerzo,' de'
200x100' mm' de' paso' de' malla,' con' alambres'
horizontales'de'5'mm'de'diámetro'y'verticales'de'4'
mm,' soldados' en' los' extremos' a' postes' verticales'
de' 40' mm' de' diámetro,' acabado' galvanizado,'
amortizables'en'20'usos'y'bases'prefabricadas'de'
hormigón,' de' 65x24x12' cm,' con' 8' orificios,' para'
soporte' de' los' postes,' amortizables' en' 20' usos.'
Incluso' malla' de' ocultación' de' polietileno' de' alta'
densidad,' color' verde' y' cinta' reflectante' para'
balizamiento,' de' material' plástico,' de' 10' cm' de'
anchura,' impresa' por' ambas' caras' en' franjas' de'
color'rojo'y'blanco,'colocadas'sobre'las'vallas'y'p/p'
de'montaje,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'
durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'
desmontaje.'
Incluye:' Montaje.' Colocación' de' la' malla.'
Colocación' de' la' cinta.' Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el' lugar'de'almacenaje'o' retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

7,57'SIETE'EUROS'CON'CINCUENTA'Y'
SIETE'CÉNTIMOS'

    9.6.2'Señalización'horizontal'         
9.6.2.1' m' Marca' vial' longitudinal' continua,' de' 15' cm' de'

anchura,'con'pintura'de'color'amarillo,'para'bordes'
de'calzada.'Incluso'p/p'de'premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

1,03'UN'EURO'CON'TRES'CÉNTIMOS'

9.6.2.2' m'Marca'vial' transversal'discontinua,'de'40'cm'de'
anchura,'con'pintura'de'color'amarillo,'para'línea'de'
ceda'el'paso.'Incluso'p/p'de'premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' ejecutada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

1,92'UN'EURO'CON'NOVENTA'Y'DOS'
CÉNTIMOS'
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9.6.2.3' m²' Marca' vial' para' flechas' e' inscripciones,' con'
pintura'de'color'amarillo.'Incluso'p/p'de'premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Superficie'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la'
superficie' realmente' ejecutada' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

18,47'DIECIOCHO'EUROS'CON'CUARENTA'
Y'SIETE'CÉNTIMOS'

    9.6.3'Señalización'vertical'         
9.6.3.1' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal'

provisional'de'obra'de'chapa'de'acero'galvanizado,'
de' peligro,' triangular,' L=90' cm,' con'
retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.),' amortizable' en' 2'
usos,' con' caballete' portátil' de' acero' galvanizado,'
amortizable' en' 2' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

30,86'TREINTA'EUROS'CON'OCHENTA'Y'
SEIS'CÉNTIMOS'

9.6.3.2' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal'
provisional'de'obra'de'chapa'de'acero'galvanizado,'
de' reglamentación' y' prioridad,' circular,' Ø=90' cm,'
con'retrorreflectancia'nivel'2'(H.I.),'amortizable'en'2'
usos,' con' caballete' portátil' de' acero' galvanizado,'
amortizable' en' 2' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

43,23'CUARENTA'Y'TRES'EUROS'CON'
VEINTITRES'CÉNTIMOS'

9.6.3.3' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal'
provisional'de'obra'de'chapa'de'acero'galvanizado,'
de' indicación,' rectangular,' 90x135' cm,' con'
retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.),' amortizable' en' 2'
usos,' con' caballete' portátil' de' acero' galvanizado,'
amortizable' en' 2' usos.' Incluso' p/p' de'
mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

107,10'CIENTO'SIETE'EUROS'CON'DIEZ'
CÉNTIMOS'
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9.6.3.4' Ud'Suministro,' colocación'y'desmontaje'de'par'de'
semáforos' portátiles' de' obra,' telescópicos,' con'
mando'a'distancia,'y'cajones'de'polietileno'de'alta'
densidad' equipados' con' ruedas,' amortizable' en' 2'
usos,' y' alimentación' con' 2' baterías' de' plomo' y'
ácido' 12V' j' 220Ah.' Incluso' mantenimiento' en'
condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de'
tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'
hasta' el' lugar' de' almacenaje' o' retirada' a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

2.996,12'DOS'MIL'NOVECIENTOS'NOVENTA'Y'
SEIS'EUROS'CON'DOCE'CÉNTIMOS'

    9.6.4'Señalización'manual'         
9.6.4.1' Ud'Suministro'de'paleta'manual'reflectante'de'paso'

alternativo,'de'polipropileno,'con'señal'de'detención'
obligatoria'por'una'cara'y'de'paso'por' la'otra,'con'
mango'de'aluminio,'amortizable'en'2'usos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' suministradas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

19,30'DIECINUEVE'EUROS'CON'TREINTA'
CÉNTIMOS'

    9.6.5'Señalización'de'seguridad'y'salud'         
9.6.5.1' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' cartel'

general' indicativo'de' riesgos,'de'PVC'serigrafiado,'
de' 990x670' mm,' con' 6' orificios' de' fijación,'
amortizable' en' 3' usos,' fijado' con' bridas' de' nylon.'
Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones'
seguras'durante' todo'el' periodo'de' tiempo'que' se'
requiera.'
Incluye:' Colocación.' Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el' lugar'de'almacenaje'o' retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de'
unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'Básico'
de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'
de' unidades' realmente' colocadas' según'
especificaciones' de' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'

6,86'SEIS'EUROS'CON'OCHENTA'Y'SEIS'
CÉNTIMOS'

    9.6.6'Señalización'de'zonas'de'trabajo'         
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9.6.6.1' m' Señalización' y' delimitación' de' zonas' de' riesgo'
de' caída' en' altura' inferior' a' 2' m' en' bordes' de'
excavación' mediante' malla' de' señalización' de'
polietileno'de'alta'densidad'(200'g/m²),'doblemente'
reorientada,' con' tratamiento' ultravioleta,' color'
naranja,'de'1,20'm'de'altura,'sujeta'mediante'bridas'
de' nylon' a' soportes' de' barra' corrugada' de' acero'
UNEjEN'10080'B'500'S'de'1,75'm'de'longitud'y'20'
mm'de'diámetro,'hincados'en'el' terreno'cada'1,50'
m' y' separados' del' borde' del' talud' más' de' 2' m.'
Incluso' p/p' de' montaje,' tapones' protectores' tipo'
seta,' mantenimiento' en' condiciones' seguras'
durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'
desmontaje.' Amortizable' la' malla' en' 1' uso,' los'
soportes' en' 1' uso' y' los' tapones' protectores' en' 3'
usos.'
Incluye:' Hincado' de' las' barras' en' el' terreno.'
Sujeción' de' la' malla' a' las' barras.' Colocación' de'
tapones' protectores.' Desmontaje' del' conjunto.'
Transporte'hasta'el' lugar'de'almacenaje'o' retirada'
a'contenedor.'
Criterio' de'medición'de'proyecto:' Longitud'medida'
según' Estudio' o' Estudio' Básico' de' Seguridad' y'
Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'la'longitud'
realmente' montada' según' especificaciones' de'
Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

6,67'SEIS'EUROS'CON'SESENTA'Y'SIETE'
CÉNTIMOS'
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  1'Demoliciones'     
  1.1'Cimentaciones'     
  1.1.1'Superficiales'     

1.1.1.1' m³'Demolición'de'zapata'de'hormigón'en'masa,'de'hasta'1,5'm'de'profundidad'máxima,'con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.' Incluso' p/p' de' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'
mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' elemento' con' retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación'de' los'escombros'en'piezas'manejables.'Retirada'y'acopio'de'escombros.'
Carga'mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' realmente' demolido,' medido' como'
diferencia'entre' los'perfiles' levantados'antes'de'empezar' la'demolición'y' los' levantados'al'
finalizarla,' aprobados' por' el' Director' de' Ejecución' de' la' obra,' según' especificaciones' de'
Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 12,14%  
    Maquinaria% 45,69%  
    Medios%auxiliares% 1,16%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,77%  
          60,76'

  1.2'Instalaciones'     
  1.2.1'Iluminación'     

1.2.1.1' Ud'Desmontaje' de' farola' (luminaria' y' báculo,' de'más'de'3'm'de'altura,' sin' deteriorar' los'
elementos' constructivos' a' los' que' pueda' estar' sujeta.' Incluso' p/p' de' limpieza,' acopio,'
retirada'y'carga'manual'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:'Desmontaje'de'los'elementos'con'medios'manuales.'Retirada'y'acopio'del'material'
desmontado.' Limpieza' de' los' restos' de' obra.'Carga' del'material' desmontado' y' restos' de'
obra'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' desmontadas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 27,50%  
    Maquinaria% 9,19%  
    Medios%auxiliares% 0,73%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,12%  
          38,54'

  1.2.2'Salubridad'     
1.2.2.1' Ud'Demolición'de'imbornal'urbano'de'hormigón'moldeado'"in'situ",'con'martillo'neumático,'

sin' deteriorar' los' colectores' que' pudieran' enlazar' con' él' y' acondicionando' sus' extremos.'
Incluso'p/p'de'demolición'de' la'solera'de'apoyo,' recuperación'de'marco'y' rejilla,' limpieza,'
acopio,'retirada'y'carga'manual'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:'Recuperación'de'marco'y' rejilla.'Demolición'del' elemento' con'martillo'neumático.'
Fragmentación'de' los'escombros'en'piezas'manejables.'Retirada'y'acopio'de'escombros.'
Carga'manual'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'demolidas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 13,26%  
    Maquinaria% 2,50%  
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    Medios%auxiliares% 0,32%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,48%  
          16,56'

  1.3'Equipamiento'urbano'     
  1.3.1'Mobiliario'urbano'     

1.3.1.1' Ud' Desmontaje' de' señal' vertical' única' o' conjunto' de' señales' verticales' y' elementos' de'
sujeción,'con'martillo'neumático.'Incluso'p/p'de'reparación'de'desperfectos'en'la'superficie'
de'apoyo,'limpieza,'acopio,'retirada'y'carga'manual'del'material'desmontado'sobre'camión'
o'contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y' acopio' del' material' desmontado.'
Reparación'de' la' superficie'de'apoyo.'Limpieza'de' los' restos'de'obra.'Carga'del'material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' desmontadas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 3,49%  
    Maquinaria% 0,52%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          4,21'

1.3.1.2' Ud'Desmontaje'de'papelera'de'polietileno,'con'medios'manuales.'Incluso'p/p'de'reparación'
de' desperfectos' en' la' superficie' de' apoyo,' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'manual' del'
material'desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y' acopio' del' material' desmontado.'
Reparación'de' la' superficie'de'apoyo.'Limpieza'de' los' restos'de'obra.'Carga'del'material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' desmontadas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 2,47%  
    Medios%auxiliares% 0,05%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,08%  
          2,60'

1.3.1.3' Ud'Desmontaje' de' cartel'mural' de' chapa' de' acero,' de' entre' 3' y' 6'm²' de' superficie,' con'
martillo' neumático.' Incluso' p/p' de' reparación' de' desperfectos' en' la' superficie' de' apoyo,'
limpieza,' acopio,' retirada' y' carga' mecánica' del' material' desmontado' sobre' camión' o'
contenedor.'
Incluye:' Desmontaje' de' los' elementos.' Retirada' y' acopio' del' material' desmontado.'
Reparación'de' la' superficie'de'apoyo.'Limpieza'de' los' restos'de'obra.'Carga'del'material'
desmontado'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' desmontadas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 10,58%  
    Maquinaria% 3,59%  
    Medios%auxiliares% 0,28%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,43%  
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          14,88'

1.3.1.4' m³' Transporte' de' mobiliario' urbano' (aproximadamente' 10' ud/m³)' con' un' peso' medio' de'
hasta'500'kg/m³,'mediante'camión,'a'una'distancia'máxima'de'5'km.'Incluso'p/p'de'carga,'
descarga'y'acopio'de'los'elementos'en'la'zona'designada.'
Incluye:' Carga' sobre' camión.' Transporte' del' material.' Descarga' de' cada' uno' de' los'
elementos.'Acopio'en'la'zona'designada.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' realmente' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 2,42%  
    Maquinaria% 10,53%  
    Medios%auxiliares% 0,26%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,40%  
          13,61'

  1.4'Firmes'y'pavimentos'     
  1.4.1'Cortes'     

1.4.1.1' m'Corte'de'pavimento'de'cualquier'tipo,'mediante'máquina'cortadora'de'pavimento.'Incluso'
p/p'de'replanteo'y'limpieza.'
Incluye:'Replanteo' de' las' zonas' a' cortar.'Corte' del' pavimento.' Limpieza' de' los' restos' de'
obra.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 1,08%  
    Maquinaria% 1,78%  
    Medios%auxiliares% 0,06%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,09%  
          3,01'

  1.4.2'Asfálticos'     
1.4.2.1' m²'Fresado'de'pavimento'de'aglomerado'asfáltico'de'9'cm'de'espesor'máximo,'mediante'

fresadora'en'frío'compacta,'equipada'con'banda'transportadora'para'la'carga'directa'sobre'
camión'de' los' restos'generados'y'posterior'barrido'de' la'superficie' fresada'con'barredora'
mecánica,'sin'incluir'la'demolición'de'la'base'soporte.'Incluso'p/p'de'replanteo'y'limpieza.'
Incluye:'Replanteo'de'la'superficie'a'fresar.'Fresado'del'pavimento.'Barrido'de'la'superficie.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' fresada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,89%  
    Maquinaria% 3,45%  
    Medios%auxiliares% 0,09%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,13%  
          4,56'
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1.4.2.2' m²'Demolición' de' sección' de' firme' de' aglomerado' asfáltico' de' 20' cm' de' espesor'medio,'
mediante'retroexcavadora'con'martillo'rompedor.'Incluso'p/p'de'replanteo,'limpieza,'acopio,'
retirada'y'carga'mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Replanteo' de' la' superficie' a' demoler.' Demolición' del' pavimento' con'
retroexcavadora' con' martillo' rompedor.' Fragmentación' de' los' escombros' en' piezas'
manejables.' Retirada' y' acopio' de' escombros.' Limpieza' de' los' restos' de' obra.' Carga'
mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 2,64%  
    Maquinaria% 2,22%  
    Medios%auxiliares% 0,10%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,15%  
          5,11'

  1.4.3'Pavimentos'exteriores'     
1.4.3.1' m²' Demolición' de' pavimento' exterior' de' baldosas' de' terrazo,' con' medios' mediante'

retroexcavadora'con'martillo'rompedor,'sin'incluir' la'demolición'de'la'base'soporte.'Incluso'
p/p' de' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga' mecánica' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' pavimento' con' retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación'de' los'escombros'en'piezas'manejables.'Retirada'y'acopio'de'escombros.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'Carga'mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,40%  
    Maquinaria% 1,56%  
    Medios%auxiliares% 0,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,06%  
          2,06'

1.4.3.2' m²' Demolición' de' solera' o' pavimento' de' hormigón' en'masa' de' 15' a' 25' cm' de' espesor,'
mediante'retroexcavadora'con'martillo'rompedor,'sin'incluir'la'demolición'de'la'base'soporte.'
Incluso' p/p' de' limpieza,' acopio,' retirada' y' carga'mecánica' de' escombros' sobre' camión'o'
contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' pavimento' con' retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación'de' los'escombros'en'piezas'manejables.'Retirada'y'acopio'de'escombros.'
Limpieza'de'los'restos'de'obra.'Carga'mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,14%  
    Maquinaria% 5,26%  
    Medios%auxiliares% 0,11%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,17%  
          5,68'
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1.4.3.3' m'Demolición'de'bordillo'sobre'base'de'hormigón'con'martillo'neumático,'sin'deteriorar'los'
elementos'constructivos'contiguos.'Incluso'p/p'de'limpieza,'acopio,'retirada'y'carga'manual'
de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' de' los' elementos' con' martillo' neumático.' Retirada' y' acopio' de'
escombros.' Limpieza' de' los' restos' de' obra.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,62%  
    Maquinaria% 0,32%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          0,99'

  2'Acondicionamiento'del'terreno'     
  2.1'Movimiento'de'tierras'en'obra'civil'     
  2.1.1'Trabajos'preliminares'     

2.1.1.1' m²'Desbroce' y' limpieza'del' terreno' con'arbustos,' con'medios'mecánicos.'Comprende' los'
trabajos'necesarios'para'retirar'de'las'zonas'previstas:'arbustos,'pequeñas'plantas,'tocones,'
maleza,' broza,' maderas' caídas,' escombros,' basuras' o' cualquier' otro' material' existente,'
hasta'una'profundidad'no'menor'que'el'espesor'de'la'capa'de'tierra'vegetal,'considerando'
como' mínima' 25' cm.' Incluso' transporte' de' la' maquinaria,' retirada' de' los' materiales'
excavados'y'carga'a'camión,'sin'incluir'transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:'Replanteo'en'el' terreno.'Corte'de'arbustos.'Remoción'mecánica'de' los'materiales'
de'desbroce.'Retirada'y'disposición'mecánica'de'los'materiales'objeto'de'desbroce.'Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Mano%de%obra% 1,18%  
    Maquinaria% 0,70%  
    Medios%auxiliares% 0,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,06%  
          1,98'

2.1.1.2' Ud'Talado' de' árbol,' de' 30' a' 60' cm'de' diámetro' de' tronco,' con'motosierra' y' camión' con'
cesta.' Incluso'extracción'de'tocón'y'raíces'con'posterior'relleno'y'compactación'del'hueco'
con'tierra'de'la'propia'excavación,'troceado'de'ramas,'tronco'y'raíces,'retirada'de'restos'y'
desechos,'y'carga'a'camión,'sin'incluir'transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:' Corte' de' las' ramas' y' el' tronco.' Extracción' del' tocón' y' las' raíces.' Troceado' del'
tronco,' las' ramas' y' las' raíces.' Relleno' y' compactación' del' hueco' con' tierra' de' la' propia'
excavación.'Retirada'de'restos'y'desechos.'Carga'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 44,36%  
    Maquinaria% 15,37%  
    Medios%auxiliares% 1,19%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,83%  
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          62,75'

2.1.1.3' Ud'Talado'de'árbol,'mayor'de'60'cm'de'diámetro'de' tronco,'con'motosierra'y'camión'con'
cesta.' Incluso'extracción'de'tocón'y'raíces'con'posterior'relleno'y'compactación'del'hueco'
con'tierra'de'la'propia'excavación,'troceado'de'ramas,'tronco'y'raíces,'retirada'de'restos'y'
desechos,'y'carga'a'camión,'sin'incluir'transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:' Corte' de' las' ramas' y' el' tronco.' Extracción' del' tocón' y' las' raíces.' Troceado' del'
tronco,' las' ramas' y' las' raíces.' Relleno' y' compactación' del' hueco' con' tierra' de' la' propia'
excavación.'Retirada'de'restos'y'desechos.'Carga'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 75,38%  
    Maquinaria% 25,89%  
    Medios%auxiliares% 2,03%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,10%  
          106,40'

  2.1.2'Excavaciones'     
2.1.2.1' m³'Excavación'de'tierras'a'cielo'abierto'bajo'rasante,'en'terreno'de'tránsito'compacto,'con'

medios'mecánicos,'hasta'alcanzar'la'cota'de'profundidad'indicada'en'el'Proyecto'inferior'o'
igual' a' 4' m.' Incluso' transporte' de' la' maquinaria,' formación' de' rampa' provisional' para'
acceso' de' la'maquinaria' al' fondo' de' la' excavación' y' su' posterior' retirada,' extracción' de'
tierras'fuera'de'la'excavación,'retirada'de'los'materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'niveles'de'referencia.'Situación'de'los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.'
Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 0,44%  
    Maquinaria% 1,66%  
    Medios%auxiliares% 0,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,06%  
          2,20'



Cuadro'de'precios'nº'2'

        Importe'

Nº' Designación'     

        Parcial' Total'

        (Euros)' (Euros)'
!

                             Página:  7 - 85 
!

!

2.1.2.2' m³'Excavación'de'tierras'a'cielo'abierto'bajo'rasante,'en'roca,'con'medios'mecánicos,'hasta'
alcanzar' la' cota' de' profundidad' indicada' en' el' Proyecto' inferior' o' igual' a' 4' m.' Incluso'
transporte'de'la'maquinaria,'formación'de'rampa'provisional'para'acceso'de'la'maquinaria'al'
fondo'de'la'excavación'y'su'posterior'retirada,'extracción'de'tierras'fuera'de'la'excavación,'
retirada'de'los'materiales'excavados'y'carga'a'camión.'
Incluye:'Replanteo'general'y'fijación'de'los'puntos'y'niveles'de'referencia.'Situación'de'los'
puntos' topográficos.' Excavación' en' sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.'
Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 13,85%  
    Medios%auxiliares% 0,35%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,53%  
          18,36'

  2.1.3'Explanaciones'     
2.1.3.1' m³'Formación'de'terraplén'a'cielo'abierto'para'núcleo'de'terraplén,'mediante'el'extendido'en'

tongadas'de'espesor'no'superior'a'30'cm'de'material' tolerable,'que'cumple' los' requisitos'
expuestos' en' el' art.' 330.3.3.3' del' PGf3' y' posterior' compactación' con'medios'mecánicos'
hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no' inferior'al'95%'de' la'máxima'obtenida'en'el'ensayo'
Proctor'Modificado,'realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio),'y'ello'
cuantas' veces' sea' necesario,' hasta' conseguir' la' cota' de' subrasante.' Incluso' aporte' de'
material'tolerable,'carga,'transporte'y'descarga'a'pie'de'tajo'del'material'y'humectación'del'
mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y' fijación'de' los'puntos'y'niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'
bordes'de'la'base'del'terraplén.'Preparación'de'la'superficie'de'apoyo.'Carga,'transporte'y'
extendido'por'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'cada'tongada.'
Compactación'por'tongadas.'Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' los' perfiles' de' los' planos'
topográficos'de'Proyecto,'que'definen'el'movimiento'de'tierras'a'realizar'en'obra.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' de' relleno' sobre' los' perfiles'
transversales' del' terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y' terminados' según'
especificaciones' de' Proyecto,' siempre' que' los' asientos'medios' del' cimiento' debido' a' su'
compresibilidad'sean'inferiores'al'dos'por'ciento'de'la'altura'media'del'relleno'tipo'terraplén.'
En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el' exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado' mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá' a' cargo' del' Contratista.' No' serán' de' abono' los' rellenos' que'
fuesen'necesarios'para'restituir'la'explanación'a'las'cotas'proyectadas'debido'a'un'exceso'
de'excavación'o'cualquier'otro'caso'de'ejecución'incorrecta'imputable'al'Contratista,'ni' las'
creces'no'previstas'en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'corregir'a'su'costa'
dichos'defectos'sin'derecho'a'percepción'adicional'alguna.'

    

    Mano%de%obra% 1,37%  
    Maquinaria% 11,28%  
    Materiales% 4,97%  
    Medios%auxiliares% 0,35%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,54%  
          18,51'
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2.1.3.2' m³'Formación'de'terraplén'a'cielo'abierto'para'núcleo'de'terraplén,'mediante'el'extendido'en'
tongadas' de' espesor' no' superior' a' 30' cm' de' material' seleccionado,' que' cumple' los'
requisitos' expuestos' en' el' art.' 330.3.3.1' del' PGf3' y' posterior' compactación' con' medios'
mecánicos'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'95%'de'la'máxima'obtenida'en'el'
ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio),'y'ello'cuantas'veces'sea'necesario,'hasta'conseguir'la'cota'de'subrasante.'Incluso'
aporte'de'material' seleccionado,' carga,' transporte' y'descarga'a'pie'de' tajo'del'material' y'
humectación'del'mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y' fijación'de' los'puntos'y'niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'
bordes'de'la'base'del'terraplén.'Preparación'de'la'superficie'de'apoyo.'Carga,'transporte'y'
extendido'por'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'cada'tongada.'
Compactación'por'tongadas.'Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' los' perfiles' de' los' planos'
topográficos'de'Proyecto,'que'definen'el'movimiento'de'tierras'a'realizar'en'obra.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' de' relleno' sobre' los' perfiles'
transversales' del' terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y' terminados' según'
especificaciones' de' Proyecto,' siempre' que' los' asientos'medios' del' cimiento' debido' a' su'
compresibilidad'sean'inferiores'al'dos'por'ciento'de'la'altura'media'del'relleno'tipo'terraplén.'
En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el' exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado' mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá' a' cargo' del' Contratista.' No' serán' de' abono' los' rellenos' que'
fuesen'necesarios'para'restituir'la'explanación'a'las'cotas'proyectadas'debido'a'un'exceso'
de'excavación'o'cualquier'otro'caso'de'ejecución'incorrecta'imputable'al'Contratista,'ni' las'
creces'no'previstas'en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'corregir'a'su'costa'
dichos'defectos'sin'derecho'a'percepción'adicional'alguna.'

    

    Mano%de%obra% 1,37%  
    Maquinaria% 10,73%  
    Materiales% 12,25%  
    Medios%auxiliares% 0,49%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,75%  
          25,59'

  3'Cimentaciones'     
  3.1'Contenciones'     
  3.1.1'Muros'de'contención'de'hormigón'     

3.1.1.1' m³' Formación' de' muro' de' contención' de' tierras' de' superficie' plana,' sin' puntera,' de'
hormigón'armado,'de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAf30/B/20/IIIa'fabricado'
en' central,' y' vertido' con' cubilote,' y' acero' UNEfEN' 10080' B' 500' S,' con' una' cuantía'
aproximada'de'55'kg/m³,'sin'incluir'el'encofrado'en'este'precio.'Incluso'p/p'de'elaboración'y'
montaje'de'la'ferralla'en'el'lugar'definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'muro,'
formación' de' juntas,' separadores,' distanciadores' para' encofrados,' accesorios,' colocación'
de'tubos'de'PVC'para'formación'de'mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.' Colocación' de' las' armaduras' con'
separadores'homologados.'Colocación'de'tubos'para'formación'de'mechinales.'Resolución'
de' juntas' de' construcción.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.' Curado' del' hormigón.'
Reparación'de'defectos'superficiales,'si'procede.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 46,09%  
    Materiales% 208,90%  
    Medios%auxiliares% 5,10%  
    3%%%Costes%indirectos% 7,80%  
          267,89'
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3.1.1.2' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'superficie'plana,'con'puntera'y'talón,'de'
hormigón'armado,'de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAf30/B/20/IIIa'fabricado'
en' central,' y' vertido' con' cubilote,' y' acero' UNEfEN' 10080' B' 500' S,' con' una' cuantía'
aproximada'de'53'kg/m³,'sin'incluir'el'encofrado'en'este'precio.'Incluso'p/p'de'elaboración'y'
montaje'de'la'ferralla'en'el'lugar'definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'muro,'
formación' de' juntas,' separadores,' distanciadores' para' encofrados,' accesorios,' colocación'
de'tubos'de'PVC'para'formación'de'mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.' Colocación' de' las' armaduras' con'
separadores'homologados.'Colocación'de'tubos'para'formación'de'mechinales.'Resolución'
de' juntas' de' construcción.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.' Curado' del' hormigón.'
Reparación'de'defectos'superficiales,'si'procede.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 46,00%  
    Materiales% 207,38%  
    Medios%auxiliares% 5,07%  
    3%%%Costes%indirectos% 7,75%  
          266,20'

3.1.1.3' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'superficie'plana,'sin'talón,'de'hormigón'
armado,' de' hasta' 3' m' de' altura,' realizado' con' hormigón' HAf30/B/20/IIIa' fabricado' en'
central,'y'vertido'con'cubilote,'y'acero'UNEfEN'10080'B'500'S,'con'una'cuantía'entre'38'f'
46,5'kg/m³,'sin'incluir'el'encofrado'en'este'precio.'Incluso'p/p'de'elaboración'y'montaje'de'la'
ferralla'en'el' lugar'definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'muro,'formación'de'
juntas,' separadores,' distanciadores' para' encofrados,' accesorios,' colocación' de' tubos' de'
PVC'para'formación'de'mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.' Colocación' de' las' armaduras' con'
separadores'homologados.'Colocación'de'tubos'para'formación'de'mechinales.'Resolución'
de' juntas' de' construcción.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.' Curado' del' hormigón.'
Reparación'de'defectos'superficiales,'si'procede.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 40,47%  
    Materiales% 202,46%  
    Medios%auxiliares% 4,86%  
    3%%%Costes%indirectos% 7,43%  
          255,22'

3.1.1.4' m³' Formación' de' muro' de' contención' de' tierras' de' superficie' plana,' sin' puntera,' de'
hormigón'armado,'de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAf30/B/20/IIIa'fabricado'
en' central,' y' vertido' con' cubilote,' y' acero' UNEfEN' 10080' B' 500' S,' con' una' cuantía'
aproximada' de' 66,32' kg/m³,' sin' incluir' el' encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de'
elaboración' y' montaje' de' la' ferralla' en' el' lugar' definitivo' de' su' colocación' en' obra,'
cimentación' del' muro,' formación' de' juntas,' separadores,' distanciadores' para' encofrados,'
accesorios,' colocación' de' tubos' de' PVC' para' formación' de' mechinales' y' curado' del'
hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.' Colocación' de' las' armaduras' con'
separadores'homologados.'Colocación'de'tubos'para'formación'de'mechinales.'Resolución'
de' juntas' de' construcción.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.' Curado' del' hormigón.'
Reparación'de'defectos'superficiales,'si'procede.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 51,91%  
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    Materiales% 217,49%  
    Medios%auxiliares% 5,39%  
    3%%%Costes%indirectos% 8,24%  
          283,03'

3.1.1.5' m³'Formación'de'muro'de'contención'de'tierras'de'superficie'plana,'con'puntera'y'talón,'de'
hormigón'armado,'de'hasta'3'm'de'altura,'realizado'con'hormigón'HAf30/B/20/IIIa'fabricado'
en'central,'y'vertido'con'cubilote,'y'acero'UNEfEN'10080'B'500'S,'con'una'cuantía'entre'
58,5' f' 62,5' kg/m³,' sin' incluir' el' encofrado' en' este' precio.' Incluso' p/p' de' elaboración' y'
montaje'de'la'ferralla'en'el'lugar'definitivo'de'su'colocación'en'obra,'cimentación'del'muro,'
formación' de' juntas,' separadores,' distanciadores' para' encofrados,' accesorios,' colocación'
de'tubos'de'PVC'para'formación'de'mechinales'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:' Replanteo' de' la' cimentación' del' muro.' Colocación' de' las' armaduras' con'
separadores'homologados.'Colocación'de'tubos'para'formación'de'mechinales.'Resolución'
de' juntas' de' construcción.' Vertido' y' compactación' del' hormigón.' Curado' del' hormigón.'
Reparación'de'defectos'superficiales,'si'procede.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' la' sección' teórica' de' cálculo,'
según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 50,97%  
    Materiales% 214,59%  
    Medios%auxiliares% 5,31%  
    3%%%Costes%indirectos% 8,13%  
          279,00'

3.1.1.6' m²'Montaje'y'desmontaje'en'una'cara'del'muro,'de'sistema'de'encofrado'a'dos'caras'con'
acabado' visto' con' textura' lisa,' realizado' con' tablero' contrachapado' fenólico' con' bastidor'
metálico,'amortizable'en'20'usos,'para'formación'de'muro'de'hormigón'armado,'de'hasta'3'
m' de' altura' y' superficie' plana,' para' contención' de' tierras.' Incluso' p/p' de' elementos' de'
sustentación,'fijación'y'apuntalamiento'necesarios'para'su'estabilidadi'aplicación'de'líquido'
desencofrante'formación'de'huecos'para'el'paso'de'instalaciones'o'mechinales'de'drenajei'
replanteo'y'perfilado'de' las' juntas'de'construcción'y'dilatacióni' y' sellado'de' las' juntas'no'
estancas'del'encofrado.'
Incluye:'Replanteo'del' encofrado'sobre' la' cimentación.' Limpieza'de' la'base'de'apoyo'del'
muro' en' la' cimentación.' Colocación' de' pasatubos.' Aplicación' del' líquido' desencofrante.'
Montaje' del' sistema' de' encofrado.' Colocación' de' elementos' de' sustentación,' fijación' y'
acodalamiento.' Aplomado' y' nivelación' del' encofrado.' Humectación' del' encofrado.'
Desmontaje'del'sistema'de'encofrado.'Reparación'de'defectos'superficiales.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' de' encofrado' en' contacto' con' el' hormigón,'
medida'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' de' encofrado' en' contacto' con' el'
hormigón'realmente'ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 10,72%  
    Materiales% 16,56%  
    Medios%auxiliares% 0,55%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,83%  
          28,66'
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3.1.1.7' m³'Formación'de' relleno'con'gravilla'de'20'a'30'mm'de'diámetro,'en' trasdós'de'muro'de'
hormigóni'y'compactación'en'tongadas'sucesivas'de'30'cm'de'espesor'máximo'con'rodillo'
vibrante' de' guiado' manual,' hasta' alcanzar' una' densidad' seca' no' inferior' al' 98%' de' la'
máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'
incluido'en'este'precio).' Incluso'carga,' transporte'y'descarga'a'pie'de' tajo'de' los'áridos'a'
utilizar'en'los'trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Mano%de%obra% 6,19%  
    Maquinaria% 0,91%  
    Materiales% 15,46%  
    Medios%auxiliares% 0,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,69%  
          23,70'

3.1.1.8' m²'Suministro'y'colocación'de'chapado'en'muro'de'hormigón,'de'hasta'3'm'de'altura,'con'
forro' de' piedra' irregular' de' marés' de' Santanyí,' de' 3' cm' de' espesor,' acabado' natural,'
recibida' con'mortero' de' cemento' blanco'BLfII/AfL' 42,5'R'Mf10' y' rejuntada' con' el'mismo'
material.'Incluso'p/p'de'preparación'previa'de'las'piedras'y'del'paramento'soporte'y'limpieza'
final.'
Incluye:'Preparación'de'la'superficie'soporte.'Preparación'de'las'piezas.'Colocación'de'las'
piezas.'Rejuntado.'Limpieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 50,80%  
    Materiales% 86,47%  
    Medios%auxiliares% 2,75%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,20%  
          144,22'

3.1.1.9' m³'Suministro' de' hormigón'HLf150/B/20,' fabricado' en' central' y' vertido' con' cubilote,' para'
formación' de' capa' de' hormigón' de' limpieza' y' nivelado' de' fondos' de' cimentación,' en' el'
fondo'de'la'excavación'previamente'realizada.'
Incluye:' Replanteo.' Colocación' de' toques' y/o' formación' de' maestras.' Vertido' y'
compactación'del'hormigón.'Coronación'y'enrase'del'hormigón.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' teórico,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

    

    Mano%de%obra% 2,88%  
    Materiales% 112,62%  
    Medios%auxiliares% 2,31%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,53%  
          121,34'

  4'Firmes'y'pavimentos'urbanos'     
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  4.1'Explanadas,'caminos'y'senderos'     
  4.1.1'Estabilización'con'conglomerantes'     

4.1.1.1' m³' Estabilización' de' explanada' "in' situ",' vertiendo' una' lechada' de' cemento'CEM' II' /' AfL'
32,5' N,' para' conseguir' un' suelo' estabilizado' tipo' SESTf3' conforme' a' los' requisitos'
expuestos'en'el'artículo'512'del'PGf3.'Incluso'p/p'de'escarificación'previa,'distribución'de'la'
lechada,'mezcla' del' suelo' con'el' conglomerante,' compactación'de' la'mezcla,' refino'de' la'
superficie,'ejecución'de'las'juntas'de'construcción'y'curado.'
Incluye:' Preparación' de' la' superficie.' Escarificación' del' suelo.' Preparación' de' la' lechada.'
Distribución'de'la'lechada.'Ejecución'de'la'mezcla'con'el'suelo.'Compactación.'Refino'de'la'
superficie.'Ejecución'de'las'juntas.'Curado.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' los' perfiles' de' los' planos'
topográficos'de'Proyecto,'que'definen'el'movimiento'de'tierras'a'realizar'en'obra.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' de' relleno' sobre' los' perfiles'
transversales' del' terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y' terminados' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 1,56%  
    Maquinaria% 7,93%  
    Materiales% 8,01%  
    Medios%auxiliares% 0,35%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,54%  
          18,39'

  4.2'Pavimentos'urbanos'     
  4.2.1'De'adoquines'     

4.2.1.1' m²' Formación' de' pavimento' mediante' colocación' flexible,' en' exteriores,' de' adoquines'
bicapa' de' hormigón,' cuyas' características' técnicas' cumplen' la' UNEfEN' 1338,' formato'
rectangular,'200x100x100'mm,'acabado'superficial'liso,'color'gris,'aparejado'a'espiga,'sobre'
una'capa'de'arena'de'0,5'a'5'mm'de'diámetro,'cuyo'espesor' final,'una'vez'colocados' los'
adoquines'y'vibrado'el'pavimento'con'bandeja'vibrante'de'guiado'manual,'será'uniforme'y'
estará'comprendido'entre'3'y'5'cm,'dejando'entre'ellos'una'junta'de'separación'entre'2'y'3'
mm,'para' su'posterior' relleno' con'mortero,' color' beige,' de' consistencia'blanda'o' fluida,' y'
sellado'de'la'superficie'con'membrana'incolora'a'base'de'resinas'acrílicas,'realizado'sobre'
firme'compuesto'por'base'flexible'de'zahorra'artificial,'de'20'cm'de'espesor,'con'extendido'y'
compactado' al' 98%' del' Proctor' Modificado,' ejecutada' según' pendientes' del' proyecto' y'
colocado'sobre'explanada'formada'por'el'terreno'natural'adecuadamente'compactado'hasta'
alcanzar'una'capacidad'portante'mínima'definida'por'su' índice'CBR'(CBR'>='20).' Incluso'
p/p'de'roturas,'cortes'a'realizar'para'ajustarlos'a'los'bordes'del'confinamiento'(no'incluidos'
en'este'precio)'y'a'las'intrusiones'existentes'en'el'pavimento,'remates'y'piezas'especiales.'
Incluye:' Replanteo' de' maestras' y' niveles.' Preparación' de' la' explanada.' Extendido' y'
compactación' de' la' base.' Ejecución' del' encuentro' con' los' bordes' de' confinamiento.'
Extendido'y'nivelación'de'la'capa'de'arena.'Colocación'de'los'adoquines.'Relleno'de'juntas'
con'mortero.'Limpieza.'Aplicación'de'la'membrana'de'sellado.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'No'se'han'tenido'en'cuenta'los'retaceos'como'factor'de'
influencia' para' incrementar' la' medición,' toda' vez' que' en' la' descomposición' se' ha'
considerado'el'tanto'por'cien'de'roturas'general.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 13,19%  
    Maquinaria% 2,11%  
    Materiales% 22,68%  
    Medios%auxiliares% 0,76%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,16%  
          39,90'
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  4.2.2'Bituminosos'     
4.2.2.1' m²'Formación'de'pavimento'asfáltico'de'9'cm'de'espesor,'realizado'con'mezcla'bituminosa'

continua' en' caliente' AC22' bin' S,' para' capa' intermedia,' de' composición' semidensa,' con'
árido'calcáreo'de'22'mm'de'tamaño'máximo'y'betún'asfáltico'de'penetración.'Incluso'p/p'de'
comprobación'de'la'nivelación'de'la'superficie'soporte,'replanteo'del'espesor'del'pavimento'
y'limpieza'final.'Sin'incluir'la'preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.' Extensión' de' la' mezcla' bituminosa.'
Compactación' de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de' juntas' transversales' y'
longitudinales'en'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,46%  
    Maquinaria% 0,30%  
    Materiales% 11,39%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,37%  
          12,76'

4.2.2.2' m²'Formación'de'pavimento'asfáltico'de'7'cm'de'espesor,'realizado'con'mezcla'bituminosa'
continua'en'caliente'AC22'surf'D,'para'capa'de'rodadura,'de'composición'densa,'con'árido'
calcáreo' de' 22' mm' de' tamaño' máximo' y' betún' asfáltico' de' penetración.' Incluso' p/p' de'
comprobación'de'la'nivelación'de'la'superficie'soporte,'replanteo'del'espesor'del'pavimento'
y'limpieza'final.'Sin'incluir'la'preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.' Extensión' de' la' mezcla' bituminosa.'
Compactación' de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.' Ejecución' de' juntas' transversales' y'
longitudinales'en'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,36%  
    Maquinaria% 0,17%  
    Materiales% 9,04%  
    Medios%auxiliares% 0,19%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,29%  
          10,05'

  4.2.3'De'terrazo'     
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4.2.3.1' m²'Suministro'y'colocación'de'pavimento'para'uso'viales'en'zona'de'aceras'y'paseos,'de'
baldosas' de' terrazo' para' uso' exterior,' acabado' superficial' de' la' cara' vista:' bajorrelieve'
pulido,' clase' resistente' a' flexión' T,' clase' resistente' según' la' carga' de' rotura' 7,' clase' de'
desgaste' por' abrasión'B,' formato' nominal' 40x40' cm,' color' rojo,' según'UNEfEN'13748f2i'
sentadas' sobre' capa' de' a' pique' de' maceta' con' mortero' de' cemento' Mf5' de' 3' cm' de'
espesor,' dejando' entre' ellas' una' junta' de' separación' de' entre' 1,5' y' 3' mm.' Todo' ello'
realizado'sobre' firme'compuesto'por'solera'de'hormigón'no'estructural' (HNEf20/P/20),'de'
15'cm'de'espesor,'vertido'desde'camión'con'extendido'y'vibrado'manual'con'regla'vibrante'
de' 3' m,' con' acabado' maestreado' ejecutada' según' pendientes' del' proyecto' y' colocado'
sobre'explanada'con'índice'CBR'>'5'(California'Bearing'Ratio),'no'incluida'en'este'precio.'
Incluso' p/p' de' juntas' estructurales' y' de' dilatación,' cortes' a' realizar' para' ajustarlas' a' los'
bordes'del'confinamiento'o'a' las' intrusiones'existentes'en'el'pavimento'y'relleno'de'juntas'
con' lechada'de'cemento'1/2'CEM' II/BfP'32,5'R,'coloreada'con' la'misma' tonalidad'de' las'
piezas.'
Incluye:'Replanteo'de'maestras'y'niveles.'Vertido'y'compactación'de'la'solera'de'hormigón.'
Extendido' de' la' capa' de' mortero.' Humectación' de' las' piezas' a' colocar.' Colocación'
individual,'a'pique'de'maceta,'de'las'piezas.'Formación'de'juntas'y'encuentros.'Limpieza'del'
pavimento' y' las' juntas.' Preparación' de' la' lechada.' Extendido' de' la' lechada' líquida' para'
relleno'de'juntas.'Limpieza'final'con'agua,'sin'eliminar'el'material'de'rejuntado.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'superficie'mayor'de'1,5'm².'
No' se' han' tenido' en' cuenta' los' retaceos' como' factor' de' influencia' para' incrementar' la'
medición,'toda'vez'que'en'la'descomposición'se'ha'considerado'el'tanto'por'cien'de'roturas'
general.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'superficie'mayor'
de'1,5'm².'

    

    Mano%de%obra% 24,38%  
    Maquinaria% 0,47%  
    Materiales% 32,99%  
    Medios%auxiliares% 1,16%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,77%  
          60,77'

  4.3'Secciones'de'firme'     
  4.3.1'Flexible'     
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4.3.1.1' m²'Formación'de'firme'flexible'para'tráfico'pesado'T31'sobre'explanada'E3,'compuesto'por:'

capa'de'22'cm'de'espesor'de'suelocemento' formada'por' la'mezcla'en'central'de'material'

granular'para'la'fabricación'de'SC40,'adecuado'para'tráfico'T31'con'cemento'CEM'II'/'AfV'

32,5'N,'a'graneli'riego'de'curado'mediante'la'aplicación'de'emulsión'bituminosa,'tipo'ECRf

1,'a'base'de'betún'asfálticoi'mezcla'bituminosa'en'caliente:'riego'de'adherencia'mediante'la'

aplicación'de'emulsión'bituminosa,'tipo'ECRf1,'a'base'de'betún'asfálticoi'capa'de'7'cm'de'

espesor'formada'por'material'granular'para'la'fabricación'de'mezcla'bituminosa'en'caliente'

AC' 22' bin' D,' según' UNEfEN' 13108f1,' coeficiente' de' Los' Ángeles' <=25,' adecuado' para'

tráfico'T31'con' filler' calizo,'para'mezcla'bituminosa'en' caliente' y'betún'asfáltico'B80/100i'

riego'de'adherencia'mediante'la'aplicación'de'emulsión'bituminosa,'tipo'ECRf1,'a'base'de'

betún'asfálticoi'capa'de'rodadura'de'5'cm'de'espesor'formada'por'material'granular'para'la'

fabricación' de' mezcla' bituminosa' en' caliente' AC' 16' surf' S,' según' UNEfEN' 13108f1,'

coeficiente' de' Los' Ángeles' <=25,' adecuado' para' tráfico' T3' con' filler' calizo,' para'mezcla'

bituminosa'en'caliente'y'betún'asfáltico'B80/100.'

Incluye:' Estudio' de' la' mezcla' y' obtención' de' la' fórmula' de' trabajo' de' la' mezcla' con'

cemento.'Preparación'de'la'superficie'existente'para'la'mezcla'con'cemento.'Fabricación'de'

la'mezcla' con' cemento.' Transporte' de' la'mezcla' con' cemento.' Vertido' y' extensión' de' la'

mezcla' con' cemento.' Prefisuración' de' la' capa' de' mezcla' con' cemento.' Compactación' y'

terminación'de' la'capa'de'mezcla'con'cemento.'Ejecución'de' juntas'de'construcción'en' la'

capa'de'mezcla'con'cemento.'Curado'de'la'capa'de'mezcla'con'cemento.'Tramo'de'prueba'

para' la' capa' de' mezcla' con' cemento.' Preparación' de' la' superficie' para' el' riego' de'

adherencia.'Aplicación'de' la'emulsión'bituminosa.'Estudio'de' la'mezcla' y'obtención'de' la'

fórmula'de' trabajo'de' la'mezcla'bituminosa.'Preparación'de' la'superficie'existente'para' la'

capa'de'mezcla'bituminosa.'Aprovisionamiento'de'áridos'para' la' fabricación'de' la'mezcla'

bituminosa.' Fabricación' de' la' mezcla' bituminosa.' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'

Extensión' de' la' mezcla' bituminosa.' Compactación' de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.'

Ejecución'de'juntas'transversales'y'longitudinales'en'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'Tramo'

de'prueba'para'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'

documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'

ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,62%  
    Maquinaria% 7,22%  
    Materiales% 11,31%  
    Medios%auxiliares% 0,38%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,59%  
          20,12'

4.3.1.2' m²'Formación'de'firme'flexible'para'tráfico'pesado'T42'sobre'explanada'E3,'compuesto'por:'

capa'granular'de'20'cm'de'espesor'de'zahorra'artificial'ZA25,'coeficiente'de'Los'Ángeles'

<35,' adecuada' para' tráfico' T42i' mezcla' bituminosa' en' caliente:' riego' de' imprimación'

mediante'la'aplicación'de'emulsión'bituminosa,'tipo'ECI,'a'base'de'betún'asfálticoi'capa'de'

rodadura'de'5'cm'de'espesor' formada'por'material'granular'para' la' fabricación'de'mezcla'

bituminosa'en'caliente'AC'16'surf'D,'según'UNEfEN'13108f1,'coeficiente'de'Los'Ángeles'

<=25,'adecuado'para'tráfico'T4'con'filler'calizo,'para'mezcla'bituminosa'en'caliente'y'betún'

asfáltico'B80/100.'

Incluye:'Estudio'del'material'y'obtención'de'la'fórmula'de'trabajo'de'la'zahorra.'Preparación'

de' la' superficie' que' va' a' recibir' la' zahorra.' Preparación' del' material.' Extensión' de' la'

zahorra.'Compactación'de'la'zahorra.'Tramo'de'prueba.'Preparación'de'la'superficie'para'la'

imprimación.'Aplicación'de' la'emulsión'bituminosa.'Estudio'de' la'mezcla'y'obtención'de' la'

fórmula'de' trabajo'de' la'mezcla'bituminosa.'Preparación'de' la'superficie'existente'para' la'

capa'de'mezcla'bituminosa.'Aprovisionamiento'de'áridos'para' la' fabricación'de' la'mezcla'

bituminosa.' Fabricación' de' la' mezcla' bituminosa.' Transporte' de' la' mezcla' bituminosa.'

Extensión' de' la' mezcla' bituminosa.' Compactación' de' la' capa' de' mezcla' bituminosa.'

Ejecución'de'juntas'transversales'y'longitudinales'en'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'Tramo'

de'prueba'para'la'capa'de'mezcla'bituminosa.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'

documentación'gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'

ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,23%  
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    Maquinaria% 4,15%  
    Materiales% 7,46%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,44'

  4.4'Bordes'y'límites'de'pavimentos'     
  4.4.1'Bordillos'     

4.4.1.1' m'Suministro'y'colocación'de'piezas'de'bordillo'recto'de'hormigón,'doble'capa,'con'sección'
normalizada'de'calzada'C5'(25x15)'cm,'clase'climática'B'(absorción'<=6%),'clase'resistente'
a' la'abrasión'H'(huella'<=23'mm)'y'clase'resistente'a'flexión'T'(Rf5'N/mm²),'de'50'cm'de'
longitud,' según' UNEfEN' 1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre' base' de' hormigón' no'
estructural' (HNEf20/P/20)'de'espesor'uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'cada' lado'
del' bordillo,' vertido' desde' camión,' extendido' y' vibrado' con' acabado' maestreado,' según'
pendientes'del'proyecto'y'colocado'sobre'explanada'con'índice'CBR'>'5'(California'Bearing'
Ratio),'no'incluida'en'este'precioi'posterior'rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'
de'cemento,'industrial,'Mf5.'Incluso'p/p'de'topes'o'contrafuertes'de'1/3'y'2/3'de'la'altura'del'
bordillo,'del'lado'de'la'calzada'y'al'dorso'respectivamente,'con'un'mínimo'de'10'cm,'salvo'
en'el'caso'de'pavimentos'flexibles.'
Incluye:'Replanteo'de'alineaciones'y'niveles.'Vertido'y'extendido'del'hormigón'en'cama'de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las' piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.'
Relleno'de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 12,24%  
    Materiales% 14,18%  
    Medios%auxiliares% 0,53%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,81%  
          27,76'

4.4.1.2' m'Suministro'y'colocación'de'piezas'de'bordillo'recto'de'hormigón,'doble'capa,'con'sección'
normalizada'de'calzada'C7'(22x20)'cm,'clase'climática'B'(absorción'<=6%),'clase'resistente'
a' la'abrasión'H'(huella'<=23'mm)'y'clase'resistente'a'flexión'T'(Rf5'N/mm²),'de'50'cm'de'
longitud,' según' UNEfEN' 1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre' base' de' hormigón' no'
estructural' (HNEf20/P/20)'de'espesor'uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'cada' lado'
del' bordillo,' vertido' desde' camión,' extendido' y' vibrado' con' acabado' maestreado,' según'
pendientes'del'proyecto'y'colocado'sobre'explanada'con'índice'CBR'>'5'(California'Bearing'
Ratio),'no'incluida'en'este'precioi'posterior'rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'
de'cemento,'industrial,'Mf5.'Incluso'p/p'de'topes'o'contrafuertes'de'1/3'y'2/3'de'la'altura'del'
bordillo,'del'lado'de'la'calzada'y'al'dorso'respectivamente,'con'un'mínimo'de'10'cm,'salvo'
en'el'caso'de'pavimentos'flexibles.'
Incluye:'Replanteo'de'alineaciones'y'niveles.'Vertido'y'extendido'del'hormigón'en'cama'de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las' piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.'
Relleno'de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 12,34%  
    Materiales% 15,07%  
    Medios%auxiliares% 0,55%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,84%  
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          28,80'

4.4.1.3' m'Suministro'y'colocación'de'piezas'de'bordillo'recto'de'hormigón,'monocapa,'con'sección'
normalizada'peatonal'A4'(20x8)'cm,'clase'climática'B'(absorción'<=6%),'clase'resistente'a'
la' abrasión'H' (huella' <=23'mm)' y' clase' resistente' a' flexión'T' (Rf5'N/mm²),' de' 50' cm'de'
longitud,' según' UNEfEN' 1340' y' UNE' 127340,' colocadas' sobre' base' de' hormigón' no'
estructural' (HNEf20/P/20)'de'espesor'uniforme'de'20'cm'y'10'cm'de'anchura'a'cada' lado'
del' bordillo,' vertido' desde' camión,' extendido' y' vibrado' con' acabado' maestreado,' según'
pendientes'del'proyecto'y'colocado'sobre'explanada'con'índice'CBR'>'5'(California'Bearing'
Ratio),'no'incluida'en'este'precioi'posterior'rejuntado'de'anchura'máxima'5'mm'con'mortero'
de'cemento,'industrial,'Mf5.'Incluso'p/p'de'topes'o'contrafuertes'de'1/3'y'2/3'de'la'altura'del'
bordillo,'del'lado'de'la'calzada'y'al'dorso'respectivamente,'con'un'mínimo'de'10'cm,'salvo'
en'el'caso'de'pavimentos'flexibles.'
Incluye:'Replanteo'de'alineaciones'y'niveles.'Vertido'y'extendido'del'hormigón'en'cama'de'
apoyo.' Colocación,' recibido' y' nivelación' de' las' piezas,' incluyendo' topes' o' contrafuertes.'
Relleno'de'juntas'con'mortero'de'cemento.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 12,15%  
    Materiales% 13,84%  
    Medios%auxiliares% 0,52%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,80%  
          27,31'

  5'Instalaciones'     
  5.1'Urbanas'     
  5.1.1'Redes'de'alumbrado'público'     

5.1.1.1' Ud' Suministro' e' instalación' de' toma' de' tierra' de' alumbrado' público,' compuesta' por'
electrodo'de'2'm'de'longitud'hincado'en'el'terreno,'conectado'a'puente'para'comprobación,'
dentro' de' una' arqueta' de' registro' de' polipropileno' de' 30x30' cm.' Incluso' replanteo,'
excavación'para'la'arqueta'de'registro,'hincado'del'electrodo'en'el'terreno,'colocación'de'la'
arqueta'de'registro,'conexión'del'electrodo'con'la'línea'de'enlace'mediante'grapa'abarcón,'
relleno'con'tierras'de'la'propia'excavación'y'aditivos'para'disminuir'la'resistividad'del'terreno'
y' conexionado'a' la' red'de' tierra'mediante'puente'de'comprobación.'Totalmente'montada,'
conexionada'y'probada'por' la'empresa' instaladora'mediante' las'correspondientes'pruebas'
de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo.'Excavación.'Hincado'del'electrodo.'Colocación'de'la'arqueta'de'registro.'
Conexión'del'electrodo'con'la'línea'de'enlace.'Relleno'de'la'zona'excavada.'Conexionado'a'
la'red'de'tierra.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 13,99%  
    Maquinaria% 0,11%  
    Materiales% 142,78%  
    Medios%auxiliares% 3,14%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,80%  
          164,82'
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5.1.1.2' m'Suministro' e' instalación'de' conductor' desnudo'de' tierra' de'alumbrado'público' formado'
por'cable'rígido'desnudo'de'cobre'trenzado,'de'35'mm²'de'sección.'Incluso'p/p'de'uniones'
realizadas'con'soldadura'aluminotérmica,'grapas'y'bornes'de'unión.'Totalmente'montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:'Replanteo'del'recorrido.'Tendido'del'conductor'desnudo'de'tierra.'Conexionado'del'
conductor'desnudo'de'tierra'mediante'bornes'de'unión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 3,06%  
    Materiales% 2,94%  
    Medios%auxiliares% 0,12%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,18%  
          6,30'

5.1.1.3' m'Suministro'e'instalación'de'conductor'aislado'de'tierra'de'alumbrado'público'formado'por'
cable'unipolar'ES07Z1fK'(AS),'no'propagador'de'la'llama,'con'conductor'multifilar'de'cobre'
clase'5'(fK)'de'35'mm²'de'sección,'con'aislamiento'de'compuesto'termoplástico'a'base'de'
poliolefina'libre'de'halógenos'con'baja'emisión'de'humos'y'gases'corrosivos'(Z1),'siendo'su'
tensión'asignada'de'450/750'V.' Incluso'p/p'de'uniones'realizadas'con'grapas'y'bornes'de'
unión.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Tendido' del' conductor' aislado' de' tierra.' Conexionado' del' conductor'
aislado'de'tierra.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 1,38%  
    Materiales% 9,81%  
    Medios%auxiliares% 0,22%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,34%  
          11,75'

5.1.1.4' m' Suministro' e' instalación' de' canalización' subterránea' de' protección' del' cableado' de'
alumbrado'público,'formada'por'tubo'protector'de'polietileno'de'doble'pared,'de'63'mm'de'
diámetro,'resistencia'a'compresión'mayor'de'250'N,'suministrado'en'rollo.'Incluso'hilo'guía.'
Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:'Replanteo.'Colocación'del'tubo.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 1,25%  
    Materiales% 2,19%  
    Medios%auxiliares% 0,07%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,11%  
          3,62'
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5.1.1.5' m'Suministro'e'instalación'de'cableado'para'red'subterránea'de'alumbrado'público,'formado'
por'4'cables'unipolares'RZ1fK'(AS)'con'conductores'de'cobre'de'6'mm²'de'sección,'siendo'
su'tensión'asignada'de'0,6/1'kV.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:'Replanteo.'Tendido'del'cableado.'Conexionado'de'cables.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 2,26%  
    Materiales% 4,11%  
    Medios%auxiliares% 0,13%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,20%  
          6,70'

5.1.1.6' m'Suministro'e'instalación'de'cableado'para'red'subterránea'de'alumbrado'público,'formado'
por'4'cables'unipolares'RZ1fK'(AS)'con'conductores'de'cobre'de'10'mm²'de'sección,'siendo'
su'tensión'asignada'de'0,6/1'kV.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:'Replanteo.'Tendido'del'cableado.'Conexionado'de'cables.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 2,26%  
    Materiales% 6,23%  
    Medios%auxiliares% 0,17%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,26%  
          8,92'

5.1.1.7' Ud' Suministro' e' instalación' de' cuadro' de' protección' y' control' de' alumbrado' público,'
formado'por'caja'de'superficie'de'poliéster,'de'800x250x1000'mm,'con'grado'de'protección'
IP'66,' color'gris'RAL'7035i'1' interruptor'general' automático' (IGA),' de'40'A'de' intensidad'
nominal,'tetrapolar'(4P)i'1'contactori'2'interruptores'automáticos'magnetotérmicos,'uno'por'
cada'circuitoi'2'interruptores'diferenciales,'uno'por'cada'circuitoi'y'1'interruptor'automático'
magnetotérmico,' 1' interruptor' diferencial,' 1' célula' fotoeléctrica' y' 1' interruptor' horario'
programable'para'el'circuito'de'control.'Incluso'elementos'de'fijación,'regletas'de'conexión'y'
cuantos' accesorios' sean' necesarios' para' su' correcta' instalación.' Totalmente' montado,'
conexionado'y'probado.'
Incluye:' Replanteo.' Colocación' de' la' caja' para' el' cuadro.' Conexionado.' Montaje' de' los'
componentes.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 70,09%  
    Materiales% 1.625,03%  
    Medios%auxiliares% 33,90%  
    3%%%Costes%indirectos% 51,87%  
          1.780,89'
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5.1.1.8' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,43'

5.1.1.9' m³'Formación'de'relleno'con'arena'de'0'a'5'mm'de'diámetro,'en'zanjasi'y'compactación'en'
tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'mecánicos,'hasta'alcanzar'
una' densidad' seca' no' inferior' al' 90%' de' la' máxima' obtenida' en' el' ensayo' Proctor'
Modificado,'realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'carga,'
transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de' relleno' y'
humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,28%  
    Materiales% 19,22%  
    Medios%auxiliares% 0,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,69%  
          23,64'

5.1.1.10' m³'Suministro'de'hormigón'HMf20/B/20/I'fabricado'en'central'y'vertido'desde'camión,'para'
protección'de'redes'urbanas.'Incluso'p/p'de'compactación'y'curado'del'hormigón.'
Incluye:'Vertido'y'compactación'del'hormigón.'Curado'del'hormigón.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' teórico,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados.'

    

    Mano%de%obra% 6,04%  
    Materiales% 144,68%  
    Medios%auxiliares% 3,01%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,61%  
          158,34'
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5.1.1.11' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          3,99'

5.1.1.12' Ud' Suministro' y' montaje' de' arqueta' de' paso' enterrada,' prefabricada' de' hormigón,' de'
dimensiones'interiores'40x40x50'cm,'sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMf20/B/20/I'de'15'
cm' de' espesor,' con'marco' y' tapa' de' fundición' clase' Bf125' según' UNEfEN' 124.' Incluso'
excavación' mecánica' y' relleno' del' trasdós' con' material' granular,' conexiones' de'
conducciones' y' remates.' Totalmente' montada,' conexionada' y' probada' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con' medios' mecánicos.' Eliminación' de' las'
tierras' sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y' compactación' del' hormigón' en'
formación' de' solera.' Colocación' de' la' arqueta' prefabricada.' Formación' de' agujeros' para'
conexionado'de'tubos.'Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'Colocación'de'la'
tapa'y'los'accesorios.'Relleno'del'trasdós.'Eliminación'de'restos,'limpieza'final'y'retirada'de'
escombros.' Carga' de' escombros' sobre' camión' o' contenedor.' Realización' de' pruebas' de'
servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 19,06%  
    Maquinaria% 1,38%  
    Materiales% 78,65%  
    Medios%auxiliares% 1,98%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,03%  
          104,10'

5.1.1.13' Ud'Suministro'e'instalación'de'farola,'modelo'TEKNIK'de'Benito'o'similar,'compuesta'por'1'
luminaria'de'cuerpo'en'inyección'de'aluminio'de'alta'resistencia,'de'700x310x185'mm,'color'
gris' RAL9007,' con' óptica' de' alto' rendimiento' con' reflector' anodizado' y' cierre' de' vidrio'
templado'de'5'mm'de'espesor,'para'lámpara'de'vapor'de'sodio'a'alta'presión'HSTfMF'de'
250' W,' clase' de' protección' II,' grado' de' protección' IP' 65.' Montada' sobre' columna'
troncocónica'de'gran'radio'TER'de'Benito'o'similar,'de'9'm'de'altura,'fabricada'en'una'sola'
pieza'con'acero'Sf235fJR,'con'brazo'de'240'mm'de'salida,'diámetro'60'mm'para' fijación'
horizontal'de'luminaria,'incluso'placa'base'y'pernos'de'anclaje'M22x700'mm..'Incluso'dado'
de' cimentación' realizado' con' hormigón' en' masa' HMf20/P/20/I,' lámpara,' accesorios' y'
elementos' de' anclaje.' Totalmente' montada,' conexionada' y' comprobada,' sin' incluir' la'
excavación.'
Incluye:'Formación'de'cimentación'de'hormigón'en'masa.'Preparación'de' la'superficie'de'
apoyo.' Fijación' de' la' columna.' Colocación' del' brazo.' Colocación' de' la' luminaria.'
Conexionado.'Colocación'de'la'lámpara'y'accesorios.'Limpieza'del'elemento.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'
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    Mano%de%obra% 38,44%  
    Maquinaria% 11,78%  
    Materiales% 2.469,26%  
    Medios%auxiliares% 50,39%  
    3%%%Costes%indirectos% 77,10%  
          2.646,97'

5.1.1.14' Ud'Suministro'y'montaje'de'Baliza'DaliafIBDAL'100'de'Benito'o'similar,'de'acero'al'carbono'
galvanizado'en'caliente.'Acabado'superficial'mediante'imprimación'Epoxi'y'revestimiento'de'
pintura'poliéster'al' horno,' color'oxirón'negro.'Tapa'superior'de'acero' inox'pulido'brillante,'
difusor'de'metacrilato'glaseado.'Fijado'con'4'pernos'M16.'Portalámparas'E27'y'lámpara'de'
3' LEDs' 3x1W.,' fijada' a' una' base' de' hormigón' HMf20/P/20/I.' Incluso' p/p' de' replanteo,'
excavación'manual' del' terreno,' elementos'de'anclaje,' accesorios' y' eliminación' y' limpieza'
del'material'sobrante.'
Incluye:' Replanteo.' Excavación.' Hormigonado' de' la' base' de' apoyo.' Colocación' de' los'
elementos'de'anclaje.'Montaje'del'bolardo.'Conexionado.'Eliminación'y'limpieza'del'material'
sobrante.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 28,10%  
    Materiales% 330,45%  
    Medios%auxiliares% 7,17%  
    3%%%Costes%indirectos% 10,97%  
          376,69'

5.1.1.15' Ud'Legalización'de' red'de' iluminación'de'acuerdo'al' reglamento' de'eficiencia' energética,'
incluyendo' solicif' tud' a' la' Empresa' Suministradora' de' energía' de' la' petición' de' nuevo'
suministro,'Proyecto'y'Dirección'de'Obra'de'las'instalaciones'de'Alumbrado'Público'visado'
por' el' correspondiente'Colegio' de' Ingenieros,' presentación' en' la' Delegación' de' Industria'
junto' con' los' Boletines' del' instalador,' gastos' de' la' inspección' técnica' de' las' obras' por'
Empresa'homologada'(OCA)'y'puesta'en'marcha'de'la'instalación,'costes'del'aval'y'tasas.'

    

    Materiales% 2.580,00%  
    3%%%Costes%indirectos% 77,40%  
          2.657,40'

  5.1.2'Redes'de'telecomunicaciones'     
5.1.2.1' m'Suministro'e'instalación'de'canalización'subterránea'de'telecomunicaciones'formada'por'

4' tubos' rígidos' de' PVCfU,' de' 110' mm' de' diámetro' y' 1,3' mm' de' espesor' y' soporte'
separador'cada'70'cm'de'longitud'y'tritubo'de'polietileno'de'alta'densidad'(PEAD/HDPE),'de'
3x40'mm'de'diámetro'y'3'mm'de'espesor,' formado'por' tres' tubos' iguales,'unidos'entre'sí'
por'medio'de'una'membrana'y'dispuestos'paralelamente'en'un'mismo'plano,'ejecutada'en'
zanja,'con'los'tubos'embebidos'en'un'prisma'de'hormigón'en'masa'HMf20/B/20/I'con'6'cm'
de' recubrimiento' superior' e' inferior' y' 5,5' cm' de' recubrimiento' lateral,' sin' incluir' la'
excavación'ni'el'posterior' relleno'de' la'zanja.' Incluso'vertido'y'compactación'del'hormigón'
para'la'formación'del'prisma'de'hormigón'en'masa'e'hilo'guía.'Totalmente'montada.'
Incluye:' Replanteo' y' trazado' de' la' zanja.' Refinado' de' fondos' y' laterales' a' mano,' con'
extracción' de' las' tierras.' Presentación' en' seco' de' los' tubos.' Colocación' del' hilo' guía.'
Colocación'de'los'tubos.'Vertido'y'compactación'del'hormigón'para'formación'del'prisma.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 34,87%  
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    Materiales% 29,50%  
    Medios%auxiliares% 1,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,97%  
          67,63'

5.1.2.2' Ud'Suministro'e'instalación'de'arqueta'de'hormigón'armado,'tipo'DFfII,'de'1090x900'mm'de'
dimensiones' interiores,' 1290x1090x1000' mm' de' dimensiones' exteriores,' con' tapa' de'
fundición' clase' Df400,' para' la' red' de' telecomunicaciones,' colocada' sobre' solera' de'
hormigón' en' masa' HMf20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y'
compactación' del' hormigón' para' la' formación' de' solera,' embocadura' de' conductos,'
conexiones'y'remates.'Totalmente'montada,'sin'incluir'la'excavación'ni'el'relleno'perimetral'
posterior.'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Eliminación' de' las' tierras' sueltas' del' fondo' de' la'
excavación.'Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Colocación'de'la'
arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 29,65%  
    Maquinaria% 8,67%  
    Materiales% 1.385,02%  
    Medios%auxiliares% 28,47%  
    3%%%Costes%indirectos% 43,55%  
          1.495,36'

5.1.2.3' Ud'Suministro'e'instalación'de'arqueta'de'hormigón'armado,'tipo'HFfII,'de'800x700'mm'de'
dimensiones'interiores,'960x860x820'mm'de'dimensiones'exteriores,'con'tapa'de'fundición'
clase' Df400,' para' la' red' de' telecomunicaciones,' colocada' sobre' solera' de' hormigón' en'
masa' HMf20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y' compactación' del'
hormigón' para' la' formación' de' solera,' embocadura' de' conductos,' conexiones' y' remates.'
Totalmente'montada,'sin'incluir'la'excavación'ni'el'relleno'perimetral'posterior.'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Eliminación' de' las' tierras' sueltas' del' fondo' de' la'
excavación.'Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Colocación'de'la'
arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 27,52%  
    Maquinaria% 4,36%  
    Materiales% 730,34%  
    Medios%auxiliares% 15,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 23,32%  
          800,78'
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5.1.2.4' Ud' Suministro' e' instalación' de' arqueta' de' hormigón,' tipo' MF,' de' 300x300' mm' de'
dimensiones'interiores,'420x420x550'mm'de'dimensiones'exteriores,'con'tapa'de'hormigón'
clase' Bf125,' para' la' red' de' telecomunicaciones,' colocada' sobre' solera' de' hormigón' en'
masa' HMf20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' vertido' y' compactación' del'
hormigón' para' la' formación' de' solera,' embocadura' de' conductos,' conexiones' y' remates.'
Totalmente'montada,'sin'incluir'la'excavación'ni'el'relleno'perimetral'posterior.'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Eliminación' de' las' tierras' sueltas' del' fondo' de' la'
excavación.'Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Colocación'de'la'
arqueta.'Conexionado'de'tubos'de'la'canalización.'Colocación'de'accesorios.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 21,18%  
    Materiales% 160,14%  
    Medios%auxiliares% 3,63%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,55%  
          190,50'

5.1.2.5' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,43'

5.1.2.6' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
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          3,99'

5.1.2.7' 'Permisos,' supervisión' y' vigilancia' de' la' Compañía' suministradora' incluso' proyectos' de'
ingeniería'propia,'actos'administrativos'y'puesta'en'marcha'de'la'instalación.'     

    Sin%descomposición% 1.114,43%  
    3%%%Costes%indirectos% 33,43%  
          1.147,86'

  5.1.3'Líneas'subterráneas'de'baja'tensión'     
5.1.3.1' m' Suministro' e' instalación' de' línea' subterránea' de' distribución' de' baja' tensión' en'

canalización'entubada'bajo'acera'formada'4'tubos'protectores'de'polietileno'de'doble'pared,'
de'160'mm'de'diámetro,'resistencia'a'compresión'mayor'de'250'N,'suministrado'en'barra,'
colocado' sobre' cama' o' lecho' de' arena' de' 5' cm' de' espesor,' debidamente' compactada' y'
nivelada' con' pisón' vibrante' de' guiado' manual,' relleno' hasta' 10' cm' por' encima' de' la'
generatriz'superior'de'la'tubería'con'hormigón'en'masa'HMf15,'sin'incluir'la'excavación'ni'el'
posterior'relleno'principal'de'las'zanjas.'Incluso'hilo'guía'y'cinta'de'señalización.'Totalmente'
montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'de'la'zanja.'Ejecución'del' lecho'de'arena'para'asiento'de'los'
tubos.'Colocación'de' los' tubos'en' la'zanja.'Ejecución'del'prisma'de'hormigón.'Tendido'de'
cables.'Colocación'de'la'cinta'de'señalización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 11,29%  
    Maquinaria% 0,24%  
    Materiales% 57,56%  
    Medios%auxiliares% 1,38%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,11%  
          72,58'

5.1.3.2' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,43'
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5.1.3.3' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          3,99'

5.1.3.4' Ud' Suministro' e' instalación' en' peana' prefabricada' de' hormigón' armado,' en' vivienda'
unifamiliar'o'local,'de'caja'de'protección'y'medida'CPM3fD2,'de'hasta'63'A'de'intensidad,'
para' 2' contadores' monofásicos,' formada' por' una' envolvente' aislante,' precintable,'
autoventilada' y' con' mirilla' de' material' transparente' resistente' a' la' acción' de' los' rayos'
ultravioletas,'para'instalación'a'la'intemperie.'Incluso'equipo'completo'de'medida,'bornes'de'
conexión,' bases' cortacircuitos' y' fusibles' para' protección' de' la' derivación' individual.'
Normalizada' por' la' empresa' suministradora' y' preparada' para' acometida' subterránea.'
Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:' Replanteo' de' la' situación' de' los' conductos' y' anclajes' de' la' caja.' Fijación.'
Colocación'de'tubos'y'piezas'especiales.'Conexionado.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 73,80%  
    Materiales% 375,35%  
    Medios%auxiliares% 8,98%  
    3%%%Costes%indirectos% 13,74%  
          471,87'

5.1.3.5' m' Trabajos' de' retirada' y' soterramiento' de' líneas' de' MT/BT' a' efectuar' por' por' empresa'
distribuidora/explotadora' de' red' eléctrica,' incluyendo' adecuación' de' red' (retirada' de' red'
aérea,' apoyos,' grapado' de' cable' y' protecciones)' y' ejecución' de' nuevas' instalaciones'
soterradas' (exceptuada' obra' civil).' Completamente' instalado,' conexionado,' probado' y'
puesta'en'servicio.'

    

    Sin%descomposición% 41,42%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,24%  
          42,66'

5.1.3.6' m' Redacción' de' proyecto' de' soterrado' de' líneas' eléctricas' MT/BT,' trámites,' gestiones' y'
formalización' del' expediente' ante' la' empresa' suministradora/explotadora' de' la' red,'
certificado' de' Dirección' y' Final' de' obra' y' marcaje,' medición' y' confección' de' planos' de'
trazado.'

    

    Sin%descomposición% 20,63%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,62%  
          21,25'
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5.1.3.7' Ud' Suministro' e' instalación' de' poste' de'madera' de' pino' de' primera' calidad,' de' 6' m' de'
altura,'22'cm'de'diámetro'en'la'base'y'11'cm'de'diámetro'en'cogolla,'acabado'creosotado,'
empotrado' directamente' en' suelo' cohesivo.' Incluso' excavación' con' medios' mecánicos,'
retacado' con' piedra,' relleno' posterior' con' tierras' de' la' propia' excavación,' transporte' y'
descarga.'Totalmente'montado.'
Incluye:' Replanteo.' Transporte' y' descarga.' Excavación.' Eliminación' de' las' tierras' sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Izado'del'poste.'Colocación'y'aplomado.'Retacado'con'piedra.'
Relleno'con'tierras'de' la'propia'excavación.'Eliminación'de'restos,' limpieza' final'y'retirada'
de'escombros.'Carga'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 76,23%  
    Maquinaria% 34,00%  
    Materiales% 67,58%  
    Medios%auxiliares% 3,56%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,44%  
          186,81'

5.1.3.8' Ud'Suministro'e' instalación'de'poste'de'hormigón'armado'vibrado,'de'9'm'de'altura'y'250'
daN' de' esfuerzo' nominal,' empotrado' en' dado' de' hormigón' HMf25/B/20/I,' fabricado' en'
central,'vertido'desde'camión,'en'suelo'cohesivo.'Incluso'excavación'para'cimentación'con'
medios'mecánicos,'transporte'y'descarga.'Totalmente'montado.'
Incluye:'Replanteo.'Transporte'y'descarga.'Excavación'de'la'cimentación.'Eliminación'de'las'
tierras'sueltas'del'fondo'de'la'excavación.'Izado'del'poste.'Colocación'y'aplomado.'Vertido'y'
compactación'del'hormigón.'Eliminación'de' restos,' limpieza' final' y' retirada'de'escombros.'
Carga'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 84,69%  
    Maquinaria% 46,58%  
    Materiales% 227,59%  
    Medios%auxiliares% 7,18%  
    3%%%Costes%indirectos% 10,98%  
          377,02'

  5.1.4'Redes'de'agua'potable'     
5.1.4.1' m'Suministro'y'montaje'de'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'

90' mm' de' diámetro' exterior' y' 8,2' mm' de' espesor,' SDR11,' PN=16' atm.' Incluso' p/p' de'
material' auxiliar.' Totalmente'montado,' conexionado' y' probado' por' la' empresa' instaladora'
mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado.'Colocación'del'tubo.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 3,08%  
    Materiales% 13,01%  
    Medios%auxiliares% 0,32%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,49%  



Cuadro'de'precios'nº'2'

        Importe'

Nº' Designación'     

        Parcial' Total'

        (Euros)' (Euros)'
!

                             Página:  28 - 85 !

          16,90'

5.1.4.2' m'Suministro'y'montaje'de'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'
110' mm' de' diámetro' exterior' y' 10' mm' de' espesor,' SDR11,' PN=16' atm.' Incluso' p/p' de'
material' auxiliar.' Totalmente'montado,' conexionado' y' probado' por' la' empresa' instaladora'
mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado.'Colocación'del'tubo.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 3,36%  
    Materiales% 19,00%  
    Medios%auxiliares% 0,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,68%  
          23,49'

5.1.4.3' m'Suministro'y'montaje'de'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'
125'mm'de' diámetro' exterior' y' 11,4'mm'de' espesor,'SDR11,'PN=16'atm.' Incluso' p/p' de'
material' auxiliar.' Totalmente'montado,' conexionado' y' probado' por' la' empresa' instaladora'
mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado.'Colocación'del'tubo.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 0,87%  
    Materiales% 23,81%  
    Medios%auxiliares% 0,57%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,87%  
          29,75'

5.1.4.4' m'Suministro'y'montaje'de'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'color'negro'con'bandas'azules,'de'
160'mm'de' diámetro' exterior' y' 14,6'mm'de' espesor,'SDR11,'PN=16'atm.' Incluso' p/p' de'
material' auxiliar.' Totalmente'montado,' conexionado' y' probado' por' la' empresa' instaladora'
mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado.'Colocación'del'tubo.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 4,18%  
    Maquinaria% 0,87%  
    Materiales% 38,95%  
    Medios%auxiliares% 0,88%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,35%  
          46,23'
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5.1.4.5' Ud'Suministro'e'instalación'de'Te'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'90'mm'de'

diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'

Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 58,47%  
    Medios%auxiliares% 1,28%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,96%  
          67,32'

5.1.4.6' Ud'Suministro'e'instalación'de'Te'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'110'mm'de'

diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'

Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 86,64%  
    Medios%auxiliares% 1,85%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,82%  
          96,92'

5.1.4.7' Ud'Suministro'e'instalación'de'Te'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'125'mm'de'

diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'

Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 107,65%  
    Medios%auxiliares% 2,27%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,47%  
          119,00'

5.1.4.8' Ud'Suministro'e'instalación'de'reducción'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'90'

mm'de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'63'mm'de'diámetro'nominal,'en'el'otro'extremo,'

PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'

Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 33,26%  
    Medios%auxiliares% 0,78%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,19%  
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          40,84'

5.1.4.9' Ud'Suministro'e'instalación'de'reducción'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'160'
mm'de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'110'mm'de'diámetro'nominal,'en'el'otro'extremo,'
PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 68,64%  
    Medios%auxiliares% 1,49%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,27%  
          78,01'

5.1.4.10' Ud'Suministro'e'instalación'de'reducción'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'110'
mm'de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'90'mm'de'diámetro'nominal,'en'el'otro'extremo,'
PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 35,60%  
    Medios%auxiliares% 0,82%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,26%  
          43,29'

5.1.4.11' Ud'Suministro'e'instalación'de'tapón'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'90'mm'
de'diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 38,96%  
    Medios%auxiliares% 0,89%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,36%  
          46,82'

5.1.4.12' Ud'Suministro'e'instalación'de'codo'90°'de'polietileno,'para'unión'por'termofusión,'de'110'
mm'de'diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 73,55%  
    Medios%auxiliares% 1,58%  
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    3%%%Costes%indirectos% 2,42%  
          83,16'

5.1.4.13' Ud'Suministro'e'instalación'de'codo'45°'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'110'
mm'de'diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 56,27%  
    Medios%auxiliares% 1,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,89%  
          65,01'

5.1.4.14' Ud'Suministro'e'instalación'de'reducción'de'polietileno,'para'unión'por'electrofusión,'de'180'
mm'de'diámetro'nominal,'en'un'extremo'y'125'mm'de'diámetro'nominal,'en'el'otro'extremo,'
PN=16'atm.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 81,18%  
    Medios%auxiliares% 1,74%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,66%  
          91,19'

5.1.4.15' Ud'Suministro'e'instalación'de'Te'de'fundición'dúctil'con'tres'bridas,'de'150'mm'de'diámetro'
nominal.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 127,66%  
    Medios%auxiliares% 2,67%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,08%  
          140,02'

5.1.4.16' Ud'Suministro' e' instalación' de' cono'de' reducción' concéntrico' de' fundición' dúctil' con' dos'
bridas,'de'250/150'mm'de'diámetro'nominal.'Totalmente'montada'y'conexionada.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 190,59%  
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    Medios%auxiliares% 3,92%  
    3%%%Costes%indirectos% 6,00%  
          206,12'

5.1.4.17' Ud'Suministro' e' instalación' de' bridafenchufe' de' fundición' dúctil,' de' 250'mm'de' diámetro'

nominal.'Totalmente'montada'y'conexionada.'

Incluye:'Colocación'y'fijación'de'la'pieza.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 175,52%  
    Medios%auxiliares% 3,62%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,54%  
          190,29'

5.1.4.18' Ud'Suministro'e'instalación'de'válvula'de'compuerta'DN'80'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'por'

bridas'F4,'cuello'corto,'eje'acero'inoxidable'X20'Cr13,'sistema'de'empaquetadura'de'triple'

seguridad'(sello'superior'NBR,'cojinete'de'poliamida'con'4'juntas'tóricas'y'manguito'inferior'

EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y' revestimiento' interior' y' exterior' de' epoxi'mín.'

250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de' montaje' y' demás' accesorios'

necesarios'para'su'correcto'funcionamiento.'Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'

Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'la'válvula.'Colocación'de'la'válvula.'Conexión'a'la'red'

de'distribución'de'agua.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 24,42%  
    Materiales% 185,90%  
    Medios%auxiliares% 4,21%  
    3%%%Costes%indirectos% 6,44%  
          220,97'

5.1.4.19' Ud'Suministro'e' instalación'de'válvula'de'compuerta'DN'100'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'

por'bridas'F4,' cuello' corto,'eje'acero' inoxidable'X20'Cr13,' sistema'de'empaquetadura'de'

triple'seguridad' (sello'superior'NBR,'cojinete'de'poliamida'con'4' juntas' tóricas'y'manguito'

inferior'EPDM),'junta'EPDM'entre'cuerpo'y'tapa'y'revestimiento'interior'y'exterior'de'epoxi'

mín.' 250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de' montaje' y' demás' accesorios'

necesarios'para'su'correcto'funcionamiento.'Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'

Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'la'válvula.'Colocación'de'la'válvula.'Conexión'a'la'red'

de'distribución'de'agua.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 24,42%  
    Materiales% 232,76%  
    Medios%auxiliares% 5,14%  
    3%%%Costes%indirectos% 7,87%  
          270,19'
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5.1.4.20' Ud'Suministro'e' instalación'de'válvula'de'compuerta'DN'125'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'
por'bridas'F4,' cuello' corto,'eje'acero' inoxidable'X20'Cr13,' sistema'de'empaquetadura'de'
triple'seguridad' (sello'superior'NBR,'cojinete'de'poliamida'con'4' juntas' tóricas'y'manguito'
inferior'EPDM),'junta'EPDM'entre'cuerpo'y'tapa'y'revestimiento'interior'y'exterior'de'epoxi'
mín.' 250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de' montaje' y' demás' accesorios'
necesarios'para'su'correcto'funcionamiento.'Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'la'válvula.'Colocación'de'la'válvula.'Conexión'a'la'red'
de'distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 24,42%  
    Materiales% 349,53%  
    Medios%auxiliares% 7,48%  
    3%%%Costes%indirectos% 11,44%  
          392,87'

5.1.4.21' Ud'Suministro'e' instalación'de'válvula'de'compuerta'DN'150'mm,'PN'1,6'MPa,'con'unión'
por'bridas'F4,' cuello' corto,'eje'acero' inoxidable'X20'Cr13,' sistema'de'empaquetadura'de'
triple'seguridad' (sello'superior'NBR,'cojinete'de'poliamida'con'4' juntas' tóricas'y'manguito'
inferior'EPDM),'junta'EPDM'entre'cuerpo'y'tapa'y'revestimiento'interior'y'exterior'de'epoxi'
mín.' 250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso' elementos' de' montaje' y' demás' accesorios'
necesarios'para'su'correcto'funcionamiento.'Totalmente'montada,'conexionada'y'probada.'
Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'la'válvula.'Colocación'de'la'válvula.'Conexión'a'la'red'
de'distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 30,64%  
    Materiales% 417,24%  
    Medios%auxiliares% 8,96%  
    3%%%Costes%indirectos% 13,71%  
          470,55'

5.1.4.22' ud'Ventosa'trifuncional'DN'50'mm,'PN'1,6'MPa,'cuerpo'de'fundición'dúctil,'revestimiento'de'
pintura'epoxy,'ranurada,'completamente'instalada.'     

    Mano%de%obra% 38,50%  
    Materiales% 410,91%  
    Medios%auxiliares% 8,99%  
    3%%%Costes%indirectos% 13,75%  
          472,15'
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5.1.4.23' Ud'Desagüe'sobre' tubería'PE100'DN'125'mm'formado'por'válvula'de'compuerta'DN'100'
mm,' PN' 1,6' MPa,' con' unión' por' bridas' F4,' cuello' corto,' eje' acero' inoxidable' X20' Cr13,'
sistema' de' empaquetadura' de' triple' seguridad' (sello' superior' NBR,' cojinete' de' poliamida'
con' 4' juntas' tóricas' y' manguito' inferior' EPDM),' junta' EPDM' entre' cuerpo' y' tapa' y'
revestimiento' interior' y' exterior' de' epoxi' mín.' 250µ' para' red' de' agua' potable.' Incluso'
elementos' de' montaje' y' demás' accesorios' necesarios' para' su' correcto' funcionamiento.'
Totalmente'montado,'conexionado'y'probado.'
Incluye:'Replanteo'de'la'situación'de'la'válvula.'Colocación'de'la'válvula.'Conexión'a'la'red'
de'distribución'de'agua.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 33,44%  
    Materiales% 293,29%  
    Medios%auxiliares% 6,53%  
    3%%%Costes%indirectos% 10,00%  
          343,26'

5.1.4.24' Ud'Formación'de'pozo'para'válvula'de'red'de'agua'potable'de'fábrica'de'ladrillo'cerámico'
hueco'de'1' pie' de'espesor,' de' 1,20'm'de'diámetro' interior' y' 1,6'm'de'altura' útil'máxima'
interior,' formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb'
ligeramente' armada' con'malla' electrosoldada'ME' 20x20'Ø' 8f8' B' 500' T' 6x2,20' UNEfEN'
10080,' pozo' cilíndrico' y' cono' asimétrico' en' coronación' de' 0,50'm' de' altura,' construidos'
ambos' con' fábrica' de' ladrillo' cerámico' hueco' de' 25x12x5' cm,' recibido' con' mortero' de'
cemento,' industrial,' Mf5,' de' 1' cm' de' espesor,' enfoscado' y' bruñido' por' el' interior' con'
mortero'de'cemento,' industrial,' con'aditivo'hidrófugo,'Mf15' formando'aristas'y'esquinas'a'
media'caña,' con'cierre'de' tapa'circular' y'marco'de' fundición'clase'Cf250'según'UNEfEN'
124,' instalado'en' junto'a'bordillos'de'aceras'o'zonas'de' las'cunetas'de' las'calles.' Incluso'
preparación' del' fondo' de' la' excavación,' formación' de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con'
hormigón'en'masa'HMf30/B/20/I+Qb,'empalme'y'rejuntado'del'encuentro'de'los'colectores'
con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'mortero,'recibido'de'pates,'anillado'superior,'recibido'de'
marco,' ajuste' entre' tapa' y' marco' y' enrase' de' la' tapa' con' el' pavimento.' Totalmente'
montado,' conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes' pruebas' de' servicio'
(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'ni'el'relleno'del'trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en'formación'de'solera.'Formación'del'muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'
por' el' interior' con'mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'
pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 400,72%  
    Materiales% 542,33%  
    Medios%auxiliares% 18,86%  
    3%%%Costes%indirectos% 28,86%  
          990,77'
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5.1.4.25' Ud'Suministro'y'montaje'de'acometida'enterrada'para'abastecimiento'de'agua'potable'de'3'
m' de' longitud,' que' une' la' red' general' de' distribución' de' agua' potable' de' la' empresa'
suministradora' con' la' instalación' general' del' edificio,' continua' en' todo' su' recorrido' sin'
uniones'o'empalmes'intermedios'no'registrables,'formada'por'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'
32'mm'de'diámetro'exterior,'PN=16'atm'y'3'mm'de'espesor,'colocada'sobre'cama'o'lecho'
de'arena'de'15'cm'de'espesor,'en'el'fondo'de'la'zanja'previamente'excavada,'debidamente'
compactada' y' nivelada' con'pisón' vibrante' de' guiado'manual,' relleno' lateral' compactando'
hasta' los' riñones' y' posterior' relleno' con' la' misma' arena' hasta' 10' cm' por' encima' de' la'
generatriz'superior'de'la'tuberíai'collarín'de'toma'en'carga'colocado'sobre'la'red'general'de'
distribución'que'sirve'de'enlace'entre'la'acometida'y'la'redi'llave'de'corte'de'esfera'de'1"'de'
diámetro' con' mando' de' cuadradillo' colocada' mediante' unión' roscada,' situada' junto' a' la'
edificación,' fuera' de' los' límites' de' la' propiedad,' alojada' en' arqueta' de' dimensiones'
interiores'38x38x50'cm'de'obra'de'fábrica'construida'con'fábrica'de'ladrillo'perforado'tosco'
de' 1/2' pie' de' espesor,' recibido' con'mortero' de' cemento,' industrial,' Mf5,' colocada' sobre'
solera'de'hormigón'en'masa'HMf20/P/20/I'de'15'cm'de'espesor,'enfoscada'y'bruñida'por'el'
interior' con' mortero' de' cemento,' industrial,' con' aditivo' hidrófugo,' Mf15' y' cerrada'
superiormente' con' marco' y' tapa' de' fundición' dúctil.' Incluso' p/p' de' accesorios' y' piezas'
especiales,'demolición'y'levantado'del'firme'existente,'posterior'reposición'con'hormigón'en'
masa' HMf20/P/20/I,' y' conexión' a' la' red.' Sin' incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno'
principal.'Totalmente'montada,'conexionada'y'probada'por'la'empresa'instaladora'mediante'
las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo' y' trazado' de' la' acometida,' coordinado' con' el' resto' de' instalaciones' o'
elementos' que' puedan' tener' interferencias.' Rotura' del' pavimento' con' compresor.'
Eliminación' de' las' tierras' sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y' compactación' del'
hormigón'en'formación'de'solera.'Formación'de'la'obra'de'fábrica'con'ladrillos,'previamente'
humedecidos,' colocados' con' mortero' de' cemento.' Enfoscado' y' bruñido' con' mortero' del'
fondo'y'de'las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Vertido'de'la'arena'en'el'fondo'de'la'zanja.'
Colocación' de' la' tubería.' Montaje' de' la' llave' de' corte.' Ejecución' del' relleno' envolvente.'
Empalme' de' la' acometida' con' la' red' general' del' municipio.' Realización' de' pruebas' de'
servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 380,70%  
    Maquinaria% 8,59%  
    Materiales% 86,28%  
    Medios%auxiliares% 19,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 14,84%  
          509,43'

5.1.4.26' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
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          12,43'

5.1.4.27' m³'Formación'de'relleno'con'arena'de'0'a'5'mm'de'diámetro,'en'zanjasi'y'compactación'en'
tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'mecánicos,'hasta'alcanzar'
una' densidad' seca' no' inferior' al' 90%' de' la' máxima' obtenida' en' el' ensayo' Proctor'
Modificado,'realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'carga,'
transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de' relleno' y'
humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,28%  
    Materiales% 19,22%  
    Medios%auxiliares% 0,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,69%  
          23,64'

5.1.4.28' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          3,99'

  5.1.5'Redes'de'saneamiento'     
5.1.5.1' m'Suministro'y'montaje'de'tubo'de'polietileno'PE'100,'de'color'negro'con'bandas'marrones,'

de'315'mm'de'diámetro'exterior'y'18,7'mm'de'espesor,'SDR17,'PN=10'atm.'Incluso'p/p'de'
material' auxiliar.' Totalmente'montado,' conexionado' y' probado' por' la' empresa' instaladora'
mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado.'Colocación'del'tubo.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,28%  
    Maquinaria% 1,31%  
    Materiales% 103,97%  
    Medios%auxiliares% 2,21%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,38%  
          116,15'
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5.1.5.2' m'Suministro'y'montaje'de'colector'enterrado'en'terreno'no'agresivo,'formado'por'tubo'de'
PVC'de'doble'pared,' la'exterior'corrugada'y' la' interior' lisa,'color' teja'RAL'8023,'diámetro'
nominal' 400' mm,' rigidez' anular' nominal' 8' kN/m²,' y' sección' circular,' con' una' pendiente'
mínima' del' 0,50%,' para' conducción' de' saneamiento' sin' presión,' colocado' sobre' cama' o'
lecho' de' arena' de' 10' cm' de' espesor,' debidamente' compactada' y' nivelada' con' pisón'
vibrante'de'guiado'manual,'relleno'lateral'compactando'hasta'los'riñones'y'posterior'relleno'
con' la' misma' arena' hasta' 30' cm' por' encima' de' la' generatriz' superior.' Incluso' p/p' de'
accesorios,' piezas' especiales,' juntas' de' goma' y' lubricante' para' montaje,' sin' incluir' la'
excavación'ni'el'posterior'relleno'principal'de'las'zanjas.'Totalmente'montado,'conexionado'
y'probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'de'la'arena'en'el'fondo'de'la'zanja.'Descenso'y'colocación'de'los'colectores'en'el'
fondo' de' la' zanja.' Montaje' de' la' instalación,' comenzando' por' el' extremo' de' cabecera.'
Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'de'pruebas'
de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 8,24%  
    Maquinaria% 8,14%  
    Materiales% 68,13%  
    Medios%auxiliares% 1,69%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,59%  
          88,79'

5.1.5.3' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'elementos'prefabricados'de'hormigón'armado,'de'1,2'
m'de'diámetro'interior'y'2'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'
de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'armada'con'malla'electrosoldada'ME'
20x20'Ø'8f8'B'500'T'6x2,20'UNEfEN'10080,'base'prefabricada'de'hormigón'armado'de'80'
cm'de'altura,'con'dos'perforaciones'y'juntas'de'caucho'EPDM'para'conexión'con'colectores'
de' 400' mm' de' diámetro' nominal,' anillo' prefabricado' de' hormigón' armado' de' 50' cm' de'
altura,' cono'asimétrico'prefabricado'de'hormigón'armado'de'60'cm'de'altura'y' finalmente'
como'remate'superior'un'módulo'de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'10'cm'de'
altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca' con' bloqueo' y'marco' de' fundición' clase'Df400'
según'UNEfEN'124,'instalado'en'calzadas'de'calles,'incluyendo'las'peatonales,'o'zonas'de'
aparcamiento'para' todo' tipo'de'vehículos.' Incluso'preparación'del' fondo'de' la'excavación,'
formación'de'canal'en'el'fondo'del'pozo'con'hormigón'en'masa'HMf30/B/20/I+Qb,'empalme'
del' encuentro' de' los' colectores' con' el' pozo' y' sellado' de' juntas' con'mortero,' recibido' de'
pates,'anillado'superior,' recibido'de'marco,'ajuste'entre' tapa'y'marco'y'enrase'de' la' tapa'
con' el' pavimento.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'ni'el'
relleno'del'trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en' formación'de'solera.'Montaje'de' las'piezas'premoldeadas.'Formación'del'
canal' en' el' fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de'
juntas.' Colocación' de' los' pates.' Colocación' de' marco,' tapa' de' registro' y' accesorios.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 117,17%  
    Maquinaria% 26,01%  
    Materiales% 926,86%  
    Medios%auxiliares% 21,40%  
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    3%%%Costes%indirectos% 32,74%  
          1.124,18'

5.1.5.4' Ud'Suministro'e'instalación'de'codo'45°'de'polietileno,'para'unión'por'fusión'a'tope,'de'315'
mm'de'diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 610,20%  
    Medios%auxiliares% 12,32%  
    3%%%Costes%indirectos% 18,84%  
          646,97'

5.1.5.5' Ud'Suministro'e'instalación'de'codo'90°'de'polietileno,'para'unión'por'fusión'a'tope,'de'315'
mm'de'diámetro'nominal,'PN=16'atm.'Totalmente'montado'y'conexionado.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'del'accesorio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 5,61%  
    Materiales% 602,87%  
    Medios%auxiliares% 12,17%  
    3%%%Costes%indirectos% 18,62%  
          639,27'

5.1.5.6' m'Demolición'de'pozo'de'registro'de'hormigón,'de'120'cm'de'diámetro,'con'retroexcavadora'
con' martillo' rompedor,' sin' deteriorar' los' colectores' que' pudieran' enlazar' con' el' pozo.'
Incluso'p/p'de'demolición'de'solera'de'apoyo,' limpieza,'acopio,' retirada'y'carga'mecánica'
de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Incluye:' Demolición' del' elemento' con' retroexcavadora' con' martillo' rompedor.'
Fragmentación'de' los'escombros'en'piezas'manejables.'Retirada'y'acopio'de'escombros.'
Carga'mecánica'de'escombros'sobre'camión'o'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' demolida' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 1,60%  
    Maquinaria% 6,13%  
    Medios%auxiliares% 0,15%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,24%  
          8,12'
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5.1.5.7' m'Desmontaje' de' tubería' de' fibrocemento' con' amianto,' para' una' longitud' <2000'm,' con'
medios' y' equipos' adecuados.' Incluso' p/p' de' desmontaje' del' material' de' sujeción,'
accesorios' y' piezas' especiales,' mediciones' de' amianto' (ambientales' y' personales),'
limpieza,' plastificado,' etiquetado' y' paletizado' de' los' elementos' en' zona' delimitada' y'
protegida,'retirada'y'carga'mecánica'del'material'desmontado'sobre'camión.'
Incluye:' Humectación' de' la' tubería' con' una' solución' acuosa.' Desmontaje' manual' de' los'
elementos,'asistido'por'la'maquinaria'necesaria.'Plastificado,'etiquetado'y'paletizado'de'los'
elementos'en'zona'delimitada'y'protegida.'Carga'del'material'desmontado'y' los' restos'de'
obra'sobre'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
desmontada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Materiales% 47,18%  
    Medios%auxiliares% 0,94%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,44%  
          49,56'

5.1.5.8' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,43'

5.1.5.9' m³'Formación'de'relleno'con'gravilla'de'20'a'30'mm'de'diámetro,'en'zanjasi'y'compactación'
en'tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'mecánicos,'hasta'alcanzar'
una' densidad' seca' no' inferior' al' 98%' de' la' máxima' obtenida' en' el' ensayo' Proctor'
Modificado,'realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'carga,'
transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los' trabajos' de' relleno' y'
humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,28%  
    Materiales% 15,46%  
    Medios%auxiliares% 0,37%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,57%  
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          19,68'

5.1.5.10' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'98%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          3,99'

  5.1.6'Redes'y'sistemas'de'drenaje'     
5.1.6.1' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en' terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo'

calzada,' formado'por' tubo'de'PVC'de'doble'pared,' la' exterior' corrugada'y' la' interior' lisa,'
color' teja'RAL'8023,'diámetro'nominal'400'mm,' rigidez'anular'nominal'8'kN/m²,'y'sección'
circular,'con'una'pendiente'mínima'del'0,50%,'para'conducción'de'saneamiento'sin'presión,'
colocado' sobre' solera' de' hormigón' en'masa'HMf20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno'
lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la' generatriz' superior' con' el'mismo' tipo' de'
hormigón,'debidamente'vibrado'y'compactado.'Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'
juntas' de' goma' y' lubricante' para'montaje,' sin' incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno'
principal' de' las' zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Descenso'y'colocación'de'los'
colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'la'instalación,'comenzando'por'el'extremo'de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'
de'pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 8,24%  
    Maquinaria% 6,95%  
    Materiales% 129,79%  
    Medios%auxiliares% 2,90%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,44%  
          152,32'
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5.1.6.2' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en' terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo'
calzada,' formado'por' tubo'de'PVC'de'doble'pared,' la' exterior' corrugada'y' la' interior' lisa,'
color' teja'RAL'8023,'diámetro'nominal'500'mm,' rigidez'anular'nominal'8'kN/m²,'y'sección'
circular,'con'una'pendiente'mínima'del'0,50%,'para'conducción'de'saneamiento'sin'presión,'
colocado' sobre' solera' de' hormigón' en'masa'HMf20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno'
lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la' generatriz' superior' con' el'mismo' tipo' de'
hormigón,'debidamente'vibrado'y'compactado.'Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'
juntas' de' goma' y' lubricante' para'montaje,' sin' incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno'
principal' de' las' zanjas.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Descenso'y'colocación'de'los'
colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'la'instalación,'comenzando'por'el'extremo'de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'
de'pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 9,09%  
    Maquinaria% 8,94%  
    Materiales% 192,13%  
    Medios%auxiliares% 4,20%  
    3%%%Costes%indirectos% 6,43%  
          220,79'

5.1.6.3' m'Suministro'y'montaje'de'colector'enterrado,'con'refuerzo'bajo'calzada,'formado'por'tubo'
de'hormigón'armado'para'saneamiento'sin'presión,' fabricado'por'compresión'radial,'clase'
180,' carga' de' rotura' 180' kN/m²,' de' 800' mm' de' diámetro' nominal' (interior),' unión' por'
enchufe' y' campana' con' junta' elástica,' con' una' pendiente' mínima' del' 2,00%,' para'
conducción'de'saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMf
20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno' lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la'
generatriz' superior' con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'y'lubricante'para'montaje,'sin'incluir'la'
excavación'ni'el'posterior'relleno'principal'de'las'zanjas.'Totalmente'montado,'conexionado'
y'probado'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido' y' compactación' del' hormigón' en' formación' de' solera.' Ejecución' de' nichos' en' la'
cama'de'apoyo'para' alojar' las' campanas.'Descenso' y' colocación'de' los' colectores' en'el'
fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'los'colectores,'comenzando'por'el'extremo'aguas'abajo'de'la'
zanja.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'de'
pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 12,06%  
    Maquinaria% 17,01%  
    Materiales% 206,14%  
    Medios%auxiliares% 4,70%  
    3%%%Costes%indirectos% 7,20%  
          247,11'
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5.1.6.4' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en' terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo'
calzada,'formado'por'tubo'de'PVC'liso,'serie'SNf4,'rigidez'anular'nominal'4'kN/m²,'de'250'
mm' de' diámetro' exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente' mínima' del' 0,50%,' para'
conducción'de'saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMf
20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno' lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la'
generatriz' superior' con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'de'goma'y'lubricante'para'montaje,'sin'
incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las' zanjas.' Totalmente' montado,'
conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes' pruebas' de' servicio' (incluidas' en'
este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Descenso'y'colocación'de'los'
colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'la'instalación,'comenzando'por'el'extremo'de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'
de'pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 6,18%  
    Maquinaria% 1,34%  
    Materiales% 71,52%  
    Medios%auxiliares% 1,58%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,42%  
          83,04'

5.1.6.5' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en' terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo'
calzada,'formado'por'tubo'de'PVC'liso,'serie'SNf4,'rigidez'anular'nominal'4'kN/m²,'de'400'
mm' de' diámetro' exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente' mínima' del' 0,50%,' para'
conducción'de'saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMf
20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno' lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la'
generatriz' superior' con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'de'goma'y'lubricante'para'montaje,'sin'
incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las' zanjas.' Totalmente' montado,'
conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes' pruebas' de' servicio' (incluidas' en'
este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Descenso'y'colocación'de'los'
colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'la'instalación,'comenzando'por'el'extremo'de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'
de'pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 8,24%  
    Maquinaria% 2,01%  
    Materiales% 124,74%  
    Medios%auxiliares% 2,70%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,13%  
          141,82'
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5.1.6.6' m' Suministro' y' montaje' de' colector' enterrado' en' terreno' no' agresivo,' con' refuerzo' bajo'
calzada,'formado'por'tubo'de'PVC'liso,'serie'SNf4,'rigidez'anular'nominal'4'kN/m²,'de'500'
mm' de' diámetro' exterior' y' sección' circular,' con' una' pendiente' mínima' del' 0,50%,' para'
conducción'de'saneamiento'sin'presión,'colocado'sobre'solera'de'hormigón'en'masa'HMf
20/B/20/I' de' 10' cm' de' espesor,' relleno' lateral' y' superior' hasta' 30' cm' por' encima' de' la'
generatriz' superior' con' el' mismo' tipo' de' hormigón,' debidamente' vibrado' y' compactado.'
Incluso'p/p'de'accesorios,'piezas'especiales,'juntas'de'goma'y'lubricante'para'montaje,'sin'
incluir' la' excavación' ni' el' posterior' relleno' principal' de' las' zanjas.' Totalmente' montado,'
conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes' pruebas' de' servicio' (incluidas' en'
este'precio).'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Eliminación'de'las'tierras'
sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Presentación' en' seco' de' tubos' y' piezas' especiales.'
Vertido'y'compactación'del'hormigón'en'formación'de'solera.'Descenso'y'colocación'de'los'
colectores'en'el'fondo'de'la'zanja.'Montaje'de'la'instalación,'comenzando'por'el'extremo'de'
cabecera.'Limpieza'de'la'zona'a'unir,'colocación'de'juntas'y'encaje'de'piezas.'Realización'
de'pruebas'de'servicio.'Ejecución'del'relleno'envolvente.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' entre' caras'
interiores' de' arquetas' u' otros' elementos' de' unión,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de' Proyecto,' entre' caras' interiores' de' arquetas' u' otros'
elementos'de'unión,'incluyendo'los'tramos'ocupados'por'piezas'especiales.'

    

    Mano%de%obra% 8,30%  
    Maquinaria% 2,58%  
    Materiales% 172,74%  
    Medios%auxiliares% 3,67%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,62%  
          192,91'

5.1.6.7' Ud' Formación' de' arqueta' para' imbornal' de' drenaje' de' calzada,' registrable,' enterrada,'
construida' con' fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de' espesor,' recibido' con'
mortero'de'cemento'Mf5,'de'dimensiones'interiores'70x70x65'cm,'sobre'solera'de'hormigón'
en'masa'HMf30/B/20/I+Qb'de'15'cm'de'espesor,' formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'
con'el'mismo'tipo'de'hormigón,'enfoscada'y'bruñida'interiormente'con'mortero'de'cemento,'
industrial,'con'aditivo'hidrófugo,'Mf15'formando'aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'
y'rejilla'de'fundición'dúctil,'modelo'RP70FR'de'BENITO'o'similar,'clase'Cf250'según'UNEf
EN'124,'abatible'y'provista'de'antirrobo,'de'655x655'mm,' incluso'revestimiento'de'pintura'
bituminosa'y' relieves'antideslizantes'en' la'parte'superior.' Incluso' 'excavación'mecánica'y'
relleno' del' trasdós' con' material' granular,' conexiones' de' conducciones' y' remates.'
Totalmente' montada,' conexionada' y' probada' mediante' las' correspondientes' pruebas' de'
servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con' medios' mecánicos.' Eliminación' de' las'
tierras' sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y' compactación' del' hormigón' en'
formación' de' solera.' Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,' previamente'
humedecidos,'colocados'con'mortero.'Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'
Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'y'colocación'del'colector'de'conexión'de'
PVC'en'el'fondo'de'la'arqueta.'Enfoscado'y'bruñido'con'mortero,'redondeando'los'ángulos'
del' fondo'y'de' las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'la'reja'y' los'accesorios.'
Relleno'del'trasdós.'Eliminación'de'restos,'limpieza'final'y'retirada'de'escombros.'Carga'de'
escombros'sobre'camión'o'contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 78,11%  
    Maquinaria% 5,27%  
    Materiales% 310,26%  
    Medios%auxiliares% 7,87%  
    3%%%Costes%indirectos% 12,05%  
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          413,56'

5.1.6.8' Ud' Formación' de' arqueta' para' imbornal' de' drenaje' de' calzada,' registrable,' enterrada,'

construida' con' fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de' espesor,' recibido' con'

mortero'de'cemento'Mf5,'de'dimensiones'interiores'60x60x65'cm,'sobre'solera'de'hormigón'

en'masa'HMf30/B/20/I+Qb'de'15'cm'de'espesor,' formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'

con'el'mismo'tipo'de'hormigón,'enfoscada'y'bruñida'interiormente'con'mortero'de'cemento,'

industrial,'con'aditivo'hidrófugo,'Mf15'formando'aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'

y'rejilla'de'fundición'dúctil,'modelo'RP60FR'de'BENITO'o'similar,'clase'Cf250'según'UNEf

EN'124,'abatible'y'provista'de'antirrobo,'de'545x545'mm,' incluso'revestimiento'de'pintura'

bituminosa'y' relieves'antideslizantes'en' la'parte'superior.' Incluso' 'excavación'mecánica'y'

relleno' del' trasdós' con' material' granular,' conexiones' de' conducciones' y' remates.'

Totalmente' montada,' conexionada' y' probada' mediante' las' correspondientes' pruebas' de'

servicio'(incluidas'en'este'precio).'

Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con' medios' mecánicos.' Eliminación' de' las'

tierras' sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y' compactación' del' hormigón' en'

formación' de' solera.' Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,' previamente'

humedecidos,'colocados'con'mortero.'Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'

Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'y'colocación'del'colector'de'conexión'de'

PVC'en'el'fondo'de'la'arqueta.'Enfoscado'y'bruñido'con'mortero,'redondeando'los'ángulos'

del' fondo'y'de' las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'la'reja'y' los'accesorios.'

Relleno'del'trasdós.'Eliminación'de'restos,'limpieza'final'y'retirada'de'escombros.'Carga'de'

escombros'sobre'camión'o'contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 71,30%  
    Maquinaria% 4,45%  
    Materiales% 396,17%  
    Medios%auxiliares% 9,44%  
    3%%%Costes%indirectos% 14,44%  
          495,80'

5.1.6.9' Ud' Formación' de' arqueta' para' imbornal' de' drenaje' de' calzada,' registrable,' enterrada,'

construida' con' fábrica' de' ladrillo' cerámico' macizo,' de' 1/2' pie' de' espesor,' recibido' con'

mortero'de'cemento'Mf5,'de'dimensiones'interiores'70x70x85'cm,'sobre'solera'de'hormigón'

en'masa'HMf30/B/20/I+Qb'de'15'cm'de'espesor,' formación'de'pendiente'mínima'del'2%,'

con'el'mismo'tipo'de'hormigón,'enfoscada'y'bruñida'interiormente'con'mortero'de'cemento,'

industrial,'con'aditivo'hidrófugo,'Mf15'formando'aristas'y'esquinas'a'media'caña,'con'marco'

y'rejilla'de'fundición'dúctil,'modelo'RP70FR'de'BENITO'o'similar,'clase'Cf250'según'UNEf

EN'124,'abatible'y'provista'de'antirrobo,'de'655x655'mm,' incluso'revestimiento'de'pintura'

bituminosa'y' relieves'antideslizantes'en' la'parte'superior.' Incluso' 'excavación'mecánica'y'

relleno' del' trasdós' con' material' granular,' conexiones' de' conducciones' y' remates.'

Totalmente' montada,' conexionada' y' probada' mediante' las' correspondientes' pruebas' de'

servicio'(incluidas'en'este'precio).'

Incluye:' Replanteo' de' la' arqueta.' Excavación' con' medios' mecánicos.' Eliminación' de' las'

tierras' sueltas' del' fondo' de' la' excavación.' Vertido' y' compactación' del' hormigón' en'

formación' de' solera.' Formación' de' la' obra' de' fábrica' con' ladrillos,' previamente'

humedecidos,'colocados'con'mortero.'Empalme'y'rejuntado'de'los'colectores'a'la'arqueta.'

Relleno'de'hormigón'para'formación'de'pendientes'y'colocación'del'colector'de'conexión'de'

PVC'en'el'fondo'de'la'arqueta.'Enfoscado'y'bruñido'con'mortero,'redondeando'los'ángulos'

del' fondo'y'de' las'paredes'interiores'de'la'arqueta.'Colocación'de'la'reja'y' los'accesorios.'

Relleno'del'trasdós.'Eliminación'de'restos,'limpieza'final'y'retirada'de'escombros.'Carga'de'

escombros'sobre'camión'o'contenedor.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 85,50%  
    Maquinaria% 6,58%  



Cuadro'de'precios'nº'2'

        Importe'

Nº' Designación'     

        Parcial' Total'

        (Euros)' (Euros)'
!

                             Página:  45 - 85 !

    Materiales% 387,91%  
    Medios%auxiliares% 9,60%  
    3%%%Costes%indirectos% 14,69%  
          504,28'

5.1.6.10' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'elementos'prefabricados'de'hormigón'armado,'de'1,2'
m'de'diámetro'interior'y'2,2'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'
de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'armada'con'malla'electrosoldada'ME'
20x20'Ø'8f8'B'500'T'6x2,20'UNEfEN'10080,'base'prefabricada'de'hormigón'armado'de'130'
cm'de'altura,'con'dos'perforaciones'y'juntas'de'caucho'EPDM'para'conexión'con'colectores'
de' 800' mm' de' diámetro' nominal,' anillo' prefabricado' de' hormigón' armado' de' 50' cm' de'
altura,' cono'asimétrico'prefabricado'de'hormigón'armado'de'30'cm'de'altura'y' finalmente'
como'remate'superior'un'módulo'de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'10'cm'de'
altura,' con' cierre' de' tapa' circular' estanca' con' bloqueo' y'marco' de' fundición' clase'Df400'
según'UNEfEN'124,'instalado'en'calzadas'de'calles,'incluyendo'las'peatonales,'o'zonas'de'
aparcamiento'para' todo' tipo'de'vehículos.' Incluso'preparación'del' fondo'de' la'excavación,'
formación'de'canal'en'el'fondo'del'pozo'con'hormigón'en'masa'HMf30/B/20/I+Qb,'empalme'
del' encuentro' de' los' colectores' con' el' pozo' y' sellado' de' juntas' con'mortero,' recibido' de'
pates,'anillado'superior,' recibido'de'marco,'ajuste'entre' tapa'y'marco'y'enrase'de' la' tapa'
con' el' pavimento.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las'
correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'ni'el'
relleno'del'trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en' formación'de'solera.'Montaje'de' las'piezas'premoldeadas.'Formación'del'
canal' en' el' fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de'
juntas.' Colocación' de' los' pates.' Colocación' de' marco,' tapa' de' registro' y' accesorios.'
Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 121,87%  
    Maquinaria% 26,01%  
    Materiales% 1.115,52%  
    Medios%auxiliares% 25,27%  
    3%%%Costes%indirectos% 38,66%  
          1.327,33'
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5.1.6.11' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'elementos'prefabricados'de'hormigón'armado,'de'1,2'

m'de'diámetro'interior'y'1,9'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'

de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'armada'con'malla'electrosoldada'ME'

20x20'Ø'8f8'B'500'T'6x2,20'UNEfEN'10080,'base'prefabricada'de'hormigón'armado'de'130'

cm' de' altura,' con' dos' perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,' para' conexión' con'

colectores' de' diámetros' nominales' 800' y' 800'mm,' 1' acometida' desde' imbornal' 500'mm'

donde' proceda,' cono' asimétrico' prefabricado' de' hormigón' armado' de' 30' cm' de' altura' y'

finalmente'como'remate'superior'un'módulo'de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'

10'cm'de'altura,'con'cierre'de'tapa'circular'estanca'con'bloqueo'y'marco'de'fundición'clase'

Df400' según'UNEfEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,' incluyendo' las' peatonales,' o'

zonas' de' aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso' preparación' del' fondo' de' la'

excavación,' formación' de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en' masa' HMf

30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'los'colectores'con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'

mortero,'recibido'de'pates,'anillado'superior,'recibido'de'marco,'ajuste'entre'tapa'y'marco'y'

enrase'de'la'tapa'con'el'pavimento.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'mediante'

las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'

ni'el'relleno'del'trasdós.'

Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'

del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'

del'hormigón'en' formación'de'solera.'Montaje'de' las'piezas'premoldeadas.'Formación'del'

canal' en' el' fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Empalme' y'

rejuntado' de' acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.' Colocación' de' los' pates.'

Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 114,05%  
    Maquinaria% 17,34%  
    Materiales% 1.136,79%  
    Medios%auxiliares% 25,36%  
    3%%%Costes%indirectos% 38,81%  
          1.332,35'

5.1.6.12' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'elementos'prefabricados'de'hormigón'armado,'de'1,2'

m'de'diámetro'interior'y'1,6'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'

de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'armada'con'malla'electrosoldada'ME'

20x20'Ø'8f8'B'500'T'6x2,20'UNEfEN'10080,'base'prefabricada'de'hormigón'armado'de'130'

cm' de' altura,' con' cuatro' perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,' para' conexión' con'

colectores'de'diámetros'nominales'800'y'800'mm,'2'acometidas'desde' imbornal'500'mm'

donde' proceda,' cono' asimétrico' prefabricado' de' hormigón' armado' de' 30' cm' de' altura' y'

finalmente'como'remate'superior'un'módulo'de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'

10'cm'de'altura,'con'cierre'de'tapa'circular'estanca'con'bloqueo'y'marco'de'fundición'clase'

Df400' según'UNEfEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,' incluyendo' las' peatonales,' o'

zonas' de' aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso' preparación' del' fondo' de' la'

excavación,' formación' de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en' masa' HMf

30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'los'colectores'con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'

mortero,'recibido'de'pates,'anillado'superior,'recibido'de'marco,'ajuste'entre'tapa'y'marco'y'

enrase'de'la'tapa'con'el'pavimento.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'mediante'

las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'

ni'el'relleno'del'trasdós.'

Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'

del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'

del'hormigón'en' formación'de'solera.'Montaje'de' las'piezas'premoldeadas.'Formación'del'

canal' en' el' fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Empalme' y'

rejuntado' de' acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.' Colocación' de' los' pates.'

Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'

Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'

gráfica'de'Proyecto.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'

especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 107,79%  
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    Maquinaria% 17,34%  
    Materiales% 1.149,44%  
    Medios%auxiliares% 25,49%  
    3%%%Costes%indirectos% 39,00%  
          1.339,06'

5.1.6.13' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'elementos'prefabricados'de'hormigón'armado,'de'1,2'
m'de'diámetro'interior'y'1,3'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'espesor'
de'hormigón'armado'HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente'armada'con'malla'electrosoldada'ME'
20x20'Ø'8f8'B'500'T'6x2,20'UNEfEN'10080,'base'prefabricada'de'hormigón'armado'de'100'
cm' de' altura,' con' cuatro' perforaciones' y' juntas' de' caucho' EPDM,' para' conexión' con'
colectores'de'diámetros'nominales'500'y'800'mm,'2'acometidas'desde' imbornal'500'mm'
donde' proceda,' cono' asimétrico' prefabricado' de' hormigón' armado' de' 30' cm' de' altura' y'
finalmente'como'remate'superior'un'módulo'de'ajuste'prefabricado'de'hormigón'en'masa'de'
10'cm'de'altura,'con'cierre'de'tapa'circular'estanca'con'bloqueo'y'marco'de'fundición'clase'
Df400' según'UNEfEN' 124,' instalado' en' calzadas' de' calles,' incluyendo' las' peatonales,' o'
zonas' de' aparcamiento' para' todo' tipo' de' vehículos.' Incluso' preparación' del' fondo' de' la'
excavación,' formación' de' canal' en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en' masa' HMf
30/B/20/I+Qb,'empalme'del'encuentro'de'los'colectores'con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'
mortero,'recibido'de'pates,'anillado'superior,'recibido'de'marco,'ajuste'entre'tapa'y'marco'y'
enrase'de'la'tapa'con'el'pavimento.'Totalmente'montado,'conexionado'y'probado'mediante'
las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio),'sin'incluir'la'excavación'
ni'el'relleno'del'trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en' formación'de'solera.'Montaje'de' las'piezas'premoldeadas.'Formación'del'
canal' en' el' fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.Empalme' y'
rejuntado' de' acometidas' desde' imbornal.' Sellado' de' juntas.' Colocación' de' los' pates.'
Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 107,79%  
    Maquinaria% 17,34%  
    Materiales% 1.047,74%  
    Medios%auxiliares% 23,46%  
    3%%%Costes%indirectos% 35,89%  
          1.232,22'
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5.1.6.14' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'fábrica'de'ladrillo'cerámico'hueco'de'1'pie'de'espesor,'
de'1,00'm'de'diámetro'interior'y'0,9'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'
espesor' de' hormigón' armado' HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente' armada' con' malla'
electrosoldada' ME' 20x20' Ø' 8f8' B' 500' T' 6x2,20' UNEfEN' 10080,' pozo' cilíndrico' y' cono'
asimétrico' en' coronación' de' 0,50' m' de' altura,' construidos' ambos' con' fábrica' de' ladrillo'
cerámico'hueco'de'25x12x5'cm,'recibido'con'mortero'de'cemento,'industrial,'Mf5,'de'1'cm'
de' espesor,' enfoscado' y' bruñido' por' el' interior' con' mortero' de' cemento,' industrial,' con'
aditivo' hidrófugo,' Mf15' formando' aristas' y' esquinas' a' media' caña,' con' cierre' de' tapa'
circular' estanca' con' bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Df400' según' UNEfEN' 124,'
instalado'en'calzadas'de'calles,' incluyendo' las'peatonales,'o'zonas'de'aparcamiento'para'
todo'tipo'de'vehículos.'Incluso'preparación'del'fondo'de'la'excavación,'formación'de'canal'
en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'masa' HMf30/B/20/I+Qb,' empalme' y' rejuntado' del'
encuentro'de'los'colectores'con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'mortero,'recibido'de'pates,'
anillado'superior,' recibido'de'marco,'ajuste'entre' tapa'y'marco'y'enrase'de' la' tapa'con'el'
pavimento.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes'
pruebas' de' servicio' (incluidas' en' este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno' del'
trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en'formación'de'solera.'Formación'del'muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'
por' el' interior' con'mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'
pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 241,15%  
    Materiales% 549,66%  
    Medios%auxiliares% 15,82%  
    3%%%Costes%indirectos% 24,20%  
          830,83'

5.1.6.15' Ud'Formación'de'pozo'de'registro'de'fábrica'de'ladrillo'cerámico'hueco'de'1'pie'de'espesor,'
de'1,00'm'de'diámetro'interior'y'0,6'm'de'altura'útil'interior,'formado'por:'solera'de'25'cm'de'
espesor' de' hormigón' armado' HAf30/B/20/IIb+Qb' ligeramente' armada' con' malla'
electrosoldada' ME' 20x20' Ø' 8f8' B' 500' T' 6x2,20' UNEfEN' 10080,' pozo' cilíndrico' y' cono'
asimétrico' en' coronación' de' 0,30' m' de' altura,' construidos' ambos' con' fábrica' de' ladrillo'
cerámico'hueco'de'25x12x5'cm,'recibido'con'mortero'de'cemento,'industrial,'Mf5,'de'1'cm'
de' espesor,' enfoscado' y' bruñido' por' el' interior' con' mortero' de' cemento,' industrial,' con'
aditivo' hidrófugo,' Mf15' formando' aristas' y' esquinas' a' media' caña,' con' cierre' de' tapa'
circular' estanca' con' bloqueo' y' marco' de' fundición' clase' Df400' según' UNEfEN' 124,'
instalado'en'calzadas'de'calles,' incluyendo' las'peatonales,'o'zonas'de'aparcamiento'para'
todo'tipo'de'vehículos.'Incluso'preparación'del'fondo'de'la'excavación,'formación'de'canal'
en' el' fondo' del' pozo' con' hormigón' en'masa' HMf30/B/20/I+Qb,' empalme' y' rejuntado' del'
encuentro'de'los'colectores'con'el'pozo'y'sellado'de'juntas'con'mortero,'recibido'de'pates,'
anillado'superior,' recibido'de'marco,'ajuste'entre' tapa'y'marco'y'enrase'de' la' tapa'con'el'
pavimento.' Totalmente' montado,' conexionado' y' probado' mediante' las' correspondientes'
pruebas' de' servicio' (incluidas' en' este' precio),' sin' incluir' la' excavación' ni' el' relleno' del'
trasdós.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'del'pozo'en'planta'y'alzado.'Eliminación'de'las'tierras'sueltas'
del'fondo'de'la'excavación.'Colocación'de'la'malla'electrosoldada.'Vertido'y'compactación'
del'hormigón'en'formación'de'solera.'Formación'del'muro'de'fábrica.'Enfoscado'y'bruñido'
por' el' interior' con'mortero' de' cemento,' redondeando' ángulos.' Formación' del' canal' en' el'
fondo' del' pozo.' Empalme' y' rejuntado' de' los' colectores' al' pozo.' Sellado' de' juntas.'
Colocación'de'los'pates.'Colocación'de'marco,'tapa'de'registro'y'accesorios.'Realización'de'
pruebas'de'servicio.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 193,28%  
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    Materiales% 507,76%  
    Medios%auxiliares% 14,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 21,45%  
          736,51'

5.1.6.16' m³'Excavación'en'zanjas'en'terreno'de'tránsito'compacto,'de'hasta'1,25'm'de'profundidad'
máxima,' con' medios' mecánicos.' Incluso' retirada' de' los' materiales' excavados' y' carga' a'
camión.'
Incluye:' Replanteo' en' el' terreno.' Situación' de' los' puntos' topográficos.' Excavación' en'
sucesivas' franjas' horizontales' y' extracción' de' tierras.' Carga' mecánica' a' camión' de' las'
tierras'excavadas.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' teórico' ejecutado' según'
especificaciones' de' Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de' excavación' no'
autorizados,' ni' el' relleno' necesario' para' reconstruir' la' sección' teórica' por' defectos'
imputables'al'Contratista.'Se'medirá'la'excavación'una'vez'realizada'y'antes'de'que'sobre'
ella' se' efectúe' ningún' tipo' de' relleno.' Si' el' Contratista' cerrase' la' excavación' antes' de'
conformada'la'medición,'se'entenderá'que'se'aviene'a'lo'que'unilateralmente'determine'el'
Director'de'Ejecución'de'la'obra.'

    

    Mano%de%obra% 3,63%  
    Maquinaria% 8,20%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,36%  
          12,43'

5.1.6.17' m³' Formación' de' relleno' con' tierra' seleccionada' procedente' de' la' propia' excavación,' en'
zanjasi' y'compactación'en' tongadas'sucesivas'de'25'cm'de'espesor'máximo'con'medios'
mecánicos,'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'90%'de'la'máxima'obtenida'en'
el' ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio).' Incluso' carga,' transporte' y' descarga' a' pie' de' tajo' de' los' áridos' a' utilizar' en' los'
trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Maquinaria% 3,79%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          3,99'

5.1.6.18' m³'Formación'de'relleno'con'zahorra'natural'caliza,'en'zanjasi'y'compactación'en'tongadas'
sucesivas' de' 25' cm' de' espesor' máximo' con' medios' mecánicos,' hasta' alcanzar' una'
densidad'seca'no' inferior'al'98%'de' la'máxima'obtenida'en'el'ensayo'Proctor'Modificado,'
realizado'según'UNE'103501'(ensayo'no'incluido'en'este'precio).'Incluso'carga,'transporte'y'
descarga'a'pie'de'tajo'de'los'áridos'a'utilizar'en'los'trabajos'de'relleno'y'humectación'de'los'
mismos.'
Incluye:'Extendido'del'material'de'relleno'en'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'
desecación'de'cada'tongada.'Compactación.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' la'
excavación,'según'documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' perfil' compactado,' el' volumen' realmente'
ejecutado' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'
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    Maquinaria% 3,28%  
    Materiales% 20,97%  
    Medios%auxiliares% 0,49%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,74%  
          25,48'

5.1.6.19' m³'Transporte'de'tierras'de'los'productos'procedentes'de'la'excavación'de'cualquier'tipo'de'
terreno'dentro'de' la'obra,'a'una'distancia'menor'de'0,5'km,'considerando' ida,'descarga'y'
vuelta.'Sin'incluir'la'carga'en'obra.'
Incluye:'Transporte'de'tierras'dentro'de'la'obra,'con'protección'de'las'mismas'mediante'su'
cubrición'con'lonas'o'toldos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' las'
excavaciones,' incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su' correspondiente' coeficiente' de'
esponjamiento,'de'acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'el'esponjamiento,'el'volumen'de'tierras'
realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 0,69%  
    Medios%auxiliares% 0,01%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,02%  
          0,72'

5.1.6.20' m²'Desbroce' y' limpieza'del' terreno' con'arbustos,' con'medios'mecánicos.'Comprende' los'
trabajos'necesarios'para'retirar'de'las'zonas'previstas:'arbustos,'pequeñas'plantas,'tocones,'
maleza,' broza,' maderas' caídas,' escombros,' basuras' o' cualquier' otro' material' existente,'
hasta'una'profundidad'no'menor'que'el'espesor'de'la'capa'de'tierra'vegetal,'considerando'
como' mínima' 25' cm.' Incluso' transporte' de' la' maquinaria,' retirada' de' los' materiales'
excavados'y'carga'a'camión,'sin'incluir'transporte'a'vertedero'autorizado.'
Incluye:'Replanteo'en'el' terreno.'Corte'de'arbustos.'Remoción'mecánica'de' los'materiales'
de'desbroce.'Retirada'y'disposición'mecánica'de'los'materiales'objeto'de'desbroce.'Carga'
mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,' en'proyección'horizontal,' la' superficie' realmente'
ejecutada' según' especificaciones' de'Proyecto,' sin' incluir' los' incrementos' por' excesos' de'
excavación'no'autorizados.'

    

    Mano%de%obra% 1,18%  
    Maquinaria% 0,56%  
    Medios%auxiliares% 0,03%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,05%  
          1,82'
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5.1.6.21' m³'Formación'de'terraplén'a'cielo'abierto'para'núcleo'de'terraplén,'mediante'el'extendido'en'
tongadas'de'espesor'no'superior'a'30'cm'de'material'de'la'propia'excavación,'que'cumple'
los' requisitos' expuestos'en'el' art.' 330.3.1' del'PGf3' y' posterior' compactación' con'medios'
mecánicos'hasta'alcanzar'una'densidad'seca'no'inferior'al'95%'de'la'máxima'obtenida'en'el'
ensayo' Proctor' Modificado,' realizado' según' UNE' 103501' (ensayo' no' incluido' en' este'
precio),'y'ello'cuantas'veces'sea'necesario,'hasta'conseguir'la'cota'de'subrasante.'Incluso'
carga,'transporte'y'descarga'a'pie'de'tajo'del'material'y'humectación'del'mismo.'
Incluye:'Replanteo'general'y' fijación'de' los'puntos'y'niveles'de' referencia.'Trazado'de' los'
bordes'de'la'base'del'terraplén.'Preparación'de'la'superficie'de'apoyo.'Carga,'transporte'y'
extendido'por'tongadas'de'espesor'uniforme.'Humectación'o'desecación'de'cada'tongada.'
Compactación'por'tongadas.'Carga'mecánica'a'camión.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' los' perfiles' de' los' planos'
topográficos'de'Proyecto,'que'definen'el'movimiento'de'tierras'a'realizar'en'obra.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' de' relleno' sobre' los' perfiles'
transversales' del' terreno' realmente' ejecutados,' compactados' y' terminados' según'
especificaciones' de' Proyecto,' siempre' que' los' asientos'medios' del' cimiento' debido' a' su'
compresibilidad'sean'inferiores'al'dos'por'ciento'de'la'altura'media'del'relleno'tipo'terraplén.'
En' caso' contrario,' podrá' abonarse' el' exceso' de' volumen' de' relleno,' siempre' que' este'
asiento' del' cimiento' haya' sido' comprobado' mediante' la' instrumentación' adecuada,' cuya'
instalación' y' coste' correrá' a' cargo' del' Contratista.' No' serán' de' abono' los' rellenos' que'
fuesen'necesarios'para'restituir'la'explanación'a'las'cotas'proyectadas'debido'a'un'exceso'
de'excavación'o'cualquier'otro'caso'de'ejecución'incorrecta'imputable'al'Contratista,'ni' las'
creces'no'previstas'en'este'Proyecto,'estando'el'Contratista'obligado'a'corregir'a'su'costa'
dichos'defectos'sin'derecho'a'percepción'adicional'alguna.'

    

    Mano%de%obra% 1,37%  
    Maquinaria% 11,28%  
    Medios%auxiliares% 0,25%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,39%  
          13,29'

5.1.6.22' m³'Extendido'de'tierra'vegetal'en'taludes,'dejando'el'terreno'perfilado'en'basto,'con'medios'
mecánicos.'
Incluye:'Extendido'de'las'tierras.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' a' extender,' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' el' volumen' realmente' ejecutado' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 1,12%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          1,17'

5.1.6.23' m'Formación'de'cuneta'de'sección'trapezoidal'de'65'cm'de'base'y'80'cm'de'profundidad,'
con'una'inclinación'de'los'taludes'de'1:1,'revestida'con'una'capa'de'hormigón'en'masa'HMf
20/P/20/I' de' 15' cm' de' espesor.' Incluso' p/p' de' preparación' de' la' superficie' de' apoyo' del'
hormigón,' curado' del' hormigón,' aserrado' de' las' juntas' de' retracción,' con' medios'
mecánicos,'con'una'profundidad'de'5'mm'y'posterior'sellado'con'masilla'de'poliuretano.'Sin'
incluir'la'preparación'de'la'capa'base'existente.'
Incluye:'Preparación'y'limpieza'de'la'superficie'soporte.'Replanteo'de'las'juntas.'Colocación'
del' encofrado.'Vertido' y' compactación' del' hormigón.'Curado' del' hormigón.' Formación' de'
juntas' de' retracción'mediante' corte' con' sierra' de' disco.'Sellado' de' juntas' con'masilla' de'
poliuretano.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' en' proyección' horizontal,' según'
documentación'gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' en' proyección' horizontal,' la' longitud' realmente'
ejecutada'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 40,62%  
    Maquinaria% 2,75%  
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    Materiales% 80,54%  
    Medios%auxiliares% 2,48%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,79%  
          130,18'

  6'Equipamiento'urbano'     
  6.1'Cerramientos'exteriores'     
  6.1.1'Mallas'metálicas'     

6.1.1.1' m' Formación' de' cerramiento' de' parcela'mediante'malla' de' simple' torsión,' de' 40'mm' de'
paso'de'malla'y'2/3'mm'de'diámetro,'acabado'galvanizado'y'plastificado'en'color'verde'RAL'
6015' y' postes' de' acero' pintado' de' 48' mm' de' diámetro' y' 1' m' de' altura.' Incluso' p/p' de'
replanteo,'apertura'de'huecos,'relleno'de'hormigón'para'recibido'de'los'postes,'colocación'
de'la'malla'y'accesorios'de'montaje'y'tesado'del'conjunto.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.' Marcado' de' la' situación' de' los' postes' y'
tornapuntas.'Apertura'de'huecos'para'colocación'de' los'postes.'Colocación'de' los'postes.'
Vertido' del' hormigón.' Aplomado' y' alineación' de' los' postes' y' tornapuntas.' Colocación' de'
accesorios.'Colocación'de'la'malla'y'atirantado'del'conjunto.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'

    

    Mano%de%obra% 6,66%  
    Materiales% 7,58%  
    Medios%auxiliares% 0,43%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,44%  
          15,11'

6.1.1.2' m' Formación' de' cerramiento' de' parcela'mediante'malla' de' simple' torsión,' de' 40'mm' de'
paso'de'malla'y'2/3'mm'de'diámetro,'acabado'galvanizado'y'plastificado'en'color'verde'RAL'
6015' y' postes' de'acero' pintado'de'48'mm'de'diámetro' y' 1,5'm'de'altura.' Incluso'p/p' de'
replanteo,'apertura'de'huecos,'relleno'de'hormigón'para'recibido'de'los'postes,'colocación'
de'la'malla'y'accesorios'de'montaje'y'tesado'del'conjunto.'
Incluye:' Replanteo' de' alineaciones' y' niveles.' Marcado' de' la' situación' de' los' postes' y'
tornapuntas.'Apertura'de'huecos'para'colocación'de' los'postes.'Colocación'de' los'postes.'
Vertido' del' hormigón.' Aplomado' y' alineación' de' los' postes' y' tornapuntas.' Colocación' de'
accesorios.'Colocación'de'la'malla'y'atirantado'del'conjunto.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto,'deduciendo'los'huecos'de'longitud'mayor'de'1'm.'

    

    Mano%de%obra% 6,66%  
    Materiales% 9,16%  
    Medios%auxiliares% 0,47%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,49%  
          16,78'

  6.2'Mobiliario'urbano'     
  6.2.1'Papeleras'     
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6.2.1.1' Ud'Suministro'y'montaje'de'papelera,'de'43x34x75'cm'y'50'litros'de'capacidad,'con'cuerpo'
de' polietileno,' fijada' a' una' superficie' soporte' (no' incluida' en' este' precio).' Incluso' p/p' de'
replanteo,'elementos'de'anclaje'y'eliminación'y'limpieza'del'material'sobrante.'
Incluye:'Replanteo.'Montaje.'Eliminación'y'limpieza'del'material'sobrante.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 11,84%  
    Materiales% 60,85%  
    Medios%auxiliares% 1,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,22%  
          76,36'

  6.3'Señalización'y'protección'vial'     
  6.3.1'Señalización'horizontal'     

6.3.1.1' m'Marca'vial' longitudinal'continua'retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o' lluvia,'de'15'
cm'de'anchura,'realizada'con'una'mezcla'de'pintura'acrílica'de'color'blanco'y'microesferas'
de' vidrio,' aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,' para' bordes' de' calzada' y'
delimitación'de'zonas'o'plazas'de'aparcamiento.'Incluso'p/p'de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,35%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 0,46%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          0,91'

6.3.1.2' m'Marca'vial'longitudinal'discontinua'retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o'lluvia,'de'15'
cm'de'anchura,'realizada'con'una'mezcla'de'pintura'acrílica'de'color'blanco'y'microesferas'
de' vidrio,' aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,' para' bordes' de' calzada' y'
delimitación'de'zonas'o'plazas'de'aparcamiento.'Incluso'p/p'de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,49%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 0,27%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,02%  
          0,85'
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6.3.1.3' m'Marca'vial' longitudinal'continua'retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o' lluvia,'de'15'
cm'de'anchura,'realizada'con'una'mezcla'de'pintura'acrílica'de'color'amarillo'y'microesferas'
de' vidrio,' aplicada' mecánicamente' mediante' pulverización,' para' prohibición' de' parada.'
Incluso'p/p'de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,35%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 0,46%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          0,91'

6.3.1.4' m'Marca'vial'transversal'continua'retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o'lluvia,'de'40'cm'
de'anchura,'realizada'con'una'mezcla'de'pintura'acrílica'de'color'blanco'y'microesferas'de'
vidrio,'aplicada'mecánicamente'mediante'pulverización,'para'línea'de'detención.'Incluso'p/p'
de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,37%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 1,23%  
    Medios%auxiliares% 0,03%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,05%  
          1,73'

6.3.1.5' m' Marca' vial' transversal' discontinua' retrorreflectante' en' seco,' de' 40' cm' de' anchura,'
realizada' con' una' mezcla' de' pintura' acrílica' de' color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,'
aplicada'mecánicamente'mediante'pulverización,'para'línea'de'ceda'el'paso.'Incluso'p/p'de'
limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,43%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 0,61%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          1,14'
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6.3.1.6' m²'Marca'vial'para'flechas'e'inscripciones,'retrorreflectante'en'seco'y'con'humedad'o'lluvia,'
realizada' con' una' mezcla' de' pintura' acrílica' de' color' blanco' y' microesferas' de' vidrio,'
aplicada'mecánicamente'mediante'pulverización.'Incluso'p/p'de'limpieza'y'premarcaje.'
Incluye:' Barrido' mediante' barredora' mecánica.' Premarcaje.' Aplicación' mecánica' de' la'
mezcla'mediante'pulverización.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' documentación' gráfica' de'
Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' fresada' según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 0,80%  
    Maquinaria% 0,05%  
    Materiales% 3,07%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,12%  
          4,12'

  6.3.2'Señalización'vertical'     
6.3.2.1' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de' señal' vertical' de' tráfico' de' acero'

galvanizado,' circular,' de' 60' cm' de' diámetro,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso'
accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 6,34%  
    Maquinaria% 2,79%  
    Materiales% 59,76%  
    Medios%auxiliares% 1,38%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,11%  
          72,38'

6.3.2.2' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de' señal' vertical' de' tráfico' de' acero'
galvanizado,' cuadrada,' de' 60' cm' de' lado,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso'
accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 6,34%  
    Maquinaria% 2,79%  
    Materiales% 67,34%  
    Medios%auxiliares% 1,53%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,34%  
          80,34'
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6.3.2.3' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de' señal' vertical' de' tráfico' de' acero'
galvanizado,' triangular,' de' 90' cm' de' lado,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso'
accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 7,22%  
    Maquinaria% 2,79%  
    Materiales% 72,03%  
    Medios%auxiliares% 1,64%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,51%  
          86,19'

6.3.2.4' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de' señal' vertical' de' tráfico' de' acero'
galvanizado,' rectangular,' de' 60x90' cm,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).' Incluso'
accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 8,47%  
    Maquinaria% 2,79%  
    Materiales% 104,21%  
    Medios%auxiliares% 2,31%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,53%  
          121,31'

6.3.2.5' Ud' Suministro' y' colocación' sobre' el' soporte' de' señal' vertical' de' tráfico' de' acero'
galvanizado,' octogonal,' de' 60' cm' de' doble' apotema,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.).'
Incluso'accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 6,34%  
    Maquinaria% 2,79%  
    Materiales% 82,16%  
    Medios%auxiliares% 1,83%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,79%  
          95,91'

6.3.2.6' Ud'Suministro'y'colocación'sobre'el'soporte'de'módulo'de'señalización'informativa'urbana'
AIMPE,'de'aluminio,'con'el'dorso'abierto,'de'30x15'cm,'con'retrorreflectancia'nivel'2'(H.I.).'
Incluso'accesorios,'tornillería'y'elementos'de'anclaje.'
Incluye:'Montaje.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'
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    Mano%de%obra% 19,82%  
    Materiales% 191,05%  
    Medios%auxiliares% 4,22%  
    3%%%Costes%indirectos% 6,45%  
          221,54'

6.3.2.7' Ud'Suministro' y' colocación'de'poste'de'3,5'm'de'altura,' de' tubo'de'aluminio,' de' sección'
circular,'de'60'mm'de'diámetro'y'4'mm'de'espesor,'para'soporte'de'señalización'informativa'
urbana'AIMPE,'fijado'a'una'base'de'hormigón'HMf20/P/20/I'mediante'placa'de'anclaje'con'
pernos.'Incluso'p/p'de'replanteo,'excavación'manual'del'terreno'y'fijación'del'elemento.'
Incluye:'Replanteo'y'marcado'de'los'ejes.'Excavación.'Hormigonado'de'la'base'de'apoyo.'
Colocación'de'la'placa'de'anclaje.'Fijación'del'poste.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 24,76%  
    Materiales% 137,00%  
    Medios%auxiliares% 3,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,95%  
          169,95'

6.3.2.8' Ud'Suministro' y' colocación'de'poste' de'3'm'de'altura,' de' tubo'de'acero' galvanizado,' de'
sección'rectangular,'de'80x40x2'mm,'para'soporte'de'señalización'vertical'de'tráfico,'fijado'
a' una' base' de' hormigón' HMf20/P/20/I.' Incluso' p/p' de' replanteo,' excavación' manual' del'
terreno'y'fijación'del'elemento.'
Incluye:'Replanteo'y'marcado'de'los'ejes.'Excavación.'Hormigonado'de'la'base'de'apoyo.'
Fijación'del'poste.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Mano%de%obra% 24,76%  
    Materiales% 27,10%  
    Medios%auxiliares% 1,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,59%  
          54,49'

  6.3.3'Protecciones'peatonales'     
  6.3.3.1'Barreras'de'protección'     
6.3.3.1.1' m' Barrera' de' seguridad' mixta' (metal+madera),' de' tipo' simple,' formada' por' piezas' de'

madera'aserrada'de'la'baranda'y'la'funda'del'poste'en'madera'de'coníferas,'de'cualquiera'
de' las' especies' de' pino' descritas' en' la' norma'española'UNE'56544,' con' calidad'mínima'
MEG'para'las'barandas'y'MEf2'para'las'fundas,'con'un'tratamiento'de'preservación'ante'un'
ataque' biológico' para' clase' de' riesgo' 4.' Las' piezas' metálicas' se' conforman' a' partir' de'
chapa'de'acero'laminado'en'caliente,'del'tipo'y'grado'S235JR'según'norma'europea'UNEf
EN'10025'y'galvanizado'en'caliente'por' inmersión'según'la'norma'UNEfEN'ISO'1461'con'
separador,' tipo'BMSNA4/C'según'OC'28/2009,'con'un'perfil' longitudinal'de'sección'doble'
onda' y' postes' Cf120' colocados' hincados' en' el' suelo' cada' 4' m,' para' una' clase' de'
contención'normal,'con'nivel'de'contención'N2,'anchura'de'trabajo'W5,'índice'de'severidad'
A'y'deflexión'dinámica'1,6'm'según'UNEfEN'1317f2,'colocada'en'tramos'rectos'o'en'curvas'
de' radio' igual' o' superior' a' 22' m.' Incluida' parte' proporcional' de' abatimientos' donde' sea'
requerido.'Totalmente'instalada.'

    

    Mano%de%obra% 3,11%  



Cuadro'de'precios'nº'2'

        Importe'

Nº' Designación'     

        Parcial' Total'

        (Euros)' (Euros)'
!

                             Página:  58 - 85 !

    Maquinaria% 1,52%  
    Materiales% 40,70%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,36%  
          46,69'

  7'Gestión'de'residuos'     
  7.1'Tratamientos'previos'de'los'residuos'     
  7.1.1'Clasificación'de'los'residuos'de'la'construcción'     

7.1.1.1' m³'Clasificación'a'pie'de'obra'de'los'residuos'de'construcción'y/o'demolición,'separándolos'
en' las' siguientes' fracciones:' hormigón,' cerámicos,' metales,' maderas,' vidrios,' plásticos,'
papeles' o' cartones' y' residuos' peligrososi' dentro' de' la' obra' en' la' que' se' produzcan,' con'
medios'manuales,'para'su'carga'en'el'camión'o'contenedor'correspondiente.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'clasificado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Sin%descomposición% 2,50%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,08%  
          2,58'

  7.2'Gestión'de'tierras'     
  7.2.1'Transporte'de'tierras'     

7.2.1.1' m³' Transporte' de' tierras' con' camión' de' los' productos' procedentes' de' la' excavación' de'
cualquier' tipo'de' terreno'a' vertedero'específico,' instalación'de' tratamiento'de' residuos'de'
construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'situado'a'una'distancia'máxima'de'20'km,'considerando'el'tiempo'de'espera'para'
la'carga'a'máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'Sin'incluir'la'carga'en'obra.'
Incluye:'Transporte'de'tierras'a'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'con'protección'de'las'mismas'mediante'su'cubrición'con'lonas'o'toldos.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' las'
excavaciones,' incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su' correspondiente' coeficiente' de'
esponjamiento,'de'acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'el'esponjamiento,'el'volumen'de'tierras'
realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 4,47%  
    Medios%auxiliares% 0,09%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,14%  
          4,70'

  7.2.2'Entrega'de'tierras'a'gestor'autorizado'     
7.2.2.1' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' tierras' procedentes' de' la' excavación,' en' vertedero'

específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'de'construcción'y'demolición'externa'a'la'
obra'o'centro'de'valorización'o'eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Volumen' medido' sobre' las' secciones' teóricas' de' las'
excavaciones,' incrementadas' cada' una' de' ellas' por' su' correspondiente' coeficiente' de'
esponjamiento,'de'acuerdo'con'el'tipo'de'terreno'considerado.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá,'incluyendo'el'esponjamiento,'el'volumen'de'tierras'
realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 2,18%  
    Medios%auxiliares% 0,04%  
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    3%%%Costes%indirectos% 0,07%  
          2,29'

  7.3'Gestión'de'residuos'inertes'     
  7.3.1'Transporte'de'residuos'inertes'     

7.3.1.1' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de' hormigones,' morteros' y' prefabricados'
producidos'en'obras'de'construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,' instalación'de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el'tiempo'
de'espera'para'la'carga'a'máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 7,75%  
    Medios%auxiliares% 0,16%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,24%  
          8,15'

7.3.1.2' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de' ladrillos,' tejas' y' materiales' cerámicos,'
producidos'en'obras'de'construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,' instalación'de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el'tiempo'
de'espera'para'la'carga'a'máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 6,79%  
    Medios%auxiliares% 0,14%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,21%  
          7,14'

7.3.1.3' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' de' madera' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,' instalación'de' tratamiento'de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'para' la'carga'a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 2,99%  
    Medios%auxiliares% 0,06%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,09%  
          3,14'
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7.3.1.4' m³'Transporte'con'camión'de'residuos'inertes'plásticos'producidos'en'obras'de'construcción'
y/o' demolición,' a' vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos' de'
construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'para' la'carga'a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 4,43%  
    Medios%auxiliares% 0,09%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,14%  
          4,66'

7.3.1.5' m³'Transporte' con' camión'de' residuos' inertes'de'papel' y' cartón,' producidos'en'obras'de'
construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,' instalación'de' tratamiento'de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'para' la'carga'a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 2,70%  
    Medios%auxiliares% 0,05%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,08%  
          2,83'

7.3.1.6' m³' Transporte' con' camión' de' residuos' inertes' metálicos' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'a'vertedero'específico,' instalación'de' tratamiento'de' residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'situado'a'20'km'de'distancia,'considerando'el' tiempo'de'espera'para' la'carga'a'
máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 23,74%  
    Medios%auxiliares% 0,47%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,73%  
          24,94'

7.3.1.7' m³'Transporte'con'camión'de'mezcla'sin'clasificar'de'residuos'inertes'producidos'en'obras'
de' construcción' y/o' demolición,' a' vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o'
eliminación' de' residuos,' situado' a' 20' km'de' distancia,' considerando' el' tiempo' de' espera'
para'la'carga'a'máquina'en'obra,'ida,'descarga'y'vuelta.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 4,09%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
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    3%%%Costes%indirectos% 0,13%  
          4,30'

  7.3.2'Entrega'de'residuos'inertes'a'gestor'autorizado'     
7.3.2.1' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos' inertes' de' hormigones,' morteros' y'

prefabricados'producidos'en'obras'de'construcción'y/o'demolición,'en'vertedero'específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro'de'valorización'o'eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 7,52%  
    Medios%auxiliares% 0,15%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,23%  
          7,90'

7.3.2.2' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos' inertes' de' ladrillos,' tejas' y' materiales'
cerámicos,' producidos' en' obras' de' construcción' y/o' demolición,' en' vertedero' específico,'
instalación' de' tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o'
centro'de'valorización'o'eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 7,52%  
    Medios%auxiliares% 0,15%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,23%  
          7,90'

7.3.2.3' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos' inertes' de'madera' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'en'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 14,27%  
    Medios%auxiliares% 0,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,44%  
          15,00'

7.3.2.4' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos' inertes' plásticos' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'en'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 24,94%  
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    Medios%auxiliares% 0,50%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,76%  
          26,20'

7.3.2.5' m³'Canon'de'vertido'por'entrega'de'residuos'inertes'de'papel'y'cartón,'producidos'en'obras'
de' construcción' y/o' demolición,' en' vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o'
eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 14,27%  
    Medios%auxiliares% 0,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,44%  
          15,00'

7.3.2.6' m³' Canon' de' vertido' por' entrega' de' residuos' inertes' metálicos' producidos' en' obras' de'
construcción'y/o'demolición,'en'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'
de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 14,27%  
    Medios%auxiliares% 0,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,44%  
          15,00'

7.3.2.7' m³'Canon'de'vertido'por'entrega'de'mezcla'sin'clasificar'de'residuos'inertes'producidos'en'
obras'de'construcción'y/o'demolición,'en'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'
residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o'
eliminación'de'residuos.'Sin'incluir'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Maquinaria% 16,77%  
    Medios%auxiliares% 0,34%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,51%  
          17,62'

  7.4'Gestión'de'residuos'peligrosos'     
  7.4.1'Transporte'de'residuos'peligrosos'     
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7.4.1.1' m³'Transporte'de'elementos'de'fibrocemento'con'amianto'procedentes'de'una'demolición,'a'
vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición'
externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de' residuos,' considerando' ida,'
descarga' y' vueltai' sin' incluir' el' plastificado,' etiquetado' y' paletizado,' ni' la' carga' de' los'
mismos.'
Incluye:' Transporte' de' residuos' a' vertedero' específico,' instalación' de' tratamiento' de'
residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o'
eliminación'de'residuos.'Descarga'de'los'residuos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'transportado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Materiales% 110,49%  
    Medios%auxiliares% 2,21%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,38%  
          116,08'

7.4.1.2' Ud'Transporte'de'bidón'de'60'litros'de'capacidad'con'residuos'peligrosos'procedentes'de'la'
construcción'o'demolición,'a'vertedero'específico,'instalación'de'tratamiento'de'residuos'de'
construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de' valorización' o' eliminación' de'
residuos,'considerando'la'carga'y'descarga'de'los'bidones.'
Incluye:' Carga' de' bidones.' Transporte' de' bidones' a' vertedero' específico,' instalación' de'
tratamiento' de' residuos' de' construcción' y' demolición' externa' a' la' obra' o' centro' de'
valorización'o'eliminación'de'residuos.'Descarga'de'bidones.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' transportadas'
según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Materiales% 36,07%  
    Medios%auxiliares% 0,72%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,10%  
          37,89'

  7.4.2'Entrega'de'residuos'peligrosos'a'gestor'autorizado'     
7.4.2.1' m³'Canon'de'vertido'por'entrega'a'gestor'autorizado'de'residuos'peligrosos,'de'elementos'

de' fibrocemento' con' amianto' procedentes' de' una' demolición.' Sin' incluir' el' coste' del'
plastificado,'etiquetado'y'paletizado,'ni'el'transporte.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Volumen'teórico,'estimado'a'partir'del'peso'y'la'densidad'
aparente' de' los' diferentes' materiales' que' componen' los' residuos,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá,' incluyendo' el' esponjamiento,' el' volumen' de'
residuos'realmente'entregado'según'especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Materiales% 183,37%  
    Medios%auxiliares% 3,67%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,61%  
          192,65'

7.4.2.2' Ud'Canon'de'vertido'por'entrega'a'gestor'autorizado'de'residuos'peligrosos,'de'bidón'de'60'
litros'de'capacidad'con'residuos'de'pintura'y'barniz'que'contienen'disolventes'orgánicos'u'
otras'sustancias'peligrosas'procedentes'de'la'construcción'o'demolición.'Sin'incluir'el'coste'
del'recipiente'ni'el'transporte.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Número' de' unidades' previstas,' según' documentación'
gráfica'de'Proyecto.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'entregadas'según'
especificaciones'de'Proyecto.'

    

    Materiales% 80,27%  
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    Medios%auxiliares% 1,61%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,46%  
          84,34'

  8'Control'de'calidad'y'ensayos'     
8.1' Ud'Control'de'Calidad'a'justificar'(1%)'     

    Sin%descomposición% 19.865,27%  
    3%%%Costes%indirectos% 595,96%  
          20.461,23'

  9'Seguridad'y'salud'     
  9.1'Sistemas'de'protección'colectiva'     
  9.1.1'Delimitación'y'protección'de'arquetas'y'pozos'de'registro'abiertos'     

9.1.1.1' Ud'Protección'de'hueco'horizontal'de'una'arqueta'de'110x110'cm'de'sección,'durante'su'
proceso' de' construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa' definitiva,' realizada' mediante'
tabloncillos' de'madera' de' pino' de' 15x5,2' cm,' colocados' uno' junto' a' otro' hasta' cubrir' la'
totalidad' del' hueco,' reforzados' en' su' parte' inferior' por' cuatro' tabloncillos' clavados' en'
sentido' contrario,' con' rebaje' en' su' refuerzo' para' alojarla' en' el' hueco' de' la' planta' de' la'
arqueta'de'modo'que' impida'su'movimiento'horizontal,'preparada'para'soportar'una'carga'
puntual' de' 3' kN.' Amortizable' en' 4' usos.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones'
seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del' tablero.'Colocación'del' tablero'sobre'el'hueco.'Sujeción'del' tablero'al'
soporte,'inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 11,18%  
    Materiales% 10,09%  
    Medios%auxiliares% 0,43%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,65%  
          22,35'

9.1.1.2' Ud' Protección' de' hueco' horizontal' de' una' arqueta' de' 80x80' cm' de' sección,' durante' su'
proceso' de' construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa' definitiva,' realizada' mediante'
tabloncillos' de'madera' de' pino' de' 15x5,2' cm,' colocados' uno' junto' a' otro' hasta' cubrir' la'
totalidad'del'hueco,'reforzados'en'su'parte'inferior'por'tres'tabloncillos'clavados'en'sentido'
contrario,'con'rebaje'en'su'refuerzo'para'alojarla'en'el'hueco'de'la'planta'de'la'arqueta'de'
modo'que'impida'su'movimiento'horizontal,'preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'
kN.'Amortizable'en'4'usos.' Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del' tablero.'Colocación'del' tablero'sobre'el'hueco.'Sujeción'del' tablero'al'
soporte,'inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 8,03%  
    Materiales% 5,74%  
    Medios%auxiliares% 0,28%  
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    3%%%Costes%indirectos% 0,42%  
          14,47'

9.1.1.3' Ud' Protección' de' hueco' horizontal' de' una' arqueta' de' 50x50' cm' de' sección,' durante' su'
proceso' de' construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa' definitiva,' realizada' mediante'
tabloncillos' de'madera' de' pino' de' 15x5,2' cm,' colocados' uno' junto' a' otro' hasta' cubrir' la'
totalidad'del'hueco,'reforzados'en'su'parte'inferior'por'tres'tabloncillos'clavados'en'sentido'
contrario,'con'rebaje'en'su'refuerzo'para'alojarla'en'el'hueco'de'la'planta'de'la'arqueta'de'
modo'que'impida'su'movimiento'horizontal,'preparada'para'soportar'una'carga'puntual'de'3'
kN.'Amortizable'en'4'usos.' Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'
todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del' tablero.'Colocación'del' tablero'sobre'el'hueco.'Sujeción'del' tablero'al'
soporte,'inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 5,02%  
    Materiales% 3,31%  
    Medios%auxiliares% 0,17%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,26%  
          8,76'

9.1.1.4' Ud'Protección'de'hueco'horizontal'de'la'boca'de'acceso'a'un'pozo'de'registro'de'60'cm'de'
diámetro,' durante' su' proceso' de' construcción' hasta' que' se' coloque' su' tapa' definitiva,'
realizada'mediante'tabloncillos'de'madera'de'pino'de'15x5,2'cm,'colocados'uno'junto'a'otro'
hasta' cubrir' la' totalidad' del' hueco,' reforzados' en' su' parte' inferior' por' tres' tabloncillos'
clavados' en' sentido' contrario,' con' rebaje' en' su' refuerzo' para' alojarla' en' el' hueco' de' la'
planta' de' la' boca' de' acceso' al' pozo' de' registro' de' modo' que' impida' su' movimiento'
horizontal,' preparada' para' soportar' una' carga' puntual' de' 3' kN.' Amortizable' en' 4' usos.'
Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'
se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje'del' tablero.'Colocación'del' tablero'sobre'el'hueco.'Sujeción'del' tablero'al'
soporte,'inmovilizándolo.'Desmontaje'del'tablero.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 8,51%  
    Materiales% 6,08%  
    Medios%auxiliares% 0,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,45%  
          15,33'
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9.1.1.5' Ud'Protección' de' hueco' abierto' de' pozo' de' registro' durante' su' proceso' de' construcción,'
mediante'barandilla'de'seguridad,'de'1'm'de'altura'y'formando'un'cuadrado'de'1,20x1,20'm,'
compuesta' por' pasamanos' de' tabloncillo' de' madera' de' pino' de' 15x5,2' cm,' travesaño'
intermedio'de'tabloncillo'de'madera'de'pino'de'15x5,2'cm'y'rodapié'de'tablón'de'madera'de'
pino'de'20x7,2'cm,'todo'ello'sujeto'mediante'clavos'a'cuatro'montantes'de'madera'de'pino'
de' 7x7' cm' colocados' en' sus' esquinas' e' hincados' en' el' terreno.' Amortizable' en' 4' usos.'
Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'
se'requiera.'
Incluye:'Hincado'de'los'montantes'en'el'terreno.'Colocación'del'rodapié.'Colocación'de'los'
travesaños' intermedios.' Colocación' del' pasamanos.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 5,22%  
    Materiales% 11,70%  
    Medios%auxiliares% 0,34%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,52%  
          17,78'

9.1.1.6' Ud' Protección' de' hueco' abierto' de' pozo' de' registro' durante' los' trabajos' de' inspección,'
mediante'barandilla'metálica'de'seguridad,'de'1'm'de'altura'encajada'en' la'boca'del'pozo'
de'60'a'80'cm'de'diámetro,'con'un'peldaño'de'acceso'y'cuerda'de'cierre.'Amortizable'en'4'
usos.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de'
tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje' de' la' barandilla' sobre' el' hueco.'Desmontaje' de' la' barandilla.' Transporte'
hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,81%  
    Materiales% 6,48%  
    Medios%auxiliares% 0,15%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,22%  
          7,66'

  9.1.2'Delimitación'y'protección'de'bordes'de'excavación'     
9.1.2.1' m'Delimitación' de' la' zona' de' excavaciones' abiertas'mediante' vallado' perimetral' formado'

por' vallas' peatonales' de' polipropileno,' de' 1,10x2,00'm,' color' amarillo,' para' limitación' de'
paso' de' peatones,' con' dos' pies' en' forma' de' V,' reforzados' internamente' con' nervios,'
amortizables'en'20'usos.'Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'
el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,52%  
    Materiales% 1,47%  
    Medios%auxiliares% 0,06%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,09%  
          3,14'
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9.1.2.2' Ud'Protección'de'paso'peatonal' sobre' zanjas' abiertas'mediante' pasarela' de'aluminio,' de'
2,00'm'de' longitud'para'anchura'máxima'de'zanja'de'1,4'm,'anchura'útil' de'0,60'm,' con'
plataforma'de'superficie'antideslizante'sin'desniveles,' con'400'kg'de'capacidad'de'carga,'
rodapiés'laterales'de'0,2'm,'barandillas'laterales'de'1,1'm'de'altura,'con'travesaño'lateral'y'
4' orificios' de' fijación' de' la' plataforma' al' suelo,' amortizable' en' 20' usos.' Incluso' p/p' de'
elementos' de' fijación' al' suelo' y' mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el'
periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Colocación' de' la' pasarela' sobre' el' suelo.' Fijación' de' la' pasarela' al' suelo.'
Desmontaje'del'conjunto.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,76%  
    Materiales% 34,05%  
    Medios%auxiliares% 0,70%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,07%  
          36,58'

9.1.2.3' m²'Protección'de'paso'de'vehículos'sobre'zanjas'abiertas'en'calzada,'mediante'plataforma'
de'chapa'de'acero'de'12'mm'de'espesor,'amortizable'en'10'usos,'apoyada'sobre'manta'
antirroca'como'material'amortiguador.' Incluso'p/p'de' formación'de'pendiente'con'cemento'
rápido' para' fijación' de' la' chapa,' evitando' su' vibración' al' paso' de' los' vehículos' y'
mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Colocación' del' material' amortiguador.' Colocación' de' la' chapa' sobre' el' material'
amortiguador.' Fijación' de' la' chapa' con' cemento' rápido.' Desmontaje' del' conjunto.'
Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,52%  
    Maquinaria% 0,44%  
    Materiales% 5,65%  
    Medios%auxiliares% 0,15%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,23%  
          7,99'

  9.1.3'Protección'de'extremos'de'armaduras'     
9.1.3.1' Ud'Protección'de'extremo'de'armadura'de'12'a'32'mm'de'diámetro,'mediante'colocación'de'

tapón'protector'tipo'seta,'de'color'rojo,'amortizable'en'3'usos.'Incluso'p/p'de'mantenimiento'
en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Colocación'del'tapón'protector.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,14%  
    Materiales% 0,02%  
          0,16'

  9.1.4'Protección'eléctrica'     
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9.1.4.1' Ud' Suministro' e' instalación' de' cuadro' eléctrico' provisional' de' obra' para' una' potencia'
máxima'de'15' kW,' compuesto' por' armario' de'distribución' con'dispositivo' de'emergencia,'
tomas' y' los' interruptores' automáticos' magnetotérmicos' y' diferenciales' necesarios,'
amortizable' en' 4' usos.' Incluso' elementos' de' fijación,' regletas' de' conexión' y' cuantos'
accesorios'sean'necesarios'para'su'correcta'instalación.'Totalmente'montado,'conexionado'
y'probado.'
Incluye:'Colocación'del' armario.'Montaje,' instalación' y' comprobación.'Transporte' hasta' el'
lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 34,04%  
    Materiales% 368,55%  
    Medios%auxiliares% 8,05%  
    3%%%Costes%indirectos% 12,32%  
          422,96'

9.1.4.2' Ud'Suministro'e'instalación'de'toma'de'tierra'independiente'para'instalación'provisional'de'
obra,' compuesta' por' pica' de' acero' cobreado' de' 2'm' de' longitud,' hincada' en' el' terreno,'
conectada'a'puente'para'comprobación,'dentro'de'una'arqueta'de'registro'de'polipropileno'
de' 30x30' cm.' Incluso' replanteo,' excavación' para' la' arqueta' de' registro,' hincado' del'
electrodo'en'el' terreno,'colocación'de' la'arqueta'de'registro,'conexión'del'electrodo'con' la'
línea' de' enlace' mediante' grapa' abarcón,' relleno' con' tierras' de' la' propia' excavación' y'
aditivos'para'disminuir' la'resistividad'del'terreno'y'conexionado'a'la'red'de'tierra'mediante'
puente' de' comprobación.' Totalmente' montada,' conexionada' y' probada' por' la' empresa'
instaladora'mediante'las'correspondientes'pruebas'de'servicio'(incluidas'en'este'precio).'
Incluye:'Replanteo.'Excavación.'Hincado'de' la'pica.'Colocación'de' la'arqueta'de' registro.'
Conexión'del'electrodo'con'la'línea'de'enlace.'Relleno'de'la'zona'excavada.'Conexionado'a'
la'red'de'tierra.'Realización'de'pruebas'de'servicio.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 8,61%  
    Maquinaria% 0,11%  
    Materiales% 142,78%  
    Medios%auxiliares% 3,03%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,64%  
          159,17'

9.1.4.3' m'Suministro'y'colocación'de'protector'de'cables,'de'caucho,'en'zona'de'paso'de'vehículos,'
de'100x30'mm,'color'negro,'amortizable'en'3'usos.'Incluso'p/p'de'elementos'de'fijación'al'
pavimento'y'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'
se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,53%  
    Materiales% 10,66%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,37%  
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          12,80'

  9.1.5'Protección'contra'incendios'     
9.1.5.1' Ud'Suministro'y'colocación'de'extintor'portátil'de'polvo'químico'ABC'polivalente'antibrasa,'

con' presión' incorporada,' de' eficacia' 21Af144BfC,' con' 6' kg' de' agente' extintor,' con'
manómetro'y'manguera'con'boquilla'difusora,'amortizable'en'3'usos.'Incluso'p/p'de'soporte'
y'accesorios'de'montaje,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'
tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Marcado'de' la'situación'de' los'extintores'en' los'paramentos.'Colocación'y' fijación'
de' soportes.' Cuelgue' de' los' extintores.' Señalización.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,53%  
    Materiales% 11,82%  
    Medios%auxiliares% 0,27%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,41%  
          14,03'

  9.1.6'Vallado'provisional'de'solar'     
9.1.6.1' m'Vallado'provisional'de'solar'compuesto'por'vallas'trasladables'de'3,50x2,00'm,'formadas'

por' panel' de'malla' electrosoldada' con' pliegues' de' refuerzo,' de' 200x100'mm'de' paso' de'
malla,'con'alambres'horizontales'de'5'mm'de'diámetro'y'verticales'de'4'mm,'soldados'en'
los'extremos'a'postes'verticales'de'40'mm'de'diámetro,'acabado'galvanizado,'amortizables'
en'5'usos'y'bases'prefabricadas'de'hormigón'de'65x24x12'cm,'con'8'orificios,'para'soporte'
de' los' postes,' amortizables' en' 5' usos.' Incluso'malla' de' ocultación' de' polietileno' de' alta'
densidad,'color'verde'y'cinta'reflectante'para'balizamiento,'de'material'plástico,'de'10'cm'de'
anchura,' impresa'por' ambas' caras' en' franjas' de' color' rojo' y' blanco,' colocadas' sobre' las'
vallas'y'p/p'de'montaje,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'
tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:' Montaje.' Colocación' de' la' malla.' Colocación' de' la' cinta.' Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 5,67%  
    Materiales% 3,01%  
    Medios%auxiliares% 0,17%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,27%  
          9,12'
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9.1.6.2' Ud' Suministro' y' colocación' de' valla' trasladable' de' 3,50x2,00' m,' colocada' en' vallado'
provisional'de'solar,'formada'por'panel'de'malla'electrosoldada'con'pliegues'de'refuerzo,'de'
200x100'mm'de'paso'de'malla,'con'alambres'horizontales'de'5'mm'de'diámetro'y'verticales'
de' 4'mm,' soldados' en' los' extremos' a' postes' verticales' de' 40'mm'de' diámetro,' acabado'
galvanizado,' con' puerta' incorporada' para' acceso' peatonal,' de' una' hoja,' de' 0,90x2,00'm,'
con'lengüetas'para'candado,'amortizable'en'5'usos'y'bases'prefabricadas'de'hormigón'de'
65x24x12'cm,'con'8'orificios,'para'soporte'de'los'postes,'amortizables'en'5'usos.'Incluso'p/p'
de'montaje,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante' todo'el'periodo'de' tiempo'que'
se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 3,50%  
    Materiales% 37,92%  
    Medios%auxiliares% 0,83%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,27%  
          43,52'

  9.2'Formación'     
  9.2.1'Reuniones'     

9.2.1.1' Ud'Reunión'del'Comité'de'Seguridad'y'Salud'en'el'Trabajo,'considerando'una'reunión'de'
dos'horas.'El'Comité'estará'compuesto'por'un'técnico'cualificado'en'materia'de'Seguridad'y'
Salud'con'categoría'de'encargado'de'obra,'dos'trabajadores'con'categoría'de'oficial'de'2ª,'
un'ayudante'y'un'vigilante'de'Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'oficial'de'1ª.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'realizadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 99,88%  
    Medios%auxiliares% 2,00%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,06%  
          104,94'

9.2.1.2' Ud'Hora'de'charla'para'formación'de'Seguridad'y'Salud'en'el'Trabajo,'realizada'por'Técnico'
cualificado'perteneciente' a' una'empresa'asesora' en'Seguridad' y'Prevención' de'Riesgos.'
Incluso' p/p' de' pérdida' de' horas' de' trabajo' por' parte' de' los' trabajadores' asistentes' a' la'
charla,'considerando'una'media'de'seis'personas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'realizadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 71,15%  
    Medios%auxiliares% 1,42%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,18%  
          74,75'

  9.2.2'Formación'del'personal'     
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9.2.2.1' Ud'Reunión'del'Comité'de'Seguridad'y'Salud'en'el'Trabajo,'considerando'una'reunión'de'
dos'horas.'El'Comité'estará'compuesto'por'un'técnico'cualificado'en'materia'de'Seguridad'y'
Salud'con'categoría'de'encargado'de'obra,'dos'trabajadores'con'categoría'de'oficial'de'2ª,'
un'ayudante'y'un'vigilante'de'Seguridad'y'Salud'con'categoría'de'oficial'de'1ª.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'realizadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 99,88%  
    Medios%auxiliares% 2,00%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,06%  
          104,94'

9.2.2.2' Ud'Hora'de'charla'para'formación'de'Seguridad'y'Salud'en'el'Trabajo,'realizada'por'Técnico'
cualificado'perteneciente' a' una'empresa'asesora' en'Seguridad' y'Prevención' de'Riesgos.'
Incluso' p/p' de' pérdida' de' horas' de' trabajo' por' parte' de' los' trabajadores' asistentes' a' la'
charla,'considerando'una'media'de'seis'personas.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'realizadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 71,15%  
    Medios%auxiliares% 1,42%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,18%  
          74,75'

  9.3'Equipos'de'protección'individual'     
  9.3.1'Para'la'cabeza'     

9.3.1.1' Ud'Suministro' de' casco' contra' golpes,' destinado' a' proteger' al' usuario' de' los' efectos' de'
golpes'de'su'cabeza'contra'objetos'duros'e'inmóviles,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 0,42%  
    Medios%auxiliares% 0,01%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,01%  
          0,44'

  9.3.2'Para'los'ojos'y'la'cara'     
9.3.2.1' Ud'Suministro' de'pantalla' de'protección' facial,' resistente'a' impactos'de'partículas'a' gran'

velocidad' y' alta' energía,' con' visor' de' pantalla' unido' a' un' protector' frontal' con' banda' de'
cabeza'ajustable,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 18,20%  
    Medios%auxiliares% 0,36%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,56%  
          19,12'
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9.3.2.2' Ud' Suministro' de' gafas' de' protección' con' montura' integral,' resistentes' a' impactos' de'
partículas'a'gran'velocidad'y'media'energía,'con'ocular'único'sobre'una'montura'flexible'y'
cinta'elástica,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 9,30%  
    Medios%auxiliares% 0,19%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,28%  
          9,77'

  9.3.3'Para'las'manos'y'los'brazos'     
9.3.3.1' Ud' Suministro' de' par' de' guantes' contra' riesgos'mecánicos,' de' algodón' con' refuerzo' de'

serraje'vacuno'en'la'palma,'resistente'a'la'abrasión,'al'corte'por'cuchilla,'al'rasgado'y'a'la'
perforación,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 12,08%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,37%  
          12,69'

  9.3.4'Para'los'oídos'     
9.3.4.1' Ud'Suministro'de'juego'de'orejeras,'dependientes'del'nivel,'dotado'de'un'circuito'electrónico'

de' restauración' del' sonido,' compuesto' por' un' casquete' diseñado' para' producir' presión'
sobre' la' cabeza' mediante' un' arnés' y' ajuste' con' almohadillado' central,' con' atenuación'
acústica'de'36'dB,'amortizable'en'10'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 8,87%  
    Medios%auxiliares% 0,18%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,27%  
          9,32'

  9.3.5'Para'los'pies'y'las'piernas'     
9.3.5.1' Ud'Suministro'de'par'de'botas'altas'de'seguridad,'con'puntera'resistente'a'un' impacto'de'

hasta'200'J'y'a'una'compresión'de'hasta'15'kN,'con'resistencia'al'deslizamiento,'resistente'
a' la' penetración' y' absorción' de' agua,' resistente' a' la' perforación,' suela' con' resaltes,'
aislante,'con'código'de'designación'SB,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 33,45%  
    Medios%auxiliares% 0,67%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,02%  
          35,14'
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9.3.5.2' Ud'Suministro' de' par' de' botas' de'media' caña' de' seguridad,' con' puntera' resistente' a' un'
impacto' de' hasta' 200' J' y' a' una' compresión' de' hasta' 15' kN,' con' resistencia' al'
deslizamiento,'zona'del'tacón'cerrada,'absorción'de'energía'en'la'zona'del'tacón,'resistente'
a'la'perforación,'suela'con'resaltes,'aislante,'con'código'de'designación'SB,'amortizable'en'
5'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 32,84%  
    Medios%auxiliares% 0,66%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,01%  
          34,51'

  9.3.6'Para'el'cuerpo'(vestuario'de'protección)'     
9.3.6.1' Ud'Suministro'de'mono'de'protección,'amortizable'en'5'usos.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 7,00%  
    Medios%auxiliares% 0,14%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,21%  
          7,35'

9.3.6.2' Ud'Suministro'de'mono'de'protección'para'trabajos'expuestos'a'la'lluvia,'amortizable'en'5'
usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 5,25%  
    Medios%auxiliares% 0,11%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,16%  
          5,52'

9.3.6.3' Ud' Suministro' de' mono' de' alta' visibilidad,' de' material' combinado,' con' propiedades'
fluorescentes'y'reflectantes,'color'amarillo,'amortizable'en'10'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 3,68%  
    Medios%auxiliares% 0,07%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,11%  
          3,86'

9.3.6.4' Ud' Suministro' de' chaqueta' de' alta' visibilidad,' de' material' combinado,' con' propiedades'
fluorescentes'y'reflectantes,'color'amarillo,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 21,87%  
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    Medios%auxiliares% 0,44%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,67%  
          22,98'

9.3.6.5' Ud' Suministro' de' chaleco' de' alta' visibilidad,' de' material' combinado,' con' propiedades'
fluorescentes'y'reflectantes,'color'amarillo,'amortizable'en'5'usos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 4,13%  
    Medios%auxiliares% 0,08%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,13%  
          4,34'

9.3.6.6' Ud' Suministro' de' faja' de' protección' lumbar' con' amplio' soporte' abdominal' y' sujeción'
regulable'mediante'velcro,'amortizable'en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 17,19%  
    Medios%auxiliares% 0,34%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,53%  
          18,06'

  9.3.7'Para'las'vías'respiratorias'     
9.3.7.1' Ud'Suministro'de'mascarilla'autofiltrante'contra'partículas,'fabricada'totalmente'de'material'

filtrante,'que'cubre'la'nariz,'la'boca'y'la'barbilla,'garantizando'un'ajuste'hermético'a'la'cara'
del'trabajador'frente'a'la'atmósfera'ambiente,'FFP2,'con'válvula'de'exhalación,'amortizable'
en'1'uso.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 3,49%  
    Medios%auxiliares% 0,07%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,11%  
          3,67'

  9.4'Medicina'preventiva'y'primeros'auxilios'     
  9.4.1'Material'médico'     

9.4.1.1' Ud' Suministro' y' colocación' de' botiquín' de' urgencia' para' caseta' de' obra,' provisto' de'
desinfectantes' y' antisépticos' autorizados,' gasas' estériles,' algodón' hidrófilo,' venda,'
esparadrapo,'apósitos'adhesivos,'un'par'de'tijeras,'pinzas,'guantes'desechables,'bolsa'de'
goma'para'agua'y'hielo,'antiespasmódicos,'analgésicos,'tónicos'cardíacos'de'urgencia,'un'
torniquete,'un'termómetro'clínico'y'jeringuillas'desechables,'instalado'en'el'vestuario.'
Incluye:'Replanteo'y'trazado'en'el'paramento.'Colocación'y'fijación'mediante'tornillos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 3,08%  
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    Materiales% 86,74%  
    Medios%auxiliares% 1,80%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,75%  
          94,37'

9.4.1.2' Ud' Suministro' de' bolsa' de' hielo,' caja' de' apósitos,' paquete' de' algodón,' rollo' de'
esparadrapo,'caja'de'analgésico'de'ácido'acetilsalicílico,'caja'de'analgésico'de'paracetamol,'
botella' de' agua' oxigenada,' botella' de' alcohol' de' 96°,' frasco' de' tintura' de' yodo' para' el'
botiquín'de'urgencia'colocado'en'la'caseta'de'obra,'durante'el'transcurso'de'la'obra.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 19,25%  
    Medios%auxiliares% 0,39%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,59%  
          20,23'

  9.4.2'Reconocimientos'médicos'     
9.4.2.1' Ud'Reconocimiento'médico'obligatorio'anual'al'trabajador.'Incluso'p/p'de'pérdida'de'horas'

de'trabajo'por'parte'del'trabajador'de'la'empresa,'debido'al'desplazamiento'desde'el'centro'
de' trabajo' al' Centro' Médico' (Mutua' de' Accidentes)' para' realizar' el' pertinente'
reconocimiento'médico.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'realizadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 92,22%  
    Medios%auxiliares% 1,84%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,82%  
          96,88'

  9.5'Instalaciones'provisionales'de'higiene'y'bienestar'     
  9.5.1'Acometidas'a'casetas'prefabricadas'     

9.5.1.1' Ud' Acometida' provisional' de' fontanería' enterrada' a' caseta' prefabricada' de' obra,' incluso'
conexión'a'la'red'provisional'de'obra,'hasta'una'distancia'máxima'de'8'm.'
Incluye:' Excavación' manual' de' las' zanjas' y' saneamiento' de' tierras' sueltas' del' fondo'
excavado.'Replanteo'y'trazado'de'la'tubería'en'planta.'Presentación'en'seco'de'la'tubería'y'
piezas'especiales.'Vertido'de'la'arena'en'el'fondo'de'la'zanja.'Colocación'de'la'tubería'de'
polietileno' de' 25'mm' de' diámetro,' de' alta' densidad' y' 15' kg/cm²' de' presión'máxima' con'
collarín'de' toma'de' fundición.'Montaje'de' la' instalación'y'conexión'a' la' red'provisional'de'
obra.' Reposición' del' pavimento' con' hormigón' en' masa.' Comprobación' y' posterior'
desmontaje.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 92,43%  
    Medios%auxiliares% 1,85%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,83%  
          97,11'
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9.5.1.2' Ud'Acometida'provisional'de'saneamiento'enterrada'a'caseta'prefabricada'de'obra,'incluso'
conexión'a'la'red'general'municipal,'hasta'una'distancia'máxima'de'8'm.'
Incluye:' Excavación' manual' de' las' zanjas' y' saneamiento' de' tierras' sueltas' del' fondo'
excavado.'Replanteo'y'trazado'del'conducto'en'planta'y'pendientes.'Presentación'en'seco'
de'tubos'y'piezas'especiales.'Vertido'de'la'arena'en'el'fondo'de'la'zanja.'Colocación'de'los'
colectores'que' forman' la'acometida.'Montaje'de' la' instalación'y'conexión'a' la' red'general'
municipal.' Reposición' del' pavimento' con' hormigón' en' masa.' Comprobación' y' posterior'
desmontaje.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 372,70%  
    Medios%auxiliares% 7,45%  
    3%%%Costes%indirectos% 11,40%  
          391,55'

9.5.1.3' Ud' Acometida' provisional' de' electricidad' aérea' a' caseta' prefabricada' de' obra,' incluso'
conexión'al'cuadro'eléctrico'provisional'de'obra,'hasta'una'distancia'máxima'de'50'm.'
Incluye:'Replanteo'de'los'apoyos'de'madera'bien'entibados.'Aplanado'y'orientación'de'los'
apoyos.' Tendido' del' conductor.' Tensado' de' los' conductores' entre' apoyos.' Grapado' del'
cable'en'muros.'Instalación'de'las'cajas'de'derivación'y'protección.'Montaje'de'la'instalación'
y'conexión'al'cuadro'provisional'de'obra.'Comprobación'y'posterior'desmontaje.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Materiales% 158,02%  
    Medios%auxiliares% 3,16%  
    3%%%Costes%indirectos% 4,84%  
          166,02'

  9.5.2'Casetas'(alquiler/construcción/adaptación'de'locales)'     
9.5.2.1' Ud' Mes' de' alquiler' de' aseo' portátil' de' polietileno,' de' 1,20x1,20x2,35' m,' color' gris,' sin'

conexiones,' con' inodoro' químico' anaerobio' con' sistema' de' descarga' de' bomba' de' pie,'
espejo,'puerta'con'cerradura'y'techo'translúcido'para'entrada'de'luz'exterior.'Incluso'p/p'de'
suministro,'montaje,'retirada,'limpieza'y'mantenimiento.'
Incluye:'Montaje'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 115,50%  
    Medios%auxiliares% 2,31%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,53%  
          121,34'

9.5.2.2' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para' vestuarios' en' obra,' de' dimensiones'
7,87x2,33x2,30'm'(18,40'm²),'compuesta'por:'estructura'metálica,'cerramiento'de'chapa'con'
terminación' de' pintura' prelacada,' cubierta' de' chapa,' aislamiento' interior,' instalación' de'
electricidad,' tubos' fluorescentes' y' punto' de' luz' exterior,' ventanas' de' aluminio' con' luna' y'
rejas,' puerta' de' entrada' de' chapa,' suelo' de' aglomerado' revestido' con' PVC' continuo' y'
poliestireno'con'apoyo'en'base'de'chapa'y'revestimiento'de'tablero'en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'
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    Materiales% 167,85%  
    Medios%auxiliares% 3,36%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,14%  
          176,35'

9.5.2.3' Ud' Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para' comedor' en' obra,' de' dimensiones'
7,87x2,33x2,30'm'(18,40'm²),'compuesta'por:'estructura'metálica,'cerramiento'de'chapa'con'
terminación' de' pintura' prelacada,' cubierta' de' chapa,' aislamiento' interior,' instalación' de'
electricidad,' tubos' fluorescentes' y' punto' de' luz' exterior,' ventanas' de' aluminio' con' luna' y'
rejas,' puerta' de' entrada' de' chapa,' suelo' de' aglomerado' revestido' con' PVC' continuo' y'
poliestireno'con'apoyo'en'base'de'chapa'y'revestimiento'de'tablero'en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 165,43%  
    Medios%auxiliares% 3,31%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,06%  
          173,80'

9.5.2.4' Ud'Mes'de'alquiler'de'caseta'prefabricada'para'almacenamiento'en'obra'de'los'materiales,'
la' pequeña' maquinaria' y' las' herramientas,' de' dimensiones' 2,20x2,44x2,05' m' (5,40' m²),'
compuesta' por:' estructura' metálica,' cerramiento' de' chapa' con' terminación' de' pintura'
prelacada,'cubierta'de'chapa,'instalación'de'electricidad,'tubos'fluorescentes'y'punto'de'luz'
exterior,' ventanas' de' aluminio' con' luna' y' rejas,' puerta' de' entrada' de' chapa' y' suelo' de'
aglomerado'hidrófugo.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 71,86%  
    Medios%auxiliares% 1,44%  
    3%%%Costes%indirectos% 2,20%  
          75,50'

9.5.2.5' Ud'Mes'de'alquiler'de'caseta'prefabricada'para'almacenamiento'en'obra'de' los'productos'
químicos,'de'dimensiones'2,20x2,44x2,05'm'(5,40'm²),'compuesta'por:'estructura'metálica,'
cerramiento'de'chapa'con'terminación'de'pintura'prelacada,'cubierta'de'chapa,'puertas'de'
chapa'y'suelo'de'aglomerado'hidrófugo.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 64,68%  
    Medios%auxiliares% 1,29%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,98%  
          67,95'
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9.5.2.6' Ud'Mes'de'alquiler'de'caseta'prefabricada'para'almacenamiento'en'obra'de' los'productos'
inflamables,'de'dimensiones'1,28x1,24x1,48'm'(1,60'm²),'fabricada'en'acero,'con'enrejado'
que'permite'una'mayor'ventilación'y'con'cierre'protegido'con'candado.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 53,05%  
    Medios%auxiliares% 1,06%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,62%  
          55,73'

9.5.2.7' Ud'Mes' de' alquiler' de' caseta' prefabricada' para' despacho' de' oficina' con' aseo' (lavabo' e'
inodoro)'en'obra,'de'dimensiones'6,00x2,33x2,30'm'(14,00'm²),'compuesta'por:'estructura'
metálica,' cerramiento' de' chapa' con' terminación' de' pintura' prelacada,' cubierta' de' chapa,'
aislamiento' interior,' instalaciones' de' fontanería,' saneamiento' y' electricidad,' tubos'
fluorescentes' y' punto' de' luz' exterior,' ventanas' de' aluminio' con' luna' y' rejas,' puerta' de'
entrada' de' chapa,' suelo' de' aglomerado' revestido' con' PVC' continuo' y' poliestireno' con'
apoyo'en'base'de'chapa'y'revestimiento'de'tablero'en'paredes.'
Incluye:'Montaje,'instalación'y'comprobación.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Amortización'en'forma'de'alquiler'mensual,'según'condiciones'
definidas'en'el'contrato'suscrito'con'la'empresa'suministradora.'

    

    Materiales% 122,06%  
    Medios%auxiliares% 2,44%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,74%  
          128,24'

9.5.2.8' Ud'Transporte'de'caseta'prefabricada'de'obra,'hasta'una'distancia'máxima'de'200'km.'
Incluye:'Descarga'y'posterior'recogida'del'módulo'con'camión'grúa.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' transportadas'
según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 12,86%  
    Materiales% 175,16%  
    Medios%auxiliares% 3,76%  
    3%%%Costes%indirectos% 5,75%  
          197,53'

  9.5.3'Mobiliario'y'equipamiento'     
9.5.3.1' Ud' Suministro' y' colocación' de' 2' radiadores' (amortizables' en' 5' usos),' 15' taquillas'

individuales'(amortizables'en'3'usos),'30'perchas,'4'bancos'para'5'personas'(amortizables'
en'2'usos),'3'espejos,'5'portarrollos'(amortizables'en'3'usos),'5'jaboneras'(amortizables'en'
3'usos),' 2' secamanos'eléctricos' (amortizables'en'3'usos)'en' local' o' caseta'de'obra'para'
vestuarios'y/o'aseos,'incluso'montaje'e'instalación.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'los'elementos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 90,83%  
    Materiales% 854,37%  
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    Medios%auxiliares% 18,90%  
    3%%%Costes%indirectos% 28,92%  
          993,02'

9.5.3.2' Ud' Suministro' y' colocación' de' 2' radiadores' (amortizables' en' 5' usos),' 2' mesas' para' 10'
personas'(amortizables'en'4'usos),'4'bancos'para'5'personas'(amortizables'en'2'usos),'2'
hornos' microondas' (amortizables' en' 5' usos),' 2' neveras' (amortizables' en' 5' usos)' y' 3'
depósitos' de' basura' (amortizables' en' 10' usos)' en' local' o' caseta' de' obra' para' comedor,'
incluso'montaje'e'instalación.'
Incluye:'Colocación'y'fijación'de'los'elementos.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 23,49%  
    Materiales% 498,13%  
    Medios%auxiliares% 10,43%  
    3%%%Costes%indirectos% 15,96%  
          548,01'

  9.5.4'Limpieza'     
9.5.4.1' Ud'Horas'de'limpieza'y'desinfección'de'la'caseta'o'local'provisional'en'obra,'realizadas'por'

peón'ordinario'de'construcción.'Incluso'p/p'de'material'y'elementos'de'limpieza.'Según'R.D.'
486/1997.'
Incluye:'Trabajos'de'limpieza.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'ejecutadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Sin%descomposición% 9,92%  
    Por%redondeo% E0,01%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,30%  
          10,21'

  9.6'Señalización'provisional'de'obras'     
  9.6.1'Balizamiento'     

9.6.1.1' Ud'Suministro,'montaje'y'desmontaje'de'baliza'luminosa'intermitente'para'señalización,'de'
color'ámbar,'con'lámpara'Led,'con'soporte'metálico'de'1,2'm'de'altura,'amortizable'en'10'
usos,' alimentada' por' 2' pilas' de' 6' V' 4R25.' Incluso' p/p' de'mantenimiento' en' condiciones'
seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:' Montaje' y' comprobación.' Desmontaje' posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,52%  
    Materiales% 10,44%  
    Medios%auxiliares% 0,24%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,37%  
          12,57'
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9.6.1.2' Ud'Suministro'y'colocación'de'barrera'de'seguridad'portátil' tipo'New'Jersey'de'polietileno'
de' alta' densidad,' de' 1,20x0,60x0,40'm,' con' capacidad' de' lastrado' de' 150' l,' color' rojo' o'
blanco,' amortizable' en' 50' usos.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones' seguras'
durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:'Replanteo.'Colocación' de' las' piezas.'Unión' de' las' piezas.'Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 7,00%  
    Materiales% 2,25%  
    Medios%auxiliares% 0,19%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,28%  
          9,72'

9.6.1.3' m'Balizamiento'provisional'mediante'cascada'luminosa'sincronizada,'formada'por:'bases'de'
goma' reciclada' de' 800x400x120'mm,' amortizables' en' 20' usosi' balizas' de' seguridad' con'
bandas'reflectantes'de'color'rojo'y'blanco,'amortizables'en'20'usos,'colocadas'cada'3'm'y'
focos'de'color'ámbar,'con'lámpara'Súper'Led'y'lente'de'200'mm'de'diámetro,'amortizables'
en'20'usos,'alimentados'con'pilas'de'6'V'4LR25.'Incluso'p/p'de'montaje,'mantenimiento'en'
condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:' Montaje' y' comprobación.' Desmontaje' posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 7,59%  
    Materiales% 9,32%  
    Medios%auxiliares% 0,34%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,52%  
          17,77'

9.6.1.4' m'Suministro,'colocación'y'desmontaje'de'cinta'para'balizamiento,'de'material'plástico,'de'
10'cm'de'anchura,'galga'400,' impresa'por'ambas'caras'en' franjas'de'color' rojo'y'blanco,'
sujeta'sobre'un'soporte'existente'(no'incluido'en'este'precio).'
Incluye:'Colocación.'Desmontaje'posterior.'Retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,99%  
    Materiales% 0,13%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          1,17'
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9.6.1.5' Ud'Suministro' y' colocación'de' cono'de'balizamiento' reflectante'de'50' cm'de'altura,' de'1'
pieza'de'polietileno'con'lastre'de'arena,'con'2'bandas'reflectantes'de'100'mm'de'anchura'y'
retrorreflectancia'nivel'1'(E.G.),'amortizable'en'10'usos.'Incluso'p/p'de'arena'utilizada'para'
el'lastrado'de'las'piezas,'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'
tiempo'que'se'requiera'y'desmontaje.'
Incluye:' Colocación' y' comprobación.' Desmontaje' posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de'
almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,78%  
    Materiales% 0,78%  
    Medios%auxiliares% 0,03%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,05%  
          1,64'

9.6.1.6' m'Delimitación'provisional'de'zona'de'obras'mediante'vallado'perimetral'formado'por'vallas'
peatonales' de' polipropileno,' de' 1,10x1,25' m,' color' amarillo,' para' limitación' de' paso' de'
peatones,'con'dos'pies'en' forma'de'V,' reforzados' internamente'con'nervios,'amortizables'
en'10'usos.' Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante' todo'el'periodo'
de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 1,53%  
    Materiales% 3,25%  
    Medios%auxiliares% 0,10%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,15%  
          5,03'

9.6.1.7' m'Delimitación'provisional'de'zona'de'obras'mediante'vallado'perimetral'formado'por'vallas'
trasladables'de'3,50x2,00'm,' formadas'por'panel'de'malla'electrosoldada'con'pliegues'de'
refuerzo,' de' 200x100' mm' de' paso' de' malla,' con' alambres' horizontales' de' 5' mm' de'
diámetro'y'verticales'de'4'mm,'soldados'en'los'extremos'a'postes'verticales'de'40'mm'de'
diámetro,' acabado' galvanizado,' amortizables' en' 20' usos' y' bases' prefabricadas' de'
hormigón,'de'65x24x12'cm,'con'8'orificios,'para'soporte'de'los'postes,'amortizables'en'20'
usos.' Incluso' malla' de' ocultación' de' polietileno' de' alta' densidad,' color' verde' y' cinta'
reflectante'para'balizamiento,'de'material'plástico,'de'10'cm'de'anchura,'impresa'por'ambas'
caras' en' franjas' de' color' rojo' y' blanco,' colocadas' sobre' las' vallas' y' p/p' de' montaje,'
mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera'y'
desmontaje.'
Incluye:' Montaje.' Colocación' de' la' malla.' Colocación' de' la' cinta.' Desmontaje' posterior.'
Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 5,71%  
    Materiales% 1,50%  
    Medios%auxiliares% 0,14%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,22%  
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          7,57'

  9.6.2'Señalización'horizontal'     
9.6.2.1' m'Marca'vial'longitudinal'continua,'de'15'cm'de'anchura,'con'pintura'de'color'amarillo,'para'

bordes'de'calzada.'Incluso'p/p'de'premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,27%  
    Maquinaria% 0,04%  
    Materiales% 0,67%  
    Medios%auxiliares% 0,02%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,03%  
          1,03'

9.6.2.2' m'Marca'vial' transversal'discontinua,'de'40'cm'de'anchura,' con'pintura'de'color'amarillo,'
para'línea'de'ceda'el'paso.'Incluso'p/p'de'premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,45%  
    Maquinaria% 0,10%  
    Materiales% 1,27%  
    Medios%auxiliares% 0,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,06%  
          1,92'

9.6.2.3' m²' Marca' vial' para' flechas' e' inscripciones,' con' pintura' de' color' amarillo.' Incluso' p/p' de'
premarcaje.'
Incluye:'Premarcaje.'Pintado'de'la'marca'vial.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Superficie' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' superficie' realmente' ejecutada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 10,39%  
    Maquinaria% 2,18%  
    Materiales% 5,01%  
    Medios%auxiliares% 0,35%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,54%  
          18,47'

  9.6.3'Señalización'vertical'     
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9.6.3.1' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal' provisional' de' obra' de' chapa' de' acero'
galvanizado,'de'peligro,'triangular,'L=90'cm,'con'retrorreflectancia'nivel'2'(H.I.),'amortizable'
en'2'usos,'con'caballete'portátil'de'acero'galvanizado,'amortizable'en'2'usos.'Incluso'p/p'de'
mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 2,38%  
    Materiales% 26,99%  
    Medios%auxiliares% 0,59%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,90%  
          30,86'

9.6.3.2' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal' provisional' de' obra' de' chapa' de' acero'
galvanizado,'de'reglamentación'y'prioridad,'circular,'Ø=90'cm,'con'retrorreflectancia'nivel'2'
(H.I.),'amortizable'en'2'usos,'con'caballete'portátil'de'acero'galvanizado,'amortizable'en'2'
usos.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de'
tiempo'que'se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 2,40%  
    Materiales% 38,75%  
    Medios%auxiliares% 0,82%  
    3%%%Costes%indirectos% 1,26%  
          43,23'

9.6.3.3' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' señal' provisional' de' obra' de' chapa' de' acero'
galvanizado,' de' indicación,' rectangular,' 90x135' cm,' con' retrorreflectancia' nivel' 2' (H.I.),'
amortizable'en'2'usos,'con'caballete'portátil'de'acero'galvanizado,'amortizable'en'2'usos.'
Incluso'p/p'de'mantenimiento'en'condiciones'seguras'durante'todo'el'periodo'de'tiempo'que'
se'requiera.'
Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'
contenedor.'
Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'
Básico'de'Seguridad'y'Salud.'
Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 2,40%  
    Materiales% 99,54%  
    Medios%auxiliares% 2,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 3,12%  
          107,10'
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9.6.3.4' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' par' de' semáforos' portátiles' de' obra,'

telescópicos,' con'mando'a' distancia,' y' cajones' de' polietileno' de' alta' densidad' equipados'

con' ruedas,'amortizable'en'2'usos,'y'alimentación'con'2'baterías'de'plomo'y'ácido'12V'f'

220Ah.' Incluso'mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de' tiempo'

que'se'requiera.'

Incluye:'Montaje.'Desmontaje'posterior.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'retirada'a'

contenedor.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'

Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'

especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 10,08%  
    Materiales% 2.841,73%  
    Medios%auxiliares% 57,04%  
    3%%%Costes%indirectos% 87,27%  
          2.996,12'

  9.6.4'Señalización'manual'     
9.6.4.1' Ud'Suministro'de'paleta'manual'reflectante'de'paso'alternativo,'de'polipropileno,'con'señal'

de' detención' obligatoria' por' una' cara' y' de' paso' por' la' otra,' con' mango' de' aluminio,'

amortizable'en'2'usos.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'

Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

Criterio' de'medición' de' obra:' Se'medirá' el' número' de' unidades' realmente' suministradas'

según'especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 0,31%  
    Materiales% 18,06%  
    Medios%auxiliares% 0,37%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,56%  
          19,30'

  9.6.5'Señalización'de'seguridad'y'salud'     
9.6.5.1' Ud' Suministro,' colocación' y' desmontaje' de' cartel' general' indicativo' de' riesgos,' de' PVC'

serigrafiado,'de'990x670'mm,'con'6'orificios'de' fijación,'amortizable'en'3'usos,' fijado'con'

bridas' de' nylon.' Incluso' p/p' de' mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el'

periodo'de'tiempo'que'se'requiera.'

Incluye:' Colocación.' Desmontaje' posterior.' Transporte' hasta' el' lugar' de' almacenaje' o'

retirada'a'contenedor.'

Criterio'de'medición'de'proyecto:'Número'de'unidades'previstas,'según'Estudio'o'Estudio'

Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

Criterio'de'medición'de'obra:'Se'medirá'el'número'de'unidades'realmente'colocadas'según'

especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 3,14%  
    Materiales% 3,39%  
    Medios%auxiliares% 0,13%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,20%  
          6,86'

  9.6.6'Señalización'de'zonas'de'trabajo'     
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9.6.6.1' m'Señalización'y'delimitación'de'zonas'de'riesgo'de'caída'en'altura'inferior'a'2'm'en'bordes'
de'excavación'mediante'malla' de' señalización'de'polietileno'de'alta' densidad' (200'g/m²),'
doblemente' reorientada,' con' tratamiento' ultravioleta,' color' naranja,' de' 1,20' m' de' altura,'
sujeta'mediante'bridas'de'nylon'a'soportes'de'barra'corrugada'de'acero'UNEfEN'10080'B'
500'S'de'1,75'm'de' longitud'y'20'mm'de'diámetro,'hincados'en'el' terreno'cada'1,50'm'y'
separados'del'borde'del'talud'más'de'2'm.'Incluso'p/p'de'montaje,'tapones'protectores'tipo'
seta,' mantenimiento' en' condiciones' seguras' durante' todo' el' periodo' de' tiempo' que' se'
requiera'y'desmontaje.'Amortizable' la'malla'en'1'uso,' los'soportes'en'1'uso'y' los'tapones'
protectores'en'3'usos.'
Incluye:'Hincado'de' las'barras'en'el' terreno.'Sujeción'de' la'malla'a' las'barras.'Colocación'
de'tapones'protectores.'Desmontaje'del'conjunto.'Transporte'hasta'el'lugar'de'almacenaje'o'
retirada'a'contenedor.'
Criterio' de' medición' de' proyecto:' Longitud' medida' según' Estudio' o' Estudio' Básico' de'
Seguridad'y'Salud.'
Criterio' de' medición' de' obra:' Se' medirá' la' longitud' realmente' montada' según'
especificaciones'de'Estudio'o'Estudio'Básico'de'Seguridad'y'Salud.'

    

    Mano%de%obra% 3,05%  
    Materiales% 3,30%  
    Medios%auxiliares% 0,13%  
    3%%%Costes%indirectos% 0,19%  
          6,67'
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1.1.- Cimentaciones 

1.1.1.- Superficiales 

1.1.1.1 DDS030 M³ Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia 
entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, 
aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bases de farolas 4 1,000 1,000 1,000 4,000   
            4,000 4,000 

Total&m³&:& 4,000& 60,76&€& 243,04&€&

1.2.- Instalaciones 

1.2.1.- Iluminación 

1.2.1.1 MODEIN001 Ud Desmontaje de farola (luminaria y báculo, de más de 3 m de altura, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Farolas 4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 38,54&€& 154,16&€&

1.3.- Equipamiento urbano 

1.3.1.- Mobiliario urbano 

1.3.1.1 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical única o conjunto de señales verticales y elementos de sujeción, con 
martillo neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de 
la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señal triangular 3       3,000   
  Señal circular 4       4,000   
  Señal cuadrdada 2       2,000   
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  Señal rectangular 17       17,000   
            26,000 26,000 

Total&Ud&:& 26,000& 4,21&€& 109,46&€&

1.3.1.2 DTM020 Ud Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de 
la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 2,60&€& &&

1.3.1.3 DTM050 Ud Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6 m² de superficie, con martillo 
neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de 
la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 14,88&€& &&

1.3.1.4 DTM100 M³ Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 10 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 
kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 5 km. Incluso p/p de carga, descarga y 
acopio de los elementos en la zona designada. 
Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. 
Acopio en la zona designada. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones 
de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Elementos urbanos 1,35       1,350   
            1,350 1,350 

Total&m³&:& 1,350& 13,61&€& 18,37&€&

1.4.- Firmes y pavimentos 

1.4.1.- Cortes 

1.4.1.1 DMC010 M Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de 
replanteo y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Corte transversal   30,000     30,000   
            30,000 30,000 

Total&m&:& 30,000& 3,01&€& 90,30&€&

1.4.2.- Asfálticos 
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1.4.2.1 DMF005 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 9 cm de espesor máximo, mediante fresadora 
en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los 
restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza. 
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza 
de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 1 cm 0,123 36,000     4,428   
  Espesor 2 cm 0,241 76,000     18,316   
  Espesor 3 cm 0,316 109,000     34,444   
  Espesor 4 cm 0,439 36,000     15,804   

  Superficie real corregida según 
espesores 

        72,992 72,992 

Total&m²&:& 72,992& 4,56&€& 332,84&€&

1.4.2.2 DMF020 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con retroexcavadora con 
martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  MBC (Disco) 426       426,000   
  MBC (Ramales) 830       830,000   
            1.256,000 1.256,000 

Total&m²&:& 1.256,000& 5,11&€& 6.418,16&€&

1.4.3.- Pavimentos exteriores 

1.4.3.1 DMX080 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios mediante retroexcavadora 
con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Acera (rotonda - ramales) 173,96       173,960   
            173,960 173,960 

Total&m²&:& 173,960& 2,06&€& 358,36&€&
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1.4.3.2 DMX021 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera (rotonda - ramales) 173,96       173,960   
            173,960 173,960 

Total&m²&:& 173,960& 5,68&€& 988,09&€&

1.4.3.3 DMX090 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera frente restaurante Es Pins   38,060     38,060   
  Acera monolito restaurante Es Pins   31,500     31,500   
  Acera depósito agua   43,390     43,390   
  Acera ramal Santa Euária - 

S'Argamassa 
  53,450     53,450   

            166,400 166,400 

Total&m&:& 166,400& 0,99&€& 164,74&€&

Parcial'nº'1'Demoliciones':' 8.877,52&€&
!
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2.1.- Movimiento de tierras en obra civil 

2.1.1.- Trabajos preliminares 

2.1.1.1 ACA020 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

    890       890,000   
            890,000 890,000 

Total&m²&:& 890,000& 1,98&€& 1.762,20&€&

2.1.1.2 ADL015 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. Incluso 
extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia 
excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, 
sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las 
ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada 
de restos y desechos. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000   
            5,000 5,000 

Total&Ud&:& 5,000& 62,75&€& 313,75&€&

2.1.1.3 ADL015b Ud Talado de árbol, mayor de 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. 
Incluso extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de 
la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las 
ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada 
de restos y desechos. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    7       7,000   
            7,000 7,000 

Total&Ud&:& 7,000& 106,40&€& 744,80&€&

2.1.2.- Excavaciones 
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2.1.2.1 ACE015 M³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto inferior o igual a 4 m. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria 
al fondo de la excavación y su posterior retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos 
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Volumen % - - Parcial Subtotal 

  Cajeado explanada disco 464 0,750     348,000   
  Cajeado explanada ramales 566 0,750     424,500   
            772,500 772,500 

Total&m³&:& 772,500& 2,20&€& 1.699,50&€&

2.1.2.2 ACE015b M³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en roca, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
excavación y su posterior retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos 
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Volumen % - - Parcial Subtotal 

  Cajeado explanada disco 464 0,250     116,000   
  Cajeado explanada ramales 566 0,250     141,500   
            257,500 257,500 

Total&m³&:& 257,500& 18,36&€& 4.727,70&€&

2.1.3.- Explanaciones 
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2.1.3.1 ACC020 M³ Formación de terraplén a cielo abierto para núcleo de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material tolerable, que cumple los requisitos expuestos 
en el art. 330.3.3.3 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material tolerable, carga, transporte y descarga 
a pie de tajo del material y humectación del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de 
la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por 
tongadas. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de 
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del 
terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, 
siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por 
ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de 
volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de 
abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a 
su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Núcleo terraplén (disco) 35       35,000   
  Núcleo terraplén (ramales) 11,25       11,250   
            46,250 46,250 

Total&m³&:& 46,250& 18,51&€& 856,09&€&

2.1.3.2 ACC020b M³ Formación de terraplén a cielo abierto para núcleo de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces 
sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de 
la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por 
tongadas. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de 
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del 
terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, 
siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por 
ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de 
volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de 
abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a 
su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Núcleo terraplén (disco) 104       104,000   
  Núcleo terraplén (ramales) 150,16       150,160   
            254,160 254,160 

Total&m³&:& 254,160& 25,59&€& 6.503,95&€&

Parcial'nº'2'Acondicionamiento'del'terreno':' 16.607,99&€&
!
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3.1.- Contenciones 

3.1.1.- Muros de contención de hormigón 

3.1.1.1 CCH020 M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, 
de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 55 kg/m³, sin incluir el 
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, separadores, distanciadores 
para encofrados, accesorios, colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y curado 
del hormigón. 
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Colocación de tubos para formación de mechinales. Resolución de juntas de 
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m³&:& && 267,89&€& &&

3.1.1.2 CCH020b M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53 kg/m³, sin 
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados, accesorios, colocación de tubos de PVC para formación de 
mechinales y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Colocación de tubos para formación de mechinales. Resolución de juntas de 
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m³&:& && 266,20&€& &&

3.1.1.3 CCH020c M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía entre 38 - 46,5 kg/m³, sin incluir el encofrado 
en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, separadores, distanciadores para 
encofrados, accesorios, colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Colocación de tubos para formación de mechinales. Resolución de juntas de 
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m³&:& && 255,22&€& &&
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3.1.1.4 CCH020e M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía entre 58,5 - 62,5 kg/m³, sin 
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados, accesorios, colocación de tubos de PVC para formación de 
mechinales y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Colocación de tubos para formación de mechinales. Resolución de juntas de 
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m³&:& && 279,00&€& &&

3.1.1.5 CCH020d M³ Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, 
de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 66,32 kg/m³, sin incluir el 
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas, separadores, distanciadores 
para encofrados, accesorios, colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y curado 
del hormigón. 
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Colocación de tubos para formación de mechinales. Resolución de juntas de 
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 
(S'Argamassa) (TIPO E) 

15,3       15,300   
            15,300 15,300 

Total&m³&:& 15,300& 283,03&€& 4.330,36&€&

3.1.1.6 CCH021 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de 
huecos para el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas 
de construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado. 
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la base de apoyo del muro en 
la cimentación. Colocación de pasatubos. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del 
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 
(S'Argamassa) (TIPO E) 

25,5       25,500   
            25,500 25,500 

Total&m²&:& 25,500& 28,66&€& 730,83&€&
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3.1.1.7 ACR030 M³ Formación de relleno con gravilla de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

Total&m³&:& && 23,70&€& &&

3.1.1.8 CCH050 M² Suministro y colocación de chapado en muro de hormigón, de hasta 3 m de altura, con forro de 
piedra irregular de marés de Santanyí, de 3 cm de espesor, acabado natural, recibida con mortero 
de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-10 y rejuntada con el mismo material. Incluso p/p de 
preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. 
Rejuntado. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

Total&m²&:& && 144,22&€& &&

3.1.1.9 CHH006 M³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Ramal 2 (Sta. Eulària) - Ramal 3 
(S'Argamassa) (TIPO E) 

2,55       2,550   
            2,550 2,550 

Total&m³&:& 2,550& 121,34&€& 309,42&€&

Parcial'nº'3'Cimentaciones':' 5.370,61&€&
!
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4.1.- Explanadas, caminos y senderos 

4.1.1.- Estabilización con conglomerantes 

4.1.1.1 MEA010 M³ Estabilización de explanada "in situ", vertiendo una lechada de cemento CEM II / A-L 32,5 N, para 
conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-3 conforme a los requisitos expuestos en el artículo 512 del 
PG-3. Incluso p/p de escarificación previa, distribución de la lechada, mezcla del suelo con el 
conglomerante, compactación de la mezcla, refino de la superficie, ejecución de las juntas de 
construcción y curado. 
Incluye: Preparación de la superficie. Escarificación del suelo. Preparación de la lechada. 
Distribución de la lechada. Ejecución de la mezcla con el suelo. Compactación. Refino de la 
superficie. Ejecución de las juntas. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de 
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del 
terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  Estabilización explanada (disco) 227       227,000   
  Estabilización explanada (ramales) 221,1       221,100   
            448,100 448,100 

Total&m³&:& 448,100& 18,39&€& 8.240,56&€&

4.2.- Pavimentos urbanos 

4.2.1.- De adoquines 

4.2.1.1 MPA020 M² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x100 
mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 
mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con 
bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando 
entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color 
beige, de consistencia blanda o fluida, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de 
resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra artificial, de 20 cm de 
espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes 
del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente 
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (CBR >= 
20). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no 
incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación 
de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la 
capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero. Limpieza. Aplicación 
de la membrana de sellado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de 
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el 
tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Disco montable 216,77       216,770   
  Entrada Restaurante Es Pins 37,87       37,870   
  Isletas 160,209       160,209   
            414,849 414,849 

Total&m²&:& 414,849& 39,90&€& 16.552,48&€&

4.2.2.- Bituminosos 
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4.2.2.1 MPB010 M² Formación de pavimento asfáltico de 9 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua 
en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, de composición semidensa, con árido calcáreo de 
22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la 
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de 
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
ROTONDA Factor 

corrección 
espesor 

Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 4 cm 0,555 34,410     19,098   
  Espesor 6 cm 0,665 27,480     18,274   

  Superficie real corregida según 
espesores 

        37,372 37,372 

Total&m²&:& 37,372& 12,76&€& 476,87&€&

4.2.2.2 MPB010b M² Formación de pavimento asfáltico de 7 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua 
en caliente AC22 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 22 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la 
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de 
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
ROTONDA Factor 

corrección 
espesor 

Superficie - - Parcial Subtotal 

  Espesor 4 cm 0,576 129,690     74,701   
  Espesor 6 cm 0,86 83,780     72,051   
  Espesor 7 cm 1 24,010     24,010   

  Superficie real corregida según 
espesores 

        170,762 170,762 

Total&m²&:& 170,762& 10,05&€& 1.716,16&€&

4.2.3.- De terrazo 
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4.2.3.1 MPT010 M² Suministro y colocación de pavimento para uso viales en zona de aceras y paseos, de baldosas de 
terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, formato 
nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de a pique de maceta 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de 
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a 
pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza 
final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se 
han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda 
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 
m². 

  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Solado de baldosas 255,702       255,702   
            255,702 255,702 

Total&m²&:& 255,702& 60,77&€& 15.539,01&€&

4.3.- Secciones de firme 

4.3.1.- Flexible 

4.3.1.1 MFF010 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 
22 cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la 
fabricación de SC40, adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel; riego 
de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; 
mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T31 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B80/100; riego de adherencia mediante la aplicación de 
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor 
formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S, 
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3 con filler calizo, 
para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B80/100. 
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. 
Preparación de la superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con 
cemento. Transporte de la mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. 
Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de 
mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa de mezcla con cemento. 
Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba para la capa de mezcla con 
cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión 
bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. 
Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de 
áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte 
de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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  ROTONDA Superficie - - - Parcial Subtotal 

  Calzada (disco) 443       443,000   
  Calzada (ramales) 1.045       1.045,000   
            1.488,000 1.488,000 

Total&m²&:& 1.488,000& 20,12&€& 29.938,56&€&

4.3.1.2 MFF010c M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por: capa 
granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada 
para tráfico T42; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de 
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor 
formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, 
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, 
para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B80/100. 
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la 
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de 
la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla 
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación 
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carril cicloturista 309       309,000   
            309,000 309,000 

Total&m²&:& 309,000& 12,44&€& 3.843,96&€&

4.4.- Bordes y límites de pavimentos 

4.4.1.- Bordillos 

4.4.1.1 MLB010 M Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección 
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes 
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Aceras   182,400     182,400   
            182,400 182,400 

Total&m&:& 182,400& 27,76&€& 5.063,42&€&
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4.4.1.2 MLB010b M Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección 
normalizada de calzada C7 (22x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes 
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco rotonda   55,000     55,000   
  Isletas   119,000     119,000   
            174,000 174,000 

Total&m&:& 174,000& 28,80&€& 5.011,20&€&

4.4.1.3 MLB010c M Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A4 (20x8) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes 
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco central   17,279     17,279   
            17,279 17,279 

Total&m&:& 17,279& 27,31&€& 471,89&€&

Parcial'nº'4'Firmes'y'pavimentos'urbanos':' 86.854,11&€&
!
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5.1.- Urbanas 

5.1.1.- Redes de alumbrado público 

5.1.1.1 IUP010 Ud Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m 
de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de 
registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del 
electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra 
mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red 
de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 3       3,000   
  Circuito 2 (inicio fase II) 1       1,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 164,82&€& 659,28&€&

5.1.1.2 IUP030 M Suministro e instalación de conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable 
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con 
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo de tierra. Conexionado del 
conductor desnudo de tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 1 125,000     125,000   
            125,000 125,000 

Total&m&:& 125,000& 6,30&€& 787,50&€&

5.1.1.3 IUP040 M Suministro e instalación de conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable 
unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de 
tierra. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (farolas) 6 10,000     60,000   
  Circuito 2 (inicio fase II) 2 10,000     20,000   
            80,000 80,000 

Total&m&:& 80,000& 11,75&€& 940,00&€&
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5.1.1.4 IUP050 M Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado 
público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 2 120,000     240,000   
  Cruces calzadas (entubado extra) 3 10,000     30,000   
  Circuito 2 (inicio fase II) 2 74,000     148,000   
            418,000 418,000 

Total&m&:& 418,000& 3,62&€& 1.513,16&€&

5.1.1.5 IUP060 M Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 
cables unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 1 120,000     120,000   
            120,000 120,000 

Total&m&:& 120,000& 6,70&€& 804,00&€&

5.1.1.6 IUP060b M Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 
cables unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 2 1 52,000     52,000   
            52,000 52,000 

Total&m&:& 52,000& 8,92&€& 463,84&€&

5.1.1.7 IUP110 Ud Suministro e instalación de cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja 
de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP 66, color gris RAL 7035; 1 
interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 
interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno 
por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula 
fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parte proporcional circuito 1 0,5       0,500   
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            0,500 0,500 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parte proporcional circuito 2 0,5       0,500   
            0,500 0,500 

            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 1.780,89&€& 1.780,89&€&

5.1.1.8 ACE040b M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,600 30,000   
  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,900 16,200   
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,600 17,760   
            63,960 63,960 

Total&m³&:& 63,960& 12,43&€& 795,02&€&

5.1.1.9 ACR020c M³ Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas; y compactación en tongadas 
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,150 7,500   
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,150 4,440   
            11,940 11,940 

Total&m³&:& 11,940& 23,64&€& 282,26&€&

5.1.1.10 EIN001 M³ Suministro de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para protección 
de redes urbanas. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,300 5,400   
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            5,400 5,400 

Total&m³&:& 5,400& 158,34&€& 855,04&€&

5.1.1.11 ACR020d M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 (bajo acera o carril bici) 1 125,000 0,400 0,400 20,000   
  Circuito 1 (bajo calzada) 3 10,000 0,600 0,550 9,900   
  Circuito 2 (inicio fase II) 1 74,000 0,400 0,400 11,840   
            41,740 41,740 

Total&m³&:& 41,740& 3,99&€& 166,54&€&

5.1.1.12 EIN002 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 8       8,000   
  Circuito 2 5       5,000   
            13,000 13,000 

Total&Ud&:& 13,000& 104,10&€& 1.353,30&€&
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5.1.1.13 EIN003 Ud Suministro e instalación de farola, modelo TEKNIK de Benito o similar, compuesta por 1 luminaria de 
cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia, de 700x310x185 mm, color gris RAL9007, con 
óptica de alto rendimiento con reflector anodizado y cierre de vidrio templado de 5 mm de espesor, 
para lámpara de vapor de sodio a alta presión HST-MF de 250 W, clase de protección II, grado de 
protección IP 65. Montada sobre columna troncocónica de gran radio TER de Benito o similar, de 9 
m de altura, fabricada en una sola pieza con acero S-235-JR, con brazo de 240 mm de salida, 
diámetro 60 mm para fijación horizontal de luminaria, incluso placa base y pernos de anclaje 
M22x700 mm.. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
lámpara, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, 
sin incluir la excavación. 
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. 
Fijación de la columna. Colocación del brazo. Colocación de la luminaria. Conexionado. 
Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 1 6       6,000   
            6,000 6,000 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Circuito 2 2       2,000   
            2,000 2,000 

            8,000 8,000 

Total&Ud&:& 8,000& 2.646,97&€& 21.175,76&€&

5.1.1.14 EIN004 Ud Suministro y montaje de Baliza Dalia-IBDAL 100 de Benito o similar, de acero al carbono galvanizado 
en caliente. Acabado superficial mediante imprimación Epoxi y revestimiento de pintura poliéster al 
horno, color oxirón negro. Tapa superior de acero inox pulido brillante, difusor de metacrilato 
glaseado. Fijado con 4 pernos M16. Portalámparas E27 y lámpara de 3 LEDs 3x1W., fijada a una base 
de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de 
anclaje, accesorios y eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Colocación de los elementos 
de anclaje. Montaje del bolardo. Conexionado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 376,69&€& &&

5.1.1.15 EIN005 Ud Legalización de red de iluminación de acuerdo al reglamento de eficiencia energética, incluyendo 
solici- tud a la Empresa Suministradora de energía de la petición de nuevo suministro, Proyecto y 
Dirección de Obra de las instalaciones de Alumbrado Público visado por el correspondiente Colegio 
de Ingenieros, presentación en la Delegación de Industria junto con los Boletines del instalador, 
gastos de la inspección técnica de las obras por Empresa homologada (OCA) y puesta en marcha 
de la instalación, costes del aval y tasas. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    0,25       0,250   
            0,250 0,250 

Total&Ud&:& 0,250& 2.657,40&€& 664,35&€&

5.1.2.- Redes de telecomunicaciones 
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5.1.2.1 EIN014 M Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos 
rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de 
longitud y tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos 
paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y 
compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000     120,000   
            120,000 120,000 

Total&m&:& 120,000& 67,63&€& 8.115,60&€&

5.1.2.2 EIN015 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones 
interiores, 1290x1090x1000 mm de dimensiones exteriores, con tapa de fundición clase D-400, para la 
red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, 
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   2,000     2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 1.495,36&€& 2.990,72&€&

5.1.2.3 EIN016 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón armado, tipo HF-II, de 800x700 mm de dimensiones 
interiores, 960x860x820 mm de dimensiones exteriores, con tapa de fundición clase D-400, para la 
red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, 
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 800,78&€& &&
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5.1.2.4 IUT010c Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, 
420x420x550 mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de 
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, 
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 190,50&€& &&

5.1.2.5 ACE040f M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000 0,800 0,800 76,800   
  Arqueta DF 2 2,000 2,000 1,200 9,600   
            86,400 86,400 

Total&m³&:& 86,400& 12,43&€& 1.073,95&€&

5.1.2.6 ACR020i M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  FASE II (i/ROTONDA) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea principal   120,000 0,800 0,400 38,400   
  Arqueta DF 2 1,000 1,000 1,200 2,400   
            40,800 40,800 

Total&m³&:& 40,800& 3,99&€& 162,79&€&

5.1.2.7 EIN017 Ud Permisos, supervisión y vigilancia de la Compañía suministradora incluso proyectos de ingeniería 
propia, actos administrativos y puesta en marcha de la instalación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 
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Total&Ud&:& 1,000& 1.147,86&€& 1.147,86&€&

5.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión 

5.1.3.1 EIN011 M Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización 
entubada bajo acera formada 4 tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en barra, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería con hormigón 
en masa HM-15, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía 
y cinta de señalización. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento de los tubos. 
Colocación de los tubos en la zanja. Ejecución del prisma de hormigón. Tendido de cables. 
Colocación de la cinta de señalización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000   
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000   
            110,000 110,000 

Total&m&:& 110,000& 72,58&€& 7.983,80&€&

5.1.3.2 ACE040e M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000 0,400 1,050 33,600   
  Acometidas domiciliarias   30,000 0,400 1,050 12,600   
            46,200 46,200 

Total&m³&:& 46,200& 12,43&€& 574,27&€&

5.1.3.3 ACR020j M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000 0,400 0,600 19,200   
  Acometidas domiciliarias   30,000 0,400 0,600 7,200   
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            26,400 26,400 

Total&m³&:& 26,400& 3,99&€& 105,34&€&

5.1.3.4 IEC010 Ud Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o 
local, de caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores 
monofásicos, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la 
intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles 
para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometidas domiciliarias 2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 471,87&€& 943,74&€&

5.1.3.5 EIN012 M Trabajos de retirada y soterramiento de líneas de MT/BT a efectuar por por empresa 
distribuidora/explotadora de red eléctrica, incluyendo adecuación de red (retirada de red aérea, 
apoyos, grapado de cable y protecciones) y ejecución de nuevas instalaciones soterradas 
(exceptuada obra civil). Completamente instalado, conexionado, probado y puesta en servicio. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000   
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000   
            110,000 110,000 

Total&m&:& 110,000& 42,66&€& 4.692,60&€&

5.1.3.6 EIN013 M Redacción de proyecto de soterrado de líneas eléctricas MT/BT, trámites, gestiones y formalización 
del expediente ante la empresa suministradora/explotadora de la red, certificado de Dirección y 
Final de obra y marcaje, medición y confección de planos de trazado. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea de distribución principal   80,000     80,000   
  Acometidas domiciliarias   30,000     30,000   
            110,000 110,000 

Total&m&:& 110,000& 21,25&€& 2.337,50&€&

5.1.3.7 IUL010 Ud Suministro e instalación de poste de madera de pino de primera calidad, de 6 m de altura, 22 cm 
de diámetro en la base y 11 cm de diámetro en cogolla, acabado creosotado, empotrado 
directamente en suelo cohesivo. Incluso excavación con medios mecánicos, retacado con piedra, 
relleno posterior con tierras de la propia excavación, transporte y descarga. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Izado del poste. Colocación y aplomado. Retacado con piedra. Relleno con 
tierras de la propia excavación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  FASE III Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometidas domiciliarias 4       4,000   
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            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 186,81&€& 747,24&€&

5.1.3.8 IUL011 Ud Suministro e instalación de poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250 daN de 
esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido 
desde camión, en suelo cohesivo. Incluso excavación para cimentación con medios mecánicos, 
transporte y descarga. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y aplomado. Vertido y 
compactación del hormigón. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio y fin de línea 2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 377,02&€& 754,04&€&

5.1.4.- Redes de agua potable 

5.1.4.1 IUA020 M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de 
diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m&:& && 16,90&€& &&

5.1.4.2 IUA020b M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm 
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida 
ramal 3 (Punta Arabí) 

1 95,000     95,000   
            95,000 95,000 

Total&m&:& 95,000& 23,49&€& 2.231,55&€&

5.1.4.3 IUA020c M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 125 mm 
de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000     50,000   
            50,000 50,000 
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Total&m&:& 50,000& 29,75&€& 1.487,50&€&

5.1.4.4 IUA020d M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 160 mm 
de diámetro exterior y 14,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m&:& && 46,23&€& &&

5.1.4.5 IUA026 Ud Suministro e instalación de Te de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro 
nominal, PN=16 atm. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 67,32&€& &&

5.1.4.6 IUA026f Ud Suministro e instalación de Te de polietileno, para unión por electrofusión, de 110 mm de diámetro 
nominal, PN=16 atm. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 (Punta Arabí) - Ramal 4 (Es 
Canar) 

1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 96,92&€& 96,92&€&

5.1.4.7 IUA026h Ud Suministro e instalación de Te de polietileno, para unión por electrofusión, de 125 mm de diámetro 
nominal, PN=16 atm. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 119,00&€& &&

5.1.4.8 IUA026b Ud Suministro e instalación de reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de 
diámetro nominal, en un extremo y 63 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 40,84&€& &&

5.1.4.9 IUA026g Ud Suministro e instalación de reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 160 mm de 
diámetro nominal, en un extremo y 110 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 (Punta Arabí) - Ramal 4 (Es 
Canar) 

1       1,000   
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            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 78,01&€& 78,01&€&

5.1.4.10 IUA026k Ud Suministro e instalación de reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 110 mm de 
diámetro nominal, en un extremo y 90 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 43,29&€& &&

5.1.4.11 IUA026c Ud Suministro e instalación de tapón de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro 
nominal, PN=16 atm. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 46,82&€& &&

5.1.4.12 IUA026d Ud Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión por termofusión, de 110 mm de 
diámetro nominal, PN=16 atm. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 83,16&€& &&

5.1.4.13 IUA026e Ud Suministro e instalación de codo 45° de polietileno, para unión por electrofusión, de 110 mm de 
diámetro nominal, PN=16 atm. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centro rotonda 1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 65,01&€& 65,01&€&

5.1.4.14 IUA026xx Ud Suministro e instalación de reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 180 mm de 
diámetro nominal, en un extremo y 125 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 91,19&€& &&

5.1.4.15 IUA015 Ud Suministro e instalación de Te de fundición dúctil con tres bridas, de 150 mm de diámetro nominal. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación de la pieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 140,02&€& &&
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5.1.4.16 IUA015b Ud Suministro e instalación de cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de 
250/150 mm de diámetro nominal. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación de la pieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 206,12&€& &&

5.1.4.17 IUA015c Ud Suministro e instalación de brida-enchufe de fundición dúctil, de 250 mm de diámetro nominal. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Colocación y fijación de la pieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 190,29&€& &&

5.1.4.18 EIN006 Ud Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 80 mm, PN 1,6 MPa, con unión por bridas F4, 
cuello corto, eje acero inoxidable X20 Cr13, sistema de empaquetadura de triple seguridad (sello 
superior NBR, cojinete de poliamida con 4 juntas tóricas y manguito inferior EPDM), junta EPDM entre 
cuerpo y tapa y revestimiento interior y exterior de epoxi mín. 250µ para red de agua potable. 
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 220,97&€& &&

5.1.4.19 EIN006b Ud Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 100 mm, PN 1,6 MPa, con unión por bridas F4, 
cuello corto, eje acero inoxidable X20 Cr13, sistema de empaquetadura de triple seguridad (sello 
superior NBR, cojinete de poliamida con 4 juntas tóricas y manguito inferior EPDM), junta EPDM entre 
cuerpo y tapa y revestimiento interior y exterior de epoxi mín. 250µ para red de agua potable. 
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 / Centro rotonda 2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 270,19&€& 540,38&€&

5.1.4.20 EIN006c Ud Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 125 mm, PN 1,6 MPa, con unión por bridas F4, 
cuello corto, eje acero inoxidable X20 Cr13, sistema de empaquetadura de triple seguridad (sello 
superior NBR, cojinete de poliamida con 4 juntas tóricas y manguito inferior EPDM), junta EPDM entre 
cuerpo y tapa y revestimiento interior y exterior de epoxi mín. 250µ para red de agua potable. 
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Centro rotonda 1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 392,87&€& 392,87&€&

5.1.4.21 EIN006d Ud Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 150 mm, PN 1,6 MPa, con unión por bridas F4, 
cuello corto, eje acero inoxidable X20 Cr13, sistema de empaquetadura de triple seguridad (sello 
superior NBR, cojinete de poliamida con 4 juntas tóricas y manguito inferior EPDM), junta EPDM entre 
cuerpo y tapa y revestimiento interior y exterior de epoxi mín. 250µ para red de agua potable. 
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 470,55&€& &&

5.1.4.22 EIN007 Ud Ventosa trifuncional DN 50 mm, PN 1,6 MPa, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura 
epoxy, ranurada, completamente instalada. 

Total&ud&:& && 472,15&€& &&

5.1.4.23 EIN008 Ud Desagüe sobre tubería PE100 DN 125 mm formado por válvula de compuerta DN 100 mm, PN 1,6 
MPa, con unión por bridas F4, cuello corto, eje acero inoxidable X20 Cr13, sistema de 
empaquetadura de triple seguridad (sello superior NBR, cojinete de poliamida con 4 juntas tóricas y 
manguito inferior EPDM), junta EPDM entre cuerpo y tapa y revestimiento interior y exterior de epoxi 
mín. 250µ para red de agua potable. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 343,26&€& &&

5.1.4.24 EIN009 Ud Formación de pozo para válvula de red de agua potable de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 
1 pie de espesor, de 1,20 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil máxima interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, pozo cilíndrico y cono asimétrico 
en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico hueco de 
25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase C-250 según 
UNE-EN 124, instalado en junto a bordillos de aceras o zonas de las cunetas de las calles. Incluso 
preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y 
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre 
tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Formación del muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y 
rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de 
marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  FASE II Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centro rotonda 1       1,000   



Capítulo nº 5 Instalaciones 
                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
!

                                                                
                                                          Página:  30 - 72 !

            1,000 1,000 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramal 3 / Centro rotonda 2       2,000   
            2,000 2,000 

            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 990,77&€& 2.972,31&€&

5.1.4.25 IFA010b Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con 
la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios 
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre 
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada 
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones 
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y 
tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del 
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 
de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 509,43&€& 2.037,72&€&

5.1.4.26 ACE040 M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida 
ramal 3 (Punta Arabí) 

1 95,000 0,600 1,000 57,000   
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  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 1,000 30,000   
  Pozos para válvulas 3 2,500 2,500 1,600 30,000   
            117,000 117,000 

Total&m³&:& 117,000& 12,43&€& 1.454,31&€&

5.1.4.27 ACR020b M³ Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas; y compactación en tongadas 
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida 
ramal 3 (Punta Arabí) 

1 95,000 0,600 0,300 17,100   
  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 0,300 9,000   
  Pozos para válvulas 3 2,500 2,500 0,300 5,625   
            31,725 31,725 

Total&m³&:& 31,725& 23,64&€& 749,98&€&

5.1.4.28 ACR020 M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio ramal 1 (Sta. Eulària) - Salida 
ramal 3 (Punta Arabí) 

1 95,000 0,600 0,700 39,900   
  Rotonda - PK 0+000 (fase II) 1 50,000 0,600 0,700 21,000   
  Pozos para válvulas 3 8,200     24,600   
            85,500 85,500 

Total&m³&:& 85,500& 3,99&€& 341,15&€&

5.1.5.- Redes de saneamiento 

5.1.5.1 IUA020e M Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas marrones, de 315 
mm de diámetro exterior y 18,7 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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Total&m&:& && 116,15&€& &&

5.1.5.2 IUS011c M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, 
rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 
de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores 
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PK 0+125 (pozo red existente en fase II) 
- Rotonda (pozo red existente con 
bombeo S'Argamassa) 

1 125,000     125,000 
  

            125,000 125,000 

Total&m&:& 125,000& 88,79&€& 11.098,75&€&

5.1.5.3 IUS055 Ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de 
diámetro interior y 2 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de hormigón armado de 80 cm de altura, con dos 
perforaciones y juntas de caucho EPDM para conexión con colectores de 400 mm de diámetro 
nominal, anillo prefabricado de hormigón armado de 50 cm de altura, cono asimétrico 
prefabricado de hormigón armado de 60 cm de altura y finalmente como remate superior un 
módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura, con cierre de tapa 
circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del 
pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme del encuentro de los colectores con el 
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste 
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del 
pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pozos de registro intermedios 3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 1.124,18&€& 3.372,54&€&
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5.1.5.4 IUA026i Ud Suministro e instalación de codo 45° de polietileno, para unión por fusión a tope, de 315 mm de 
diámetro nominal, PN=16 atm. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 646,97&€& &&

5.1.5.5 IUA026j Ud Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión por fusión a tope, de 315 mm de 
diámetro nominal, PN=16 atm. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Colocación y fijación del accesorio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 639,27&€& &&

5.1.5.6 DIS014 M Demolición de pozo de registro de hormigón, de 120 cm de diámetro, con retroexcavadora con 
martillo rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el pozo. Incluso p/p de 
demolición de solera de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Red de gravedad (rotonda - fase II: PK 
0+125) 

5     2,500 12,500   
            12,500 12,500 

Total&m&:& 12,500& 8,12&€& 101,50&€&

5.1.5.7 EIN010 M Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto, para una longitud <2000 m, con medios y 
equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 
especiales, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y 
paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del 
material desmontado sobre camión. 
Incluye: Humectación de la tubería con una solución acuosa. Desmontaje manual de los elementos, 
asistido por la maquinaria necesaria. Plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona 
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rotonda - Conexión red gravedad 
existente (fase II) 

1 125,000     125,000   
            125,000 125,000 

Total&m&:& 125,000& 49,56&€& 6.195,00&€&



Capítulo nº 5 Instalaciones 
                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
!

                                                                
                                                          Página:  34 - 72 !

5.1.5.8 ACE040d M³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a 
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red 1 125,000 1,100 1,500 206,250   
  Pozos red de gravedad 3 2,500 2,500 2,000 37,500   
  Descubierto red gravedad existente 1 125,000 1,000 1,000 125,000   
            368,750 368,750 

Total&m³&:& 368,750& 12,43&€& 4.583,56&€&

5.1.5.9 ACR020h M³ Formación de relleno con gravilla de 20 a 30 mm de diámetro, en zanjas; y compactación en 
tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Sección Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red gravedad 0,3418 125,000 1,100 1,500 70,496   
            70,496 70,496 

Total&m³&:& 70,496& 19,68&€& 1.387,36&€&

5.1.5.10 ACR020g M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  ROTONDA Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Nueva red de gravedad 1 125,000 1,100 0,900 123,750   
  Pozos red 3 1,000 1,000 2,000 6,000   
            129,750 129,750 

Total&m³&:& 129,750& 3,99&€& 517,70&€&
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Parcial'nº'5'Instalaciones':' 103.574,51&€&
!



Capítulo nº 6 Equipamiento urbano 
                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
!

                                                                
                                                          Página:  36 - 72 !

6.1.- Cerramientos exteriores 

6.1.1.- Mallas metálicas 

6.1.1.1 UVT010 M Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de 
malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes 
de acero pintado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. 
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. 
Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la 
malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Total&m&:& && 15,11&€& &&

6.1.1.2 UVT010b M Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de 
malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes 
de acero pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. 
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. 
Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la 
malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vallado parcela 200 1 170,000     170,000   
            170,000 170,000 

Total&m&:& 170,000& 16,78&€& 2.852,60&€&

6.2.- Mobiliario urbano 

6.2.1.- Papeleras 

6.2.1.1 TME030 Ud Suministro y montaje de papelera, de 43x34x75 cm y 50 litros de capacidad, con cuerpo de 
polietileno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6       6,000   
            6,000 6,000 

Total&Ud&:& 6,000& 76,36&€& 458,16&€&

6.3.- Señalización y protección vial 

6.3.1.- Señalización horizontal 
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6.3.1.1 MSH010 M Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 15 cm de 
anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas 
o plazas de aparcamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Disco central 1 55,000     55,000   
  Laterales calzada 1 682,000     682,000   
            737,000 737,000 

Total&m&:& 737,000& 0,91&€& 670,67&€&

6.3.1.2 MSH010b M Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 15 cm de 
anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas 
o plazas de aparcamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m&:& && 0,85&€& &&

6.3.1.3 MSH010c M Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 15 cm de 
anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color amarillo y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización, para prohibición de parada. Incluso p/p de 
limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Total&m&:& && 0,91&€& &&

6.3.1.4 MSH020 M Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de 
anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización, para línea de detención. Incluso p/p de limpieza 
y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Aproximación rotondas 10 3,500     35,000   
            35,000 35,000 

Total&m&:& 35,000& 1,73&€& 60,55&€&

6.3.1.5 MSH020b M Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco, de 40 cm de anchura, realizada con 
una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante pulverización, para línea de ceda el paso. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Líneas de detención entrada rotonda 3 7,000     21,000   
            21,000 21,000 

Total&m&:& 21,000& 1,14&€& 23,94&€&

6.3.1.6 MSH030 M² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada 
con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
mecánicamente mediante pulverización. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de 
Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ceda el paso 3 1,480     4,440   
  Paso peatones (por banda de 0,5x4 m) 18 2,000     36,000   
  Flecha recta 2 1,200     2,400   
            42,840 42,840 

Total&m²&:& 42,840& 4,12&€& 176,50&€&

6.3.2.- Señalización vertical 

6.3.2.1 TSV050 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, 
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos 
de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 8       8,000   
            8,000 8,000 

Total&Ud&:& 8,000& 72,38&€& 579,04&€&

6.3.2.2 TSV050c Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 6       6,000   
            6,000 6,000 

Total&Ud&:& 6,000& 80,34&€& 482,04&€&
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6.3.2.3 TSV050b Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 12       12,000   
            12,000 12,000 

Total&Ud&:& 12,000& 86,19&€& 1.034,28&€&

6.3.2.4 TSV050d Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 121,31&€& 485,24&€&

6.3.2.5 TSV050e Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
octogonal, de 60 cm de doble apotema, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total&Ud&:& && 95,91&€& &&

6.3.2.6 TSV110 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de módulo de señalización informativa urbana AIMPE, de 
aluminio, con el dorso abierto, de 30x15 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carteles direccionales 12       12,000   
            12,000 12,000 

Total&Ud&:& 12,000& 221,54&€& 2.658,48&€&
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6.3.2.7 TSV100 Ud Suministro y colocación de poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 
mm de diámetro y 4 mm de espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado 
a una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 
Colocación de la placa de anclaje. Fijación del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carteles direccionales 5       5,000   
            5,000 5,000 

Total&Ud&:& 5,000& 169,95&€& 849,75&€&

6.3.2.8 TSV030 Ud Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección 
rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del 
elemento. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación 
del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    30       30,000   
            30,000 30,000 

Total&Ud&:& 30,000& 54,49&€& 1.634,70&€&

6.3.3.- Protecciones peatonales 

6.3.3.1.- Barreras de protección 

6.3.3.1.1 EIN018 M Barrera de seguridad mixta (metal+madera), de tipo simple, formada por piezas de madera 
aserrada de la baranda y la funda del poste en madera de coníferas, de cualquiera de las especies 
de pino descritas en la norma española UNE 56544, con calidad mínima MEG para las barandas y 
ME-2 para las fundas, con un tratamiento de preservación ante un ataque biológico para clase de 
riesgo 4. Las piezas metálicas se conforman a partir de chapa de acero laminado en caliente, del 
tipo y grado S235JR según norma europea UNE-EN 10025 y galvanizado en caliente por inmersión 
según la norma UNE-EN ISO 1461 con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil 
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para 
una clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de 
severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en 
curvas de radio igual o superior a 22 m. Incluida parte proporcional de abatimientos donde sea 
requerido. Totalmente instalada. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carril bici 1 96,000     96,000   
            96,000 96,000 

Total&m&:& 96,000& 46,69&€& 4.482,24&€&

Parcial'nº'6'Equipamiento'urbano':' 16.448,19&€&
!
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7.1.- Tratamientos previos de los residuos 

7.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 

7.1.1.1 GCA010 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones 
y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su 
carga en el camión o contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  FASE I % Volumen - - Parcial Subtotal 

  
20% de residuos inertes (hormigón, 
cerámicos, madera, plástico, papel y 
metales) [A*B] 

0,2 1.658,520     331,704 
  

            331,704 331,704 

  FASE II % Volumen - - Parcial Subtotal 

  
20% de residuos inertes (hormigón, 
cerámicos, madera, plástico, papel y 
metales) 

0,2 1.683,744     336,749 
  

            336,749 336,749 

  FASE III % Volumen - - Parcial Subtotal 

  
20% de residuos inertes (hormigón, 
cerámicos, madera, plástico, papel y 
metales) 

0,2 1.126,580     225,316 
  

            225,316 225,316 

  ROTONDA % Volumen - - Parcial Subtotal 

  
20% de residuos inertes (hormigón, 
cerámicos, madera, plástico, papel y 
metales) 

0,2 231,753     46,351 
  

            46,351 46,351 

            940,120 940,120 

Total&m³&:& 940,120& 2,58&€& 2.425,51&€&

7.2.- Gestión de tierras 

7.2.1.- Transporte de tierras 

7.2.1.1 GTA020 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo 
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con 
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen - - - Parcial Subtotal 

  LER 17.05.04 - TIERRA 2.265,243       2.265,243   
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            2.265,243 2.265,243 

Total&m³&:& 2.265,243& 4,70&€& 10.646,64&€&

7.2.2.- Entrega de tierras a gestor autorizado 

7.2.2.1 GTB020 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.05.04 - TIERRA 2.265,243       2.265,243   
            2.265,243 2.265,243 

Total&m³&:& 2.265,243& 2,29&€& 5.187,41&€&

7.3.- Gestión de residuos inertes 

7.3.1.- Transporte de residuos inertes 

7.3.1.1 GRA020 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.08 - GRAVA Y ROCA 
TRITURADA 

376,577       376,577   
  LER 17.01.01 - HORMIGÓN 124,084       124,084   
  LER 17.03.02 - MBC 25,911       25,911   
            526,572 526,572 

Total&m³&:& 526,572& 8,15&€& 4.291,56&€&

7.3.1.2 GRA020b M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.01.02 - LADRILLO 0,506       0,506   
            0,506 0,506 

Total&m³&:& 0,506& 7,14&€& 3,61&€&
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7.3.1.3 GRA020c M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.01 - MADERA 0,387       0,387   
  LER 20.02.01 - BIODEGRADABLE 24,495       24,495   
            24,882 24,882 

Total&m³&:& 24,882& 3,14&€& 78,13&€&

7.3.1.4 GRA020d M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.03 - PLÁSTICO 0,235       0,235   
  LER 17.06.04 - AISLANTE 0,009       0,009   
            0,244 0,244 

Total&m³&:& 0,244& 4,66&€& 1,14&€&

7.3.1.5 GRA020e M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 15.01.01 - ENVASES PAPEL/CARTÓN 0,688       0,688   
            0,688 0,688 

Total&m³&:& 0,688& 2,83&€& 1,95&€&

7.3.1.6 GRA020f M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
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  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.04.05 - METALES 0,931       0,931   
            0,931 0,931 

Total&m³&:& 0,931& 24,94&€& 23,22&€&

7.3.1.7 GRA020g M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.13 - PIEDRA SERRADA             
  LER 01.04.09 - ARENA O ARCILLA 4,542       4,542   
  LER 17.01.07 - MEZCLA RCD 0,642       0,642   
  LER 17.04.11 - CABLES 0,007       0,007   
  LER 20.03.03 - LIMPIEZA VIARIA 10,162       10,162   
            15,353 15,353 

Total&m³&:& 15,353& 4,30&€& 66,02&€&

7.3.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 

7.3.2.1 GRB020 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.08 - GRAVA Y ROCA 
TRITURADA 

376,577       376,577   
  LER 17.01.01 - HORMIGÓN 124,084       124,084   
  LER 17.03.02 - MBC 25,911       25,911   
            526,572 526,572 

Total&m³&:& 526,572& 7,90&€& 4.159,92&€&

7.3.2.2 GRB020b M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  LER 17.01.02 - LADRILLO 0,506       0,506   
            0,506 0,506 

Total&m³&:& 0,506& 7,90&€& 4,00&€&

7.3.2.3 GRB020c M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.01 - MADERA 0,387       0,387   
  LER 20.02.01 - BIODEGRADABLE 24,495       24,495   
            24,882 24,882 

Total&m³&:& 24,882& 15,00&€& 373,23&€&

7.3.2.4 GRB020d M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.02.03 - PLÁSTICO 0,235       0,235   
  LER 17.06.04 - AISLANTE 0,009       0,009   
            0,244 0,244 

Total&m³&:& 0,244& 26,20&€& 6,39&€&

7.3.2.5 GRB020e M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 
incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 15.01.01 - ENVASES PAPEL/CARTÓN 0,688       0,688   
            0,688 0,688 

Total&m³&:& 0,688& 15,00&€& 10,32&€&
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7.3.2.6 GRB020f M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 17.04.05 - METALES 0,931       0,931   
            0,931 0,931 

Total&m³&:& 0,931& 15,00&€& 13,97&€&

7.3.2.7 GRB020g M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 
incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 01.04.13 - PIEDRA SERRADA             
  LER 01.04.09 - ARENA O ARCILLA 4,542       4,542   
  LER 17.01.07 - MEZCLA RCD 0,642       0,642   
  LER 17.04.11 - CABLES 0,007       0,007   
  LER 20.03.03 - LIMPIEZA VIARIA 10,162       10,162   
            15,353 15,353 

Total&m³&:& 15,353& 17,62&€& 270,52&€&

7.4.- Gestión de residuos peligrosos 

7.4.1.- Transporte de residuos peligrosos 

7.4.1.1 GEB020 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin 
incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Descarga de los residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  LER 17.06.05 - AMIANTO 9,375       9,375   
            9,375 9,375 

Total&m³&:& 9,375& 116,08&€& 1.088,25&€&
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7.4.1.2 GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando la carga y descarga de los bidones. 
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. Descarga de bidones. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 08.01.11 - PINTURA 1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 37,89&€& 37,89&€&

7.4.2.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 

7.4.2.1 GEC020 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, 
etiquetado y paletizado, ni el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Volumen Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  LER 17.06.05 - AMIANTO 9,375       9,375   
            9,375 9,375 

Total&m³&:& 9,375& 192,65&€& 1.806,09&€&

7.4.2.2 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 
capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del recipiente ni el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  ROTONDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LER 08.01.11 - PINTURA 1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 84,34&€& 84,34&€&

Parcial'nº'7'Gestión'de'residuos':' 30.580,11&€&
!
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8.1 XX Ud Control de Calidad a justificar (1%) 

Total&Ud&:& 1,000& 2.377,32&€& 2.377,32&€&

Parcial'nº'8'Control'de'calidad'y'ensayos':' 2.377,32&€&
!
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9.1.- Sistemas de protección colectiva 

9.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 

9.1.1.1 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en 
su parte inferior por cuatro tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 
inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 22,35&€& 44,70&€&

9.1.1.2 YCA020b Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 80x80 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en 
su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 
inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 14,47&€& 43,41&€&

9.1.1.3 YCA020c Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en 
su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 
inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    5       5,000   
            5,000 5,000 

Total&Ud&:& 5,000& 8,76&€& 43,80&€&

9.1.1.4 YCA021 Ud Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 60 cm de diámetro, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante 
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad 
del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con 
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de 
registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual 
de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 
inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 15,33&€& 30,66&€&

9.1.1.5 YCA025 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante 
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por 
pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de 
madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello 
sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus 
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Hincado de los montantes en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los 
travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 17,78&€& 17,78&€&

9.1.1.6 YCA026 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante 
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de 
diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje de la barandilla sobre el hueco. Desmontaje de la barandilla. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 
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Total&Ud&:& 1,000& 7,66&€& 7,66&€&

9.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 

9.1.2.1 YCB030 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color amarillo, para limitación de paso de peatones, 
con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios, amortizables en 20 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000   
            50,000 50,000 

Total&m&:& 50,000& 3,14&€& 157,00&€&

9.1.2.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de aluminio, de 2,00 m de 
longitud para anchura máxima de zanja de 1,4 m, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,2 
m, barandillas laterales de 1,1 m de altura, con travesaño lateral y 4 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 36,58&€& 36,58&€&

9.1.2.3 YCB050 M² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa 
de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como 
material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para fijación 
de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material 
amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    20       20,000   
            20,000 20,000 

Total&m²&:& 20,000& 7,99&€& 159,80&€&

9.1.3.- Protección de extremos de armaduras 
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9.1.3.1 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000   
            50,000 50,000 

Total&Ud&:& 50,000& 0,16&€& 8,00&€&

9.1.4.- Protección eléctrica 

9.1.4.1 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos 
de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 422,96&€& 422,96&€&

9.1.4.2 YCS030 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, 
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, 
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad 
del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red 
de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 159,17&€& 159,17&€&
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9.1.4.3 YCS040 M Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 
100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al pavimento y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      5,000     5,000   
            5,000 5,000 

Total&m&:& 5,000& 12,80&€& 64,00&€&

9.1.5.- Protección contra incendios 

9.1.5.1 YCU010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera 
con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de 
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 14,03&€& 28,06&€&

9.1.6.- Vallado provisional de solar 

9.1.6.1 YCR030 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel 
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de 
hormigón de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso 
malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde y cinta reflectante para 
balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de 
color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje. Colocación de la malla. Colocación de la cinta. Desmontaje posterior. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    50       50,000   
            50,000 50,000 

Total&m&:& 50,000& 9,12&€& 456,00&€&
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9.1.6.2 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de 
solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso 
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta 
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, 
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para 
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 43,52&€& 43,52&€&

9.2.- Formación 

9.2.1.- Reuniones 

9.2.1.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 104,94&€& 104,94&€&

9.2.1.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso 
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, 
considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 74,75&€& 74,75&€&

9.2.2.- Formación del personal 
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9.2.2.1 YFF010b Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 104,94&€& 104,94&€&

9.2.2.2 YFF020b Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso 
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, 
considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 74,75&€& 74,75&€&

9.3.- Equipos de protección individual 

9.3.1.- Para la cabeza 

9.3.1.1 YIC010b Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su 
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000   
            15,000 15,000 

Total&Ud&:& 15,000& 0,44&€& 6,60&€&

9.3.2.- Para los ojos y la cara 

9.3.2.1 YIJ010b Ud Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y 
alta energía, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 19,12&€& 38,24&€&
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9.3.2.2 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000   
            5,000 5,000 

Total&Ud&:& 5,000& 9,77&€& 48,85&€&

9.3.3.- Para las manos y los brazos 

9.3.3.1 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno 
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000   
            10,000 10,000 

Total&Ud&:& 10,000& 12,69&€& 126,90&€&

9.3.4.- Para los oídos 

9.3.4.1 YIO010b Ud Suministro de juego de orejeras, dependientes del nivel, dotado de un circuito electrónico de 
restauración del sonido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la 
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 36 dB, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 9,32&€& 27,96&€&

9.3.5.- Para los pies y las piernas 

9.3.5.1 YIP010 Ud Suministro de par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y 
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y 
absorción de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con código de 
designación SB, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 
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Total&Ud&:& 3,000& 35,14&€& 105,42&€&

9.3.5.2 YIP010b Ud Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón 
cerrada, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, suela con resaltes, 
aislante, con código de designación SB, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000   
            15,000 15,000 

Total&Ud&:& 15,000& 34,51&€& 517,65&€&

9.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 

9.3.6.1 YIU005b Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000   
            10,000 10,000 

Total&Ud&:& 10,000& 7,35&€& 73,50&€&

9.3.6.2 YIU020b Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000   
            10,000 10,000 

Total&Ud&:& 10,000& 5,52&€& 55,20&€&

9.3.6.3 YIU030c Ud Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y 
reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 3,86&€& 11,58&€&

9.3.6.4 YIU030b Ud Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y 
reflectantes, color amarillo, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 22,98&€& 22,98&€&

9.3.6.5 YIU030d Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y 
reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000   
            15,000 15,000 

Total&Ud&:& 15,000& 4,34&€& 65,10&€&

9.3.6.6 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 18,06&€& 36,12&€&

9.3.7.- Para las vías respiratorias 

9.3.7.1 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador 
frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000   
            10,000 10,000 

Total&Ud&:& 10,000& 3,67&€& 36,70&€&

9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

9.4.1.- Material médico 

9.4.1.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 94,37&€& 94,37&€&

9.4.1.2 YMM011 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 20,23&€& 20,23&€&

9.4.2.- Reconocimientos médicos 

9.4.2.1 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo 
por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al 
Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    10       10,000   
            10,000 10,000 

Total&Ud&:& 10,000& 96,88&€& 968,80&€&

9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

9.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 

9.5.1.1 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a 
la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. 
Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de 
diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición. 
Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 97,11&€& 291,33&€&
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9.5.1.2 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión 
a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la 
acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del 
pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 391,55&€& 391,55&€&

9.5.1.3 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al 
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. 
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. 
Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro 
provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 166,02&€& 166,02&€&

9.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 

9.5.2.1 YPC005 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, 
retirada, limpieza y mantenimiento. 
Incluye: Montaje y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 121,34&€& 485,36&€&

9.5.2.2 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 176,35&€& 705,40&€&

9.5.2.3 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 173,80&€& 695,20&€&

9.5.2.4 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 75,50&€& 302,00&€&

9.5.2.5 YPC041 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos químicos, 
de dimensiones 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, puertas de chapa y suelo de 
aglomerado hidrófugo. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 67,95&€& 271,80&€&
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9.5.2.6 YPC042 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos 
inflamables, de dimensiones 1,28x1,24x1,48 m (1,60 m²), fabricada en acero, con enrejado que 
permite una mayor ventilación y con cierre protegido con candado. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   
            4,000 4,000 

Total&Ud&:& 4,000& 55,73&€& 222,92&€&

9.5.2.7 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en 
obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento 
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

                
                

Total&Ud&:& && 128,24&€& &&

9.5.2.8 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6       6,000   
            6,000 6,000 

Total&Ud&:& 6,000& 197,53&€& 1.185,18&€&

9.5.3.- Mobiliario y equipamiento 

9.5.3.1 YPM010 Ud Suministro y colocación de 2 radiadores (amortizables en 5 usos), 15 taquillas individuales 
(amortizables en 3 usos), 30 perchas, 4 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 3 espejos, 5 
portarrollos (amortizables en 3 usos), 5 jaboneras (amortizables en 3 usos), 2 secamanos eléctricos 
(amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e 
instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
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            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 993,02&€& 993,02&€&

9.5.3.2 YPM020 Ud Suministro y colocación de 2 radiadores (amortizables en 5 usos), 2 mesas para 10 personas 
(amortizables en 4 usos), 4 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 hornos microondas 
(amortizables en 5 usos), 2 neveras (amortizables en 5 usos) y 3 depósitos de basura (amortizables en 
10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 548,01&€& 548,01&€&

9.5.4.- Limpieza 

9.5.4.1 YPL010 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 
Incluye: Trabajos de limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16       16,000   
            16,000 16,000 

Total&Ud&:& 16,000& 10,21&€& 163,36&€&

9.6.- Señalización provisional de obras 

9.6.1.- Balizamiento 

9.6.1.1 YSB015 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
con lámpara Led, con soporte metálico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 
2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    25       25,000   
            25,000 25,000 

Total&Ud&:& 25,000& 12,57&€& 314,25&€&
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9.6.1.2 YSB020b Ud Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable 
en 50 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Desmontaje posterior. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      25,000     25,000   
            25,000 25,000 

Total&Ud&:& 25,000& 9,72&€& 243,00&€&

9.6.1.3 YSB040 M Balizamiento provisional mediante cascada luminosa sincronizada, formada por: bases de goma 
reciclada de 800x400x120 mm, amortizables en 20 usos; balizas de seguridad con bandas 
reflectantes de color rojo y blanco, amortizables en 20 usos, colocadas cada 3 m y focos de color 
ámbar, con lámpara Súper Led y lente de 200 mm de diámetro, amortizables en 20 usos, 
alimentados con pilas de 6 V 4LR25. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000   
            15,000 15,000 

Total&m&:& 15,000& 17,77&€& 266,55&€&

9.6.1.4 YSB050 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de 
anchura, galga 400, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un 
soporte existente (no incluido en este precio). 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      200,000     200,000   
            200,000 200,000 

Total&m&:& 200,000& 1,17&€& 234,00&€&

9.6.1.5 YSB060b Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de 
polietileno con lastre de arena, con 2 bandas reflectantes de 100 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el 
lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    25       25,000   
            25,000 25,000 

Total&Ud&:& 25,000& 1,64&€& 41,00&€&

9.6.1.6 YSB130 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 m, color amarillo, para limitación de paso de peatones, 
con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios, amortizables en 10 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      30,000     30,000   
            30,000 30,000 

Total&m&:& 30,000& 5,03&€& 150,90&€&

9.6.1.7 YSB135 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, 
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para 
soporte de los postes, amortizables en 20 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta 
densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas y 
p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje. Colocación de la malla. Colocación de la cinta. Desmontaje posterior. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    30       30,000   
            30,000 30,000 

Total&m&:& 30,000& 7,57&€& 227,10&€&

9.6.2.- Señalización horizontal 

9.6.2.1 YSH010 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo, para bordes 
de calzada. Incluso p/p de premarcaje. 
Incluye: Premarcaje. Pintado de la marca vial. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      500,000     500,000   
            500,000 500,000 

Total&m&:& 500,000& 1,03&€& 515,00&€&
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9.6.2.2 YSH020 M Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de color amarillo, para línea 
de ceda el paso. Incluso p/p de premarcaje. 
Incluye: Premarcaje. Pintado de la marca vial. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      20,000     20,000   
            20,000 20,000 

Total&m&:& 20,000& 1,92&€& 38,40&€&

9.6.2.3 YSH030 M² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura de color amarillo. Incluso p/p de premarcaje. 
Incluye: Premarcaje. Pintado de la marca vial. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000   
            15,000 15,000 

Total&m²&:& 15,000& 18,47&€& 277,05&€&

9.6.3.- Señalización vertical 

9.6.3.1 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 
de peligro, triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 2 usos, con 
caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 2 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 30,86&€& 92,58&€&

9.6.3.2 YSV010b Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 
de reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 
2 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 2 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 43,23&€& 129,69&€&
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9.6.3.3 YSV010c Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 
de indicación, rectangular, 90x135 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 2 usos, 
con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 2 usos. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3       3,000   
            3,000 3,000 

Total&Ud&:& 3,000& 107,10&€& 321,30&€&

9.6.3.4 YSV020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con 
mando a distancia, y cajones de polietileno de alta densidad equipados con ruedas, amortizable 
en 2 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

Total&Ud&:& 1,000& 2.996,12&€& 2.996,12&€&

9.6.4.- Señalización manual 

9.6.4.1 YSN020 Ud Suministro de paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 2 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 19,30&€& 38,60&€&

9.6.5.- Señalización de seguridad y salud 

9.6.5.1 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p 
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    2       2,000   
            2,000 2,000 

Total&Ud&:& 2,000& 6,86&€& 13,72&€&

9.6.6.- Señalización de zonas de trabajo 

9.6.6.1 YSM010 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de 
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta 
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m 
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y separados del borde del 
talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable 
la malla en 1 uso, los soportes en 1 uso y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colocación de 
tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    100       100,000   
            100,000 100,000 

Total&m&:& 100,000& 6,67&€& 667,00&€&

Parcial'nº'9'Seguridad'y'salud':' 17.326,09&€&
!
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Presupuesto de ejecución material 

                                                                
1 Demoliciones 8.877,52 € 

    1.1.- Cimentaciones 243,04'€'

    1.1.1.- Superficiales 243,04'€'

    1.2.- Instalaciones 154,16'€'

    1.2.1.- Iluminación 154,16'€'

    1.3.- Equipamiento urbano 127,83'€'

    1.3.1.- Mobiliario urbano 127,83'€'

    1.4.- Firmes y pavimentos 8.352,49'€'

    1.4.1.- Cortes 90,30'€'

    1.4.2.- Asfálticos 6.751,00'€'

    1.4.3.- Pavimentos exteriores 1.511,19'€'

                                                                
2 Acondicionamiento del terreno 16.607,99 € 

    2.1.- Movimiento de tierras en obra civil 16.607,99'€'

    2.1.1.- Trabajos preliminares 2.820,75'€'

    2.1.2.- Excavaciones 6.427,20'€'

    2.1.3.- Explanaciones 7.360,04'€'

                                                                
3 Cimentaciones 5.370,61 € 

    3.1.- Contenciones 5.370,61'€'

    3.1.1.- Muros de contención de hormigón 5.370,61'€'

                                                                
4 Firmes y pavimentos urbanos 86.854,11 € 

    4.1.- Explanadas, caminos y senderos 8.240,56'€'

    4.1.1.- Estabilización con conglomerantes 8.240,56'€'

    4.2.- Pavimentos urbanos 34.284,52'€'

    4.2.1.- De adoquines 16.552,48'€'

    4.2.2.- Bituminosos 2.193,03'€'

    4.2.3.- De terrazo 15.539,01'€'

    4.3.- Secciones de firme 33.782,52'€'

    4.3.1.- Flexible 33.782,52'€'

    4.4.- Bordes y límites de pavimentos 10.546,51'€'

    4.4.1.- Bordillos 10.546,51'€'
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5 Instalaciones 103.574,51 € 

    5.1.- Urbanas 103.574,51'€'

    5.1.1.- Redes de alumbrado público 32.240,94'€'

    5.1.2.- Redes de telecomunicaciones 13.490,92'€'

    5.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión 18.138,53'€'

    5.1.4.- Redes de agua potable 12.447,71'€'

    5.1.5.- Redes de saneamiento 27.256,41'€'

                                                                
6 Equipamiento urbano 16.448,19 € 

    6.1.- Cerramientos exteriores 2.852,60'€'

    6.1.1.- Mallas metálicas 2.852,60'€'

    6.2.- Mobiliario urbano 458,16'€'

    6.2.1.- Papeleras 458,16'€'

    6.3.- Señalización y protección vial 13.137,43'€'

    6.3.1.- Señalización horizontal 931,66'€'

    6.3.2.- Señalización vertical 7.723,53'€'

    6.3.3.- Protecciones peatonales 4.482,24'€'

    6.3.3.1.- Barreras de protección 4.482,24'€'

                                                                
7 Gestión de residuos 30.580,11 € 

    7.1.- Tratamientos previos de los residuos 2.425,51'€'

    7.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 2.425,51'€'

    7.2.- Gestión de tierras 15.834,05'€'

    7.2.1.- Transporte de tierras 10.646,64'€'

    7.2.2.- Entrega de tierras a gestor autorizado 5.187,41'€'

    7.3.- Gestión de residuos inertes 9.303,98'€'

    7.3.1.- Transporte de residuos inertes 4.465,63'€'

    7.3.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 4.838,35'€'

    7.4.- Gestión de residuos peligrosos 3.016,57'€'

    7.4.1.- Transporte de residuos peligrosos 1.126,14'€'

    7.4.2.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 1.890,43'€'

                                                                
8 Control de calidad y ensayos 2.377,32 € 
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9 Seguridad y salud 17.326,09 € 

    9.1.- Sistemas de protección colectiva 1.723,10'€'

    9.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 188,01'€'

    9.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 353,38'€'

    9.1.3.- Protección de extremos de armaduras 8,00'€'

    9.1.4.- Protección eléctrica 646,13'€'

    9.1.5.- Protección contra incendios 28,06'€'

    9.1.6.- Vallado provisional de solar 499,52'€'

    9.2.- Formación 359,38'€'

    9.2.1.- Reuniones 179,69'€'

    9.2.2.- Formación del personal 179,69'€'

    9.3.- Equipos de protección individual 1.172,80'€'

    9.3.1.- Para la cabeza 6,60'€'

    9.3.2.- Para los ojos y la cara 87,09'€'

    9.3.3.- Para las manos y los brazos 126,90'€'

    9.3.4.- Para los oídos 27,96'€'

    9.3.5.- Para los pies y las piernas 623,07'€'

    9.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 264,48'€'

    9.3.7.- Para las vías respiratorias 36,70'€'

    9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 1.083,40'€'

    9.4.1.- Material médico 114,60'€'

    9.4.2.- Reconocimientos médicos 968,80'€'

    9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 6.421,15'€'

    9.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 848,90'€'

    9.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 3.867,86'€'

    9.5.3.- Mobiliario y equipamiento 1.541,03'€'

    9.5.4.- Limpieza 163,36'€'

    9.6.- Señalización provisional de obras 6.566,26'€'

    9.6.1.- Balizamiento 1.476,80'€'

    9.6.2.- Señalización horizontal 830,45'€'

    9.6.3.- Señalización vertical 3.539,69'€'

    9.6.4.- Señalización manual 38,60'€'

    9.6.5.- Señalización de seguridad y salud 13,72'€'

    9.6.6.- Señalización de zonas de trabajo 667,00'€'

                                      Total .........: 288.016,45 € 
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

               En Ibiza, a 25 de octubre de 2017  !



PROYECTOS)MEDIOAMBIENTALES)EIVINATURA!   !

LICITACIÓN(PARA(LA(EJECUCIÓN(DE(LA(ROTONDA(DEL(PROYECTO(DE(CARRIL(
CICLOTURISTA*SANTA*EULÀRIA*–!ES#CANAR!Y"SU"MODIFICADO!(EIVISSA)!

!
!
!
!
!
!

ANEJO&V:!RESUMEN'DEL'
PRESUPUESTO!APLICABLE(A(LA(

LICITACIÓN!



!
! !

! !

! !

! !

! !

1!Demoliciones! 8.877,52!

2!Acondicionamiento!del!terreno! 16.607,99!

3!Cimentaciones! 5.370,61!

4!Firmes!y!pavimentos!urbanos! 86.854,11!

5!Instalaciones! 103.574,51!

6!Equipamiento!urbano! 16.448,19!

7!Gestión!de!residuos! 30.580,11!

8!Control!de!calidad!y!ensayos! 2.377,32!

9!Seguridad!y!salud! 17.326,09!

!! !!Presupuesto!de!ejecución!material!(PEM)! 288.016,45!

!! !!13%!de!gastos!generales! 37.442,14!

!! !!6%!de!beneficio!industrial! 17.280,99!

!! !!Presupuesto!Base!de!Licitación!sin!IVA!(PEBs/IVA!=!PEM!+!GG!+!BI)! 342.739,58!

!! !!21%!IVA! 71.975,31!

!! !!Presupuesto!Base!de!Licitación!(PEB!=!PEM!+!GG!+!BI!+!IVA)! 414.714,89!

!! !!!! !! !! !!
Asciende! el! presupuesto! de! ejecución!por! contrata! con! IVA! a! la! expresada! cantidad!de! CUATROCIENTOS!
CATORCE!MIL!SETECIENTOS!CATORCE!EUROS!CON!OCHENTA!Y!NUEVE!CÉNTIMOS.!

!! !!!! !! !! !!
!! !!!! !! !! !!

 En!Ibiza,!a!!31!de!octubre!de!2017!
!

CONFORME!LA!INGENIERÍA!REDACTORA!DEL!PROYECTO!

!
DAVID!GAMERO!GAMERO!

Gerente!
!!

!


		proyectos@eivinatura.com
	2017-10-25T20:47:08+0200
	47455576K DAVID GAMERO (R: B57894206)
	Certifico la precisión e integridad de este documento




