
 

 

 

 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA  CTRA. PUIG D’EN VALLS 

EN EL MUNICIPIO DE  SANTA EULÀRIA DES RIU  

- IBIZA - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              JOSÉ Mª LÓPEZ LLAQUET                   JOAQUIM TOSAS MIR 

                                                              ARQUITECTO TÉCNICO                                        INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
              



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

1 
 

1. MEMÓRIA 3 

 1.1 Antecedentes, objecto del trabajo 5 

 1.2 Ordren de redacción 5 

 1.3 El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 5 

 1.4 Naturaleza de la Obra 6 

 1.5 Identificación del espacio 6 

  1.5.1Ubicación 6 

  1.5.2Titularidad del espacio 6 

  1.5.3Superfície y geometria 7 

  1.5.4Tipología de espacio 7 

  1.5.5Clasificación y cualificación urbanística 7 

  1.5.6Uso definitivo previsto 8 

  1.5.7Descripción del estado y uso actual del espacio 8 

 1.6 Justificación de la necesidad del proyecto 8 

 
2. PROPUESTA  DE ACTUACIÓN DE ADEQUACIÓN Y  ACTIVACIÓN SOLICITADA 9 

 2.1 Descripción del uso. 9 

 2.2 Objectivos de la actuación 9 

 2.3 Justificación de la solución general adoptada 9 

 2.4 Descripción de las características del terreno 10 

 2.5 Descripción del proyecto y de los materiales que se utilitzan 10 

 2.6 Propuesta de clasificación del Contratista 10 

 2.7 Sistema de adjudicación. 11 

 2.8 Obra completa. 11 

 2.9 Calendario de ejecución previsto 11 

 2.10 Revision de precios 11 

 
3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 12 

4. PRESUPUESTO 14 

5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 16 

6. PLIEGO DE CONDICIONES 23 

7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 41 

8. PLÁNOS 62 

 

ANEJO 1: CÁLCULO LUMÍNICO 66 

ANEJO 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 74 

ANEJO 3: PLÁNING OBRA (4 meses) 76 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEMÓRIA 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

4 
 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

5 
 

 

1. MEMÒRIA 

1.1 Antecedentes, objecto del trabajo  

Santa Eulalia del Río es un municipio  de la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares  (España ). Situado en la parte oriental de la isla de Ibiza .  

El nombre de Santa Eulalia proviene de la iglesia que construyeron inmediatamente después de 

la conquista. Además, tiene el único río de las Baleares, importante en la época por el regadío de 

la huerta  y por los molinos harineros . 

 

 

Eivissa Santa Eulària des Riu Puig de’n Valls 

Puig d'en Valls . 

Hasta los años setenta Puig den Valls consistía solamente de algunas casas payesas 

perteneciendo a la Parroquia de Nuestra Señora de Jesús y fue en 1970 cuando se construyó la 

iglesia que gradualmente se fue poblando, con la construcción de casitas ajardinadas de una sola 

planta, y posteriormente de algunos bloques de viviendas generalmente de hasta dos alturas, 

hasta llegar a la población actual de 4.041 habitantes (Censo INE 2012).  

Su configuración y crecimiento urbanístico dio como resultado que algunas de sus calles 

carezcan de las correspondientes aceras.  

Puig den Valls es el antiguo nombre de un cerro situado frente al puerto de Ibiza, cuya cima está 

coronada por la torre del Molino de Puig den Valls, que ya existía en el año 1791. Recientemente 

y tras su compra por el Consejo Insular de Ibiza, ha sido restaurada su maquinaria y se han 

repuesto las antenas y las velas. La estructura de fábrica también ha sido reparada manteniendo 

en todo momento la fidelidad al estado original. Actualmente es el único ejemplo en la isla de 

Ibiza en el que se puede comprobar el funcionamiento y la mecánica de una de estas antiguas 

fábricas de moler grano que caracterizan el paisaje de la isla entre el siglo XVI, hasta que en el 

año 1940 finaliza su actividad. 

1.2 Ordren de redacción  

El Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu, acuerda encargar el presente proyecto a Joaquin 

Tosas Mir, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, autor del presente documento. Tiene por 

objecto valorar y definir los trabajos necesarios para llevar a cabo la execución de los trabajos 

necesários para  la implantación. 

1.3 El presente proyecto consta de los siguientes d ocumentos:  

-  Documento núm.1.-  Memoria 
 

- Documento núm.2.-  Propuesta de actuación de aeqüación y activación solicitada 
 

-  Documento núm.3.-      Resumen de presupuesto 
 

- Documento núm.4.-      Presupuesto 
 

- Documento núm.5.-     Estudio de seguridad y salud 
 

- Documento núm.6.-     Pliego de condiciones 
 

- Documento núm.7.-     Estudio de gestión de residuos 
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- Documento núm.8.-     Plános 

 

1.4 Naturaleza de la Obra  

El objeto y naturaleza en relación con el artículo 106 clasificación de las obras, de la Ley 

30/2007, Contratos del Sector Público.: 

 

Según su objeto y  naturaleza la obra de mejoras carretera de Puig de’n Valls, T.M. de Santa 

Eularia des Riu,  es del grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

1.5 Identificación del espacio  

1.5.1 Ubicación  

El ambito donde se pretende ubicar la actuación municipal se situa al norte del nucleo de 

Puig de’n Valls, concretamente en la calle Ctra Puig de’n Valls, delante de los números de 

policia del 5 hasta el 57. En el punto quilométrico 803. 

 

 

 

1.5.2 Titularidad del espacio 

La superficie del ámbito objecto del presente proyecto de condicionamiento és ya vialidad, en 

consequente de titularidad pública. 

Aun así, hay parte de terrenos que se ven afectados debido al ensanchamiento de la 

carretera, por lo que habrá que constituir compensaciones, o convenios de cessión. 

 

Ver plano adjunto 6 de propiedades 
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1.5.3 Superfície y geometria  

• La superfície del terreno del presente proyecto es de aproximadamente 431 metros de largo, 

según la topografia disponible (Instituto Cartogràfico) por un ancho variable entre 2 y 4 

metros.  

• El terreno tiene una geometria bastante irregular y con escasa pendiente tanto en el sentit 

longitudinal como en el sentido transversal. 

 

1.5.4 Tipología de espacio 

El ambito de la actuación tiene forma irregular es alargado, contiene los terrenos 

destinados a vialidad pública. 

Actualmente el ambito, objecto del 

presente proyecto, està sin acabar de 

urbanizar. Hay una carretera de 

mezcla asfaltica con dos carriles (uno 

por cada sentido de circulación) y 

unos margenes laterales sin 

urbanizar. En muchos casos campos 

agricolas. 

En vários de los tramos hay una valla de obra con alturas variables entre los 50 y los 80 cms  

1.5.5 Clasificación y cualificación urbanística 

 

El plano 2.8 “Clasificación del suelo rústico” , la “Modificación  nº 1 de las NNSS” de fecha 

octubre de 2014, se comprueba que la mayor parte de los terrenos están como red viaria en 

Suelo No Urbano. 

En el presente proyecto no se modifican los paràmetros urbanísticos del planeamiento 

vigente y no contiene determinaciones sobre la ordenación, ni sobre el règimen del suelo ni la 

edificación.  

El eje en el que se actua está previsto que además de una vial tendrá que haber la red 

general de abastecimiento de agua y  la red de cloacas del saneamiento. 
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1.5.6 Uso definitivo previsto 

Las obras proyectadas en el presente proyecto tienen carácter de uso definitivo y en su parte 

más relevante se ajustan a la normativa urbanística del planeamiento vigente. Se entinde 

pues que el uso de acera y carril de ciclistas es un uso admisible compatible con el eje viàrio 

previsto en la normativa urbanística.  

1.5.7 Descripción del estado y uso actual del espac io 

El espacio existente objeto del presente proyecto es el lateral de la Ctra del Puig d’en Valls. 

Se trata de un trozo de terreno alargado y sin tratamiento de vial, está situado delante de 

unos campos agricolas, excepto en un tramo puntual muy concreto que es un almacen de 

barcos.  

           

1.6 Justificación de la necesidad del proyecto  

El terreno, en las condiciones en las que se encuentra, es apto para el uso que se está 

preveyendo llevar a cabo. 

Debido a la situación actual, tan precaria, la mejora y condicionamiento de este acceso al 

nucleo des de la carretera PM 803 parece completamente justificada por si misma. Pero es 

que además, con la actuación que se prevee, se mejorarà claramente la seguridad vial.  

 

 

 

Dicha seguridad vial se focaliza en: 

− Mejora de la circulación de vehiculos. 

− Mejora de la zona peatonal. 

− Mejora de la circulación de bicicletas delimitando una zona específica separada de 

vehiculos y peatones, que se encuentra en un nivel diferente a la de los vihiculos. 

− Mejora de la iluminación en el tramo de la calle, por lo que se mejora la seguridad 

global en la zona. 
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2. PROPUESTA  DE ACTUACIÓN DE ADEQUACIÓN Y  ACTIVAC IÓN SOLICITADA  

2.1 Descripción del uso.  

El presente proyecto prevee un acondicionamiento y pavimentación de la Ctra Puig de’n Valls PM 

803. Con el objeto de conseguir una sección viária constante de 12metros.  

De tal manera que la sección será la siguiente, 35cms de arcen + linia blanca + 6 metros de vial 

asfáltico (dos carriles de 3 metros, uno para cada sentido de circulación) + un nuevo carril para 

bicicletas de 2,50m + una zona ajardinada de 80cms + una acera de pavimento de piezas de 

hormigón prefabricado de 2 metros de ancho. 

En algunos casos hay que desmontar unas  vallas de pared de piedra de alturas variables y 

volver a construirlas escasos metros mas atrás, para mantener las alineaciones fijadas por el 

planeamiento. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Objectivos de la actuación  

Se pretende conseguir varios objectivos: 
 

• Definir las obras necesarias para mejorar las medidas de seguridad en la carretera de 

acceso al nucleo de Puig de’n Valls en el TM de Santa Eulalia des Riu. Una zona 

donde actualmente se observa un exceso de velocidad de ciertos vehículos. Se 

persigue, sin modificar el trazado, se opta por mejoras en la seguridad y la reducción 

de velocidad, mejorando el pavimento. 

• Ordenar, acondicionar y mejorar la imagen visual del acceso a Puig de’n Valls des de la 

carretera PM 803.  

• Hacer un paseo con una acera y un carril bici. 

• Mejorar la condución de las aguas de lluvia de manera superficial hasta la zanja de 

desguace ya existente. 

2.3 Justificación de la solución general adoptada  

Las obras previstas en el presente proyecto se estructuran de la siguiente manera: 

• Tala de 4 arboles, retirada de 6 farolas con su correspondiente instalación eléctrica 

existentes y la retirada de varios postes de madera existentes para las instalaciones 

aéreas. 

• Derribo de muro de valla de parcela, en su mayor parte pared de piedra, para su posterior 

reconstrucción con las mismas características, en el nuevo límite del vial. 

• Derribo de un arco y una puerta de entrada existente y la reconstrucción exactamente 

igual a la existente, en el nuevo emplazamiento. 

• Ejecución de los movimentos de tierra necesarios para la definición de la nueva 

esplanada del vial. 

• Formación de la nueva esplanada de pavimento con la estesa, el piconaje y la 

compactación de la base de zahorras natural de 20cms de grueso promedio. 

Compactadas al 98% del proctor. 
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• Ejecución de las nuevas instalacions enterradas en las zanjas previstas. Se prevee una 

nueva línea para el alumbrado, una red de riego y la instalación de 2 nuevos hidrantes 

los cuales colgaran de la canalización de agua existente. 

• Ejecución del nuevo carril bici, con 2,5 metros de ancho, 15 centrimetros de grosor de 

hormigón HM/20. 

• Ejecución de la nueva acera, de 2 metros de ancho, mediante 15 cms de base de formigó 

i pavimento de losas de hormigón Vulcano de 40x40x8 cms de grueso 

• Capa de 3cms de mezcla calcárea sobre la sección de la carretera existente. 

• Capa de rodadura de 3cms de mezcla asfáltica con árido granítico sobre la capa de 

mezcla calcarea. 

• Repintado con pintura blanca les línias de delimitación de los carriles de circulación. 

• Substitución de 206 metros lineales de bionda metálica, delimitadora de límite de carril de 

circulación.  

• Instal.lacion de 408 metros lineales de valla de madera separadora de carril bici.  

• Nueva instalación de 18 farolas tipo Vmax LED de Carandini o similares características 

técnicas. 

• Plantación de 46 arboles nuevos “Jacaranda Mimosifolia”  

2.4 Descripción de las características del terreno  

El terreno de las zonas donde es prevevé actuar en el presente proyecto és bàsicamente  un 

terreno adecuado aunque ahora mismo está sin urbanizar tal y como se muestra en los 

planos de propuesta del present proyecto. 

No es dispone de ningún estudio geotécnico, no obstante se puede afirmar, fruto de la 

inspección ocular realizada, que el terreno es apto com firme de los nuevos pavimentos 

previstos en el presente proyecto. 

2.5 Descripción del proyecto y de los materiales qu e se utilitzan  

Las obras previstas en el presente proyecto són las que se detallan en la relación valorada  

que se adjunta como presupuesto. Se desglosan segun las actuaciones y las mediciones 

definidas en el presente presupuesto adjunto.  

La actuación no modifica el trazado de la actual carretera. Se podría decir que únicamente se 

incrementa la sección. Hecho que claramente mejora la visibilidad y por tanto también la 

seguridad del tramo. 

2.6 Propuesta de clasificación del Contratista  

De acuerdo con la  LEY  30/2007, de 30 de octubre, de Contractos del Sector Público  y a la 

vista del Presupuesto de Contracta del presente proyecto, del plazo de ejecución  previsto, y 

de la anualidad  media  resultante, y de las características de las obras proyectadas, el 

Contratista de las mismas  debe tener la clasificación de : 

a) G.3.d 

Clasificación: Grupo G.3 ) Viales y pistas con firme de hormigón hidráulico.  

30% PEC (sin IVA) 149.992,34€ 

AM= (PEC /meses ejecución)*12meses 

AM= (149.992,34/4)*12= 449.977,01€ 

Categoria D: AM de 360.000€ a 840.000€ 

 

b) I. 1.  

Clasificación: Grupo I.1) Instalaciones eléctricas. Alumbrado, iluminaciones y 

balizamientos luminosos 

30% PEC (sin IVA) 149.992,34€ 

AM= (PEC /meses ejecución)*12meses 

AM= (149.992,34/4)*12= 449.977,01€ 

Categoria D: AM de 360.000€ a 840.000€ 
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2.7 Sistema de adjudicación.  

Para la contratación del presente servicio, el procedimiento de adjudicación será abierto o 

restringido, según lo dispuesto por la Ley  30/2007 de Contratos del Sector Público, Libro  III, 

Título I, Capítulo  I, Artículo 122, Procedimiento de adjudicación, negociado sin publicidad 

2.8 Obra completa.  

Se puede afirmar que las obras previstas en el presente proyecto constituye una obra 

completa, susceptible de su utilización independiente. La ejecución de las obras proyectadas 

permitirá su puesta e servicio. 

2.9 Calendario de ejecución previsto  

Se prevee que las obras de ejecución del presente proyecto de se puedan ejecutar en el 

plazo de ejecución de: Màximo de 4 meses. 

2.10 Revision de precios  

Dado el tipo de trabajo que ha de ser continuado y el plazo de ejecución, no se cree que sean 

necesario preveer una revisión de precios. 
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3.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Eularia des Riu, mayo 2015 

 

JOAQUIN TOSAS MIR., 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

 

 

Descripción Importe Euros 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.162,82 

2 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN MUROS  101.637,46 

3 PAVIMENTACIÓN 181.824,36 

4 ALUMBRADO PÚBLICO 31.226,95 

5 JARDINERIA Y MOBILIARIO 68.587,70 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.279,20 

...6.1 ...Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I 1.219,20... 

...6.2 ...Costes de gestión de los RCDs 60,00... 

7 SEGURIDAD Y SALUD 8.428,11 

...7.1 ...PROTECCIONS INDIVIDUALS. 973,60... 

...7.2 ...PROTECCIONS COL·LECTIVES. 3.796,00... 

...7.3 ...SENYALITZACIO. 1.875,45... 

...7.4 ...INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 637,13... 

...7.5 ...FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 751,95... 

...7.6 ...MEDICINA PREVENTIVA. 170,42... 

...7.7 ...RECURSOS PREVENTIUS 223,56... 

  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 420.146,60 

 ----------------- 

Asciende el presente presupuesto a la expresada can tidad de:  

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUR OS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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                                        Santa Eulària des Riu, maig de 2015 
 
 
 

JOAQUIN TOSAS MIR., 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
 

 
 
 

Descripción Importe Euros 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.162,82 

2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS  101.637,46 

3 PAVIMENTACIÓN 181.824,36 

4 ALUMBRADO PÚBLICO 31.226,95 

5 JARDINERIA Y MOBILIARIO 68.587,70 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.279,20 

...6.1 ...Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I 1.219,20... 

...6.2 ...Costes de gestión de los RCDs 60,00... 

7 SEGURIDAD Y SALUD 8.428,11 

...7.1 ...PROTECCIONS INDIVIDUALS. 973,60... 

...7.2 ...PROTECCIONS COL·LECTIVES. 3.796,00... 

...7.3 ...SENYALITZACIO. 1.875,45... 

...7.4 ...INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 637,13... 

...7.5 ...FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 751,95... 

...7.6 ...MEDICINA PREVENTIVA. 170,42... 

...7.7 ...RECURSOS PREVENTIUS 223,56... 

  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 420.146,60 

Gastos generales 13 % 54.619,06 

Beneficio industrial 6 % 25.208,80 

Parcial 499.974,46 

 --------------------- 

Impuesto valor añadido 21 % 104.994,64 

 --------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.969,10 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:  

SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
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4. PRESUPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

1.-    MEDICIONES 

 

2.-    CUADRO DE PRECIOS 

2.1.- Precios de los materiales, mano de obra y maq uinaria 

2.2.- Cuadro de precios nº 1 

2.3.- Cuadro de precios nº 2  

 

3.-     PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

4.-     PRESUPUEST DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES PROYECTO PAVIMENTACIÓN CARRER DE ACCESO A PUIG D'RN  VALLS  

Página 1 

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
      

        
1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios 

mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos. 
(D02AA501) 

      

        
 ambit 1,00 2.003,00 1,00  2.003,00  
        
 Total partida 1.1      2.003,00 
        
1.2 m² m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela 

metálica o alambrada, incluso retirada y carga de 
productos, con transporte de los mismos a vertedero. 
(D36AJ005) 

      

        
  1,00 260,00   260,00  
        
 Total partida 1.2      260,00 
        
1.3 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, 

con martillo rompedor montado sobre 
retroexcavadora y carga manual y mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor 
(F2191306) 

      

        
  1,00 10,00   10,00  
        
        
 Total partida 1.3      10,00 
        
1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas 

sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 
m de ancho con retroexcavadora con martillo 
rompedor y carga sobre camión 
(F2194JB5) 

      

        
 voravias 1,00 10,00 1,00  10,00  
        
 Total partida 1.4      10,00 
        
1.5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, 

de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho 
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga 
sobre camión 
(F2194XA5) 

      

        
  1,00 50,00 1,00  50,00  
        
 Total partida 1.5      50,00 
        
1.6 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 

10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con 
compresor y carga sobre camión 
(F2194AA2) 

      

        
 voravia i altres 1,00 10,00 1,00  10,00  
        
 Total partida 1.6      10,00 
        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

1.7 m³ m³. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica 
de mampostería en muros, ejecutada en seco o 
ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada 
de escombros a pie de carga  y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CA030) 

      

        
 muro 1 1,10 204,83 0,50 0,75 84,49  
 muro 2, cimiento 1,10 53,00 0,40 4,00 93,28  
 muro 3 1,10 61,00 0,20 0,30 4,03  
        
 Total partida 1.7      181,80 
        
1.8 M2 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados 

de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 35 
cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 
l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CE020) 

      

        
 muros existentes 1,05 204,83 0,40  86,03  
        
 Total partida 1.8      86,03 
        
1.9 m² m². Perfilado, nivelación y conpactado, por medios 

mecánicos de la caja para calles. 
(D36BC325) 

      

        
 carrer  1,00 2.003,00 1,00  2.003,00  
        
 Total partida 1.9      2.003,00 
        
1.10 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, 

dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza 
generada y carga en camión grúa con pinza y 
transporte de la misma a planta de compostaje (a 
menos de 20 km) 
(F21R1160) 

      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 1.10      5,00 
        
1.11 m3 Transporte de tierras a monodepósito o centro de 

reciclaje, cargado con medios mecánicos y tiempo de 
espera para la carga, con camión de 7 t, con un 
recorrido de más de 15 y hasta 20 km 
(F2R3423A) 

      

        
 tierra vegetal, (parte se dejara en la finca)  0,35 2.566,00 1,00 0,45 404,15  
 voravia, (parte de dejará en la finca) 0,45 400,00 1,00 0,35 63,00  
 otros 0,45 210,00 0,40 0,40 15,12  
 muros 0,35 780,00 0,40 1,00 109,20  
        
 Total partida 1.11      591,47 
        
1.12 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas 

bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 
cm 
(G219Q105) 

      

        
 empalmes a red de agua sobre la carretera 3,00 3,00   9,00  
        
 Total partida 1.12      9,00 
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1.13 m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de 
mezclas bituminosas y carga sobre camión 
(G219Q200) 

      

        
 limites encuentros 2,00 7,00 3,00  42,00  
        
 Total partida 1.13      42,00 
        
1.14 U Desmontaje total y retirada de elemento existente 

de señalización, de cualquier tipo, incluso carga y 
transporte a vertedero de los materiales sobrantes y 
relleno de tierra compactada del hueco resultante, 
con todas las operaciones y elementos necesarios 
para su completa ejecución. 
(U01BQ071) 

      

        
  7,00    7,00  
        
 Total partida 1.14      7,00 
        
1.15 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de 

terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, 
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
indirectos. 
(D02HF001) 

      

        
 tierras agricolas 1,00 780,00 1,00 1,20 936,00  
 tierras 1,00 534,00 1,00 0,20 106,80  
 zanjas  1,00 525,00 0,60 0,60 189,00  
        
 Total partida 1.15      1.231,80 
        
1.16 m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil 

de acabado, con medios manuales, para una 
pendiente inferior al 12 % 
(FR2B1105) 

      

        
 ambito 1,00 2.003,00 1,00  2.003,00  
        
 Total partida 1.16      2.003,00 
        
1.17 m3 Desmontage de muro existente de piedra viva, 

para posterior reconstrucción 
(DESMURPR1) 

      

        
 desmontaje muro y portalón 2,00 52,00 0,50 1,50 78,00  
        
 Total partida 1.17      78,00 
        
1.18 ud Eliminación de postes de madera y 

desplazamientos 
(DAAGE01) 

      

        
  8,00    8,00  
        
 Total partida 1.18      8,00 
        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

1.19 M Desmontaje y retirada de barrera de seguridad 
existente, con medios mecánicos o manuales, incluso 
parte proporcional de desmontaje y retirada de 
anclajes, en cualquier tipo de terreno o base de 
hormigón, incluida demolición de la base, carga sobre 
camión de los elementos sobrantes, y transporte a 
vertedero incluso cánon de mantenimiento, o a lugar 
de acopio indicado por la D.O., incluidas todas las 
operaciones y elementos necesarios para su 
completa ejecución. 
(U01BQ072) 

      

        
 muro torrente 1,00 206,00   206,00  
        
 Total partida 1.19      206,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
2 CONSTRUCCIOPN Y 

RECONSTRUCCIÓN MUROS  
      

        
2.1 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de 

terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, 
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
indirectos. 
(D02HF001) 

      

        
 muros 1 1,00 204,83 0,50 0,50 51,21  
 muro 2 1,00 53,00 0,60 0,60 19,08  
 muro 3 1,00 61,00 0,50 0,50 15,25  
        
 Total partida 2.1      85,54 
        
2.2 m3 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de 

dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del 
árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. El 
espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-
C y EHE-08. 
(D04EF010) 

      

        
 muros - valla 1,00 319,00 0,60 0,60 114,84  
 alumbrado públic 1,00 460,00 0,35 0,25 40,25  
 bordillos y alcorques 1,00 630,00 0,35 0,35 77,18  
        
 Total partida 2.2      232,27 
        
2.3 m³ m³. Mampostería ordinaria a una cara vista de 

piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor, 
colocada en seco, i/puesta de la piedra a pie de obra,  
limpieza de la misma. 
(D06DL000) 

      

        
 muro 1 1,05 210,00 0,50 1,20 132,30  
 muro 3 1,05 70,00 0,50 0,80 29,40  
        
 Total partida 2.3      161,70 
        
2.4 m3 Reconstrucción de muro de piedra ya preparada 

de un desmontage previo. 
(DO6L101) 

      

        
 reconstrucción  1,50 51,00 0,45 1,45 49,92  
 porchada 1,05 12,00 0,50 2,20 13,86  
        
 Total partida 2.4      63,78 
        
2.5 m Enrejado de acero de altura 1,5 m con acabado 

galvanizado con tela metálica de torsión simple con 
acabado galvanizado, 50 mm de paso de malla y 
diámetro 2,7 y 2,7 mm, y postes de tubo galvanizado 
de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados 
de hormigón 
(F6A18436) 

      

        
  1,05 350,00   367,50  
        
 Total partida 2.5      367,50 
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3 PAVIMENTACIÓN       
        
3.1 m3 Subbase de zahorra natural, con extendido y 

compactado del material al 95 % del PM 
(F921101F) 

      

        
 AMBIT 1,00 2.566,10 1,00 0,20 513,22  
        
        
 Total partida 3.1      513,22 
        
3.2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 
20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, según UNE 36092, 
para el armado de losas de hormigón 
(F9Z4A615) 

      

        
  1,00 1.200,00   1.200,00  
        
        
 Total partida 3.2      1.200,00 
        
3.3 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD 

"BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm. 
COLOR  ARENA  
(F9E1UVUL47) 

      

        
  1,05 1.050,00 1,00  1.102,50  
        
 Total partida 3.3      1.102,50 
        
3.4 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE 

REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, 
TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 

      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 3.4      5,00 
        
3.5 m2 ADOQUIN TERANA ART 24x16x7 DE ALTA 

CALIDAD "BEINCO" O SIMILAR,  
(ADOTEART01) 

      

        
 entradas vecinos 1,05 127,00 1,00  133,35  
 limite carril bici 1,05 100,00 0,25  26,25  
        
 Total partida 3.5      159,60 
        
3.6 ud PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE 

BREINCO Ó SIMILAR 
(PRISLIM001) 

      

        
 bordillo breinco prisma limit 50x25x30 1,05 420,00   441,00  
        
 Total partida 3.6      441,00 
        
3.7 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en 

volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM 
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
(D060P021) 

      

        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
 PAVIMENTO 1,00 710,00 1,00 0,15 106,50  
        
        
 Total partida 3.7      106,50 
        
3.8 m3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-45 KP/CM2 (PG-

3), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT 
AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I 
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC 
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS 
(F9G2E2G8) 

      

        
 carril bici 1,00 1.030,00 1,00 0,15 154,50  
        
 Total partida 3.8      154,50 
        
3.9 t Paviment de mescla bituminosa en calent de 

composició semidensa S-12 amb granulat calcari i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 
96 % de l'assaig marshall 
(F9H17212) 

      

        
 carrer 2,40 3.081,00 1,00 0,03 221,83  
        
 Total partida 3.9      221,83 
        
3.10 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 

catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 
(F9J12X50) 

      

        
 carrer 1,00 3.081,00 1,00  3.081,00  
        
        
 Total partida 3.10      3.081,00 
        
3.11 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa 

catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 
(F9J13R40) 

      

        
 CALZADA 1,00 3.081,00 1,00  3.081,00  
        
 Total partida 3.11      3.081,00 
        
3.12 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en 

caliente de composición densa D-12 con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y 
compactada al 97 % del ensayo marshall 
(G9H12113) 

      

        
 CALZADA 2,40 3.081,00 1,00 0,03 221,83  
        
        
 Total partida 3.12      221,83 
        
3.13 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE 

REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, 
TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 

      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 3.13      2,00 
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3.14 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de 

peces prefabricades de formigó rectes i corbes, 
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les 
feines adients, totalment col·locada 
(G9650020) 

      

        
 accesos garages y propiedades 1,00 25,00   25,00  
        
 Total partida 3.14      25,00 
        
3.15 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, 

con sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, 
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H 
y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según 
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de altura, i rejuntado con 
mortero M-4b 
(F965A2C5) 

      

        
 voravia zona urbana 1,00 500,00   500,00  
        
        
 Total partida 3.15      500,00 
        
3.16 M Premarcaje y primera aplicación de marca vial 

blanca a cinta corrida de cualquier tipo. 
(U18HMC010) 

      

        
 EJE CARRETERA 1,00 1.060,00   1.060,00  
 CARRIL BICI 1,00 900,00   900,00  
        
 Total partida 3.16      1.960,00 
        
3.17 M2 Pintado de señal de stop o ceda el paso, 

símbolos, flechas, letras, cebreados, franjas de 
vértices de isletas sobre el pavimento, con pintura 
acrílica blanca en solución acuosa o con disolvente y 
reflectante con microesferas de vidrio, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento. 
(U18HSC020) 

      

        
 PASOS Y BICIS CON FLECHAS DIRECCIONALES 1,00 70,00 1,00  70,00  
        
 Total partida 3.17      70,00 
        
3.18 M Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de 

ancho, en dos capas, ejecutada con pintura acrílica 
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
microesferas vidrio con una dotación de 480 
gramos/m2, excepto premarcaje. 
(U18HMC030) 

      

        
 EJE CARRETERA 1,00 1.060,00   1.060,00  
 CARRIL BICI 1,00 900,00   900,00  
        
 Total partida 3.18      1.960,00 
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4 ALUMBRADO PÚBLICO       
        
4.1 m banda de protecció plastico color 30cm. 

(BANDA012) 
      

        
  1,00 520,00   520,00  
        
        
 Total partida 4.1      520,00 
        
4.2 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, 

en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 
(F222H620) 

      

        
  18,00 0,60 0,60 0,90 5,83  
        
 Total partida 4.2      5,83 
        
4.3 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en 

volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM 
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
(D060P021) 

      

        
  18,00 0,60 0,60 0,90 5,83  
        
        
 Total partida 4.3      5,83 
        
4.4 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble 

capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm 
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización 
enterrada 
(FG22TD1K) 

      

        
  1,00 520,00   520,00  
        
 Total partida 4.4      520,00 
        
4.5 ud Arqueta para alumbrado público fabricada en 

polipropileno reforzado marca Hidrostank  sin fondo, 
de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y 
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama 
de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral exterior. 
(U10BZ010) 

      

        
  6,00    6,00  
        
 Total partida 4.5      6,00 
        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
4.6 m. Línea de alimentación para alumbrado público 

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de 
PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de 
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin 
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a 
vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 
(U10BCP010_1) 

      

        
  1,00 520,00   520,00  
        
 Total partida 4.6      520,00 
        
4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
(EG380902) 

      

        
  1,00 520,00   520,00  
        
        
 Total partida 4.7      520,00 
        
4.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de 

coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de 
diàmetre, de 300 µm 
(BGD12220) 

      

        
  4,00    4,00  
        
 Total partida 4.8      4,00 
        
4.9 m. Instalación eléctrica de puesta a tierra de 

alumbrado público, con cable conductor de cobre de 
1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo 
PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso 
conexiones. 
(U12SZ040) 

      

        
  22,00 1,20   26,40  
        
 Total partida 4.9      26,40 
        
4.10 ud COLUMNA 8 M, compuesta por una base cónica 

en fundición de hierro perlita, tubo de acero diametro 
100 mm galvanizado en caliente según UNE:EN . 
acabado imprimación antioxidante pintura color negro 
texturado, poliuretano dos componentes, pernos 
diametro 22, lon. 700 mm, totalmente colocada y 
anclada. 
(MAYJA800) 

      

        
  18,00    18,00  
        
        
 Total partida 4.10      18,00 
        
4.11 ud Luminaria  modelo VMAX - tipo V3, de carandini ó 

similar colocada e instalada en servicio. 
(CMAXCAOV3) 

      

        
 Total partida 4.11      18,00 
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5 JARDINERIA Y MOBILIARIO       
        
5.1 ud BANCO  DE HORMIGÓN DE TEXTURA 

PAVIMEN COLOR ARENA TIPUS  DE BREINCO O 
SIMILAR MODELO PAUSE DE 175x45x60, 
totalmente colocadi e instalado. 
(BARRE01) 

      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 5.1      3,00 
        
5.2 dm3 PAPELERA URBES 21 Ó SIMILAR CON 

ESCUDO PINTURA OXIRON NEGRO FORJS 
SANTA EULARIA, totalmente colocada e instalada. 
(PAURB2501) 

      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 5.2      3,00 
        
5.3 ud Suministro y colocación de barrera mixta madera-

acero con nivel de contención 2(N2) en tramos de 
cuatro metros de longitud co extructura de hierro 
galvanizado en caliente y recubierta de madera, con 
soportes verticales de C 100 de 1500 mm ,de 
longitud,galvanizados en caliente, y recubierta de 
madera, en tramos de cuatro metros, colocacion con 
máquina de hinca.Certificados de qualidad: marcage 
CE, homologación según la normativa vigente. 
(GB2N2001) 

      

        
 carril bici 1,00 400,00   400,00  
 riera 1,00 206,00   206,00  
        
 Total partida 5.3      606,00 
        
5.4 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 

(JACAR001) 
      

        
  3,00 15,00   45,00  
        
 Total partida 5.4      45,00 
        
5.5 ud PLANTACIÓN, ABONO, TUTORES MADERA Y 

MANO DE OBRA 
(PLAJA001) 

      

        
  3,00 15,00   45,00  
        
 Total partida 5.5      45,00 
        
5.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm 

de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de 
plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(FFB18N55) 

      

        
 Xarxa d'aigua 1,00 210,00   210,00  
        
 Total partida 5.6      210,00 
        

Mediciones Resultado 
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5.7 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una 

sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre 
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 
(FM213628) 

      

        
 Xarxa d'aigua 2,00    2,00  
        
 Total partida 5.7      2,00 
        
5.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos 

curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i 
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb 
accionament per volant de fosa, muntada en pericó 
de canalització soterrada 
(FN121694) 

      

        
 Xarxa d'aigua       
 riego 2,00    2,00  
        
 Total partida 5.8      2,00 
        
5.9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons 

de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, 
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació 
(FDK26257) 

      

        
 riego 2,00    2,00  
        
 Total partida 5.9      2,00 
        
5.10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt o sorres 
de pedrera per a formigó, en tongades de gruix de 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(F228NSS0) 

      

        
 riego 1,00 434,00   434,00  
        
 Total partida 5.10      434,00 
        
5.11 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de 

la companyia  i banda magnètica , per a senyalització 
de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de 
sorra, segons normativa de la companyia. 
 
(EFB1N005) 

      

        
 riego 1,00 210,00   210,00  
        
        
 Total partida 5.11      210,00 
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS        
        
6.1 Residuos de Construcción y 

Demolición: Nivel I 
      

        
6.1.1 m3 Depósito en vertedero autorizado de Tierras y 

pétreos de la excavación 
(A.1.1) 

      

        
 Total partida 6.1.1      120,00 
        
6.1.2 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de 

tierras de excavación (considerando el esponjamiento 
del terreno establecido en proyecto o cualquier otro 
definido por la DF) hasta una instalación autorizada 
de gestión de residuos distante unos 15 Km, 
mediante camiones de 12 t., incluyendo los tiempos 
de espera para las operaciones de carga/descarga 
de los mismos. 
(A.1.2) 

      

        
 Total partida 6.1.2      120,00 
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6.2 Costes de gestión de los RCDs       
        
6.2.1 u Costes de gestión de los RCDs, tramitación 

documental, gastos de financiación, alquileres, etc.. 
(B.1.1) 

      

        
 Total partida 6.2.1      120,00 
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7 SEGURIDAD Y SALUD       
        
7.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.       
        
7.1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu 

usos. 
(10010) 

      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 7.1.1      5,00 
        
7.1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 

(10018) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.1.2      2,00 
        
7.1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 

(10020) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.1.3      2,00 
        
7.1.4 u Jupetí reflector 

(10022) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.1.4      2,00 
        
7.1.5 u Impermeable. 

(10030) 
      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.1.5      1,00 
        
7.1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 

(10050) 
      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.1.6      1,00 
        
7.1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, 

amortitzables en quatre usos. 
(10056) 

      

        
  2,00    2,00  
        
        
 Total partida 7.1.7      2,00 
        
7.1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, 

amortitzable en dos usos. 
(10084) 

      

        
  1,00    1,00  
        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        

 Total partida 7.1.8      1,00 
        
7.1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos 

usos. 
(10085) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.1.9      1,00 
        
7.1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre 

usos. 
(10120) 

      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.1.10      2,00 
        
7.1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre 

usos. 
(10135) 

      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.1.11      2,00 
        
7.1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 

(10140) 
      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 7.1.12      3,00 
        
7.1.13 u Filtre per a màscara antipols. 

(10178) 
      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 7.1.13      3,00 
        
7.1.14 u Protector auditiu. 

(10180) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 7.1.14      5,00 
        
7.1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable 

en quatre usos. 
(10195) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.1.15      1,00 
        
7.1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló 

amb cinturó elàstic. 
(10250) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.1.16      1,00 
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7.1.17 u Protector de mans per a punter. 

(10300) 
      

        
  2,00    2,00  
        
        
 Total partida 7.1.17      2,00 
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7.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES.       
        
7.2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 

(20045) 
      

        
  40,00    40,00  
        
 Total partida 7.2.1      40,00 
        
7.2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable 

en set usos totalment col·locada. 
(20180) 

      

        
  400,00    400,00  
        
 Total partida 7.2.2      400,00 
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7.3 SENYALITZACIO.       
        
7.3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 

(30030) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 7.3.1      5,00 
        
7.3.2 m Banda bicolor roig/blanc 

(30110) 
      

        
  1,00 500,00   500,00  
        
 Total partida 7.3.2      500,00 
        
7.3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos 

totalment col·locada. 
(30120) 

      

        
  10,00    10,00  
        
 Total partida 7.3.3      10,00 
        
7.3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, 

amortitzable en cinc usos totalment col·locada. 
(30130) 

      

        
  10,00    10,00  
        
 Total partida 7.3.4      10,00 
        
7.3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, 

amortitzable en tres usos totalment col·locada. 
(30150) 

      

        
  15,00    15,00  
        
 Total partida 7.3.5      15,00 
        
7.3.6 u Con senyalització. 

(30170) 
      

        
  70,00    70,00  
        
 Total partida 7.3.6      70,00 
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7.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

D'HIGIENE I BENESTAR. 
      

        
7.4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 

(40010) 
      

        
  20,00    20,00  
        
 Total partida 7.4.1      20,00 
        
7.4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues 

peces incorporades a elegir entre placa de dutxa, 
placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en deu 
usos totalment col·locada. 
(40020) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.4.2      1,00 
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7.5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.       
        
7.5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 

(50010) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.5.1      2,00 
        
7.5.2 h Técnic de Seguretat en formació 

(50020) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 7.5.2      5,00 
        
7.5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el 

traball. 
(50030) 

      

        
  3,00    3,00  
        
        
 Total partida 7.5.3      3,00 
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7.6 MEDICINA PREVENTIVA.       
        
7.6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 

(60010) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 7.6.1      2,00 
        
7.6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims 

obligatoris. 
(60020) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.6.2      1,00 
        
7.6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de 

l'obra. 
(60030) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 7.6.3      1,00 
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7.7 RECURSOS PREVENTIUS       
        
7.7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 

(8001001) 
      

        
  12,00    12,00  
        
 Total partida 7.7.1      12,00 
        
        
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CUADRO DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Precio de los materiales, mano de obra y maqu inaria 
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 Materiales    
    
%NAAA  Gastos auxiliares 0,00  EUROS 
    
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 CERO EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 
    
A02FA400 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 120,04 CIENTO VEINTE EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 
    
A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 52,20 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS 
    
A03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 59,68 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
A03CK005 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM. 3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 
    
ADOTERRA
RT1 

m2 ADOQUIN TERANA ART DE 24x16x7 COLOR ARENA DE 
"BREINCO " O SIMILAR. 

20,55 VEINTE EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

    
B0111000 m3 Aigua 0,80 CERO EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 
    
B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 22,00 VEINTIDOS EUROS 
    
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
    
B0312400  Arena piedra granit. 0-5 mm 23,91 VEINTITRES EUROS CON 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
    
B031S400 t Sorra de reciciclat mixt form./ceràm. 0-5mm 6,05 SEIS EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
    
B0331Q10  Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 22,00 VEINTIDOS EUROS 
    
B0371000 m3 Tot-u nat. 13,02 TRECE EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 
    
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 83,80 OCHENTA Y TRES EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 
    
B0514301 t Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5,sacs 190,00 CIENTO NOVENTA EUROS 
    
B0532310 kg Cal aér. CL 90 0,09 CERO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 
    
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica ECR-1 0,51 CERO EUROS CON CINCUENTA Y 

UN CÉNTIMOS 
    
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica ECI 0,53 CERO EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
    
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm 108,00 CIENTO OCHO EUROS 
    
B0641090  Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 122,00 CIENTO VEINTIDOS EUROS 
    
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 50,90 CINCUENTA EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 
    
B06B3300 m3 FORMIGÓ P/PAVIMENTS HP-45KP/CM2 (PG-3),C.PLÀSTICA 122,38 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    

B0705200 m3 Mortero M-4b (4 N/mm2) granel 26,73 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

    
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 72,51 SETENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
    
B0A14200  Alambre recocido,D=1,3mm 1,09 UN EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 
    
B0A216SG  Tela metál.simp.tors.alam.galv.50mm paso D=2,7mm 1,83 UN EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
    
B0B34153  Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m 1,33 UN EUROS CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
    
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,37 CERO EUROS CON TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
    
B0DZA000 l Desencofrant 1,80 UN EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 
    
B0DZU005 ud Materials auxiliars per a encofrar 1,13 UN EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 
    
B2RA9SB0  Deposición controlada planta compost.,residuos vegetales limpios 

inertes,0.5t/m3,LER 200201 
28,00 VEINTIOCHO EUROS 

    
B2RA9TD0  Deposición controlada planta compost.,residuos troncos y cepas 

inertes,0.9t/m3,LER 200201 
28,00 VEINTIOCHO EUROS 

    
B6AZ1132  Poste acero galv.D=48mm h=1,8m 16,34 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
    
B9651U08 m Vorada emuntable liso de formigó de 7x25x13x50, ICS-37, BICAPA, 

R-350, tipus AMERICANO, (prefabricados GLS) 
8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 
    
B965A2C0 m Bordillo recto, DC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-3,5MPa) 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
    
B9GZ1210 t POLS QUARS COLOR GRIS 370,21 TRESCIENTOS SETENTA EUROS 

CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
    
B9H12110  Mezcla bitum.cont.caliente D-12,árido granítico,betún asf. 108,00 CIENTO OCHO EUROS 
    
B9H17210 t Mescla bitum.calent S-12,granulat calcari,betum asf. 78,08 SETENTA Y OCHO EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS 
    
BDK21435 u Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis 16,36 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
BFB18N60 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
BFWBN805 u Accessori p/tubs PEAD DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 
    
BFYB1805 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=50mm,connect.pressió 0,05 CERO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
    
BG22TD10  Tubo curvable corrugado polietileno,doble 

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada 
1,35 UN EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
    
BG380900 m Conductor coure nu,1x35mm2 1,03 UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
    
BGD12220 u Piqueta connex.terra acer,L=1500mm,d14,6mm,300µm 9,00 NUEVE EUROS 
    
BGW38000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,28 CERO EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 
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BM213620 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4´´ 330,75 TRESCIENTOS TREINTA EUROS 

CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    
BMY21000 u P.p.elements especials p/hidrants 1,71 UN EUROS CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
    
BN121690 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-

7,volant de fosa 
59,57 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
    
GAB2N201 m Barrera mixta madera-acero 60,35 SESENTA EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
JACA0016 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 92,47 NOVENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
    
LLOSVUL08 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA 

VULCANO DE 60x40x7cm. COLOR  ARENA 
25,12 VEINTICINCO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 
    
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,75 QUINCE EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
P01DW090 ud Pequeño material 0,61 CERO EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
    
P15AA150 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 14,23 CATORCE EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 
    
P15AA200 ud Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo 27,66 VEINTISIETE EUROS CON 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
P15AD010 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,24 CERO EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
    
P15AD050 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu 1,55 UN EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
P15AF060 m. Tubo corrugado, PVC D 63 mm. 2,12 DOS EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 
    
P15GA060 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,43 UN EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
    
P27EH010 KG Pintura alcídica blanca 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 
    
P27EH020 kg Pintura acrílica blanca 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 
    
P27EH040 KG Microesferas vidrio marca vial 1,56 UN EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
PRIMA 
LIM01 

m2 PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE BREINCO Ó 
SIMILAR 

42,00 CUARENTA Y DOS EUROS 

    
U04AA001 m3 Arena de río (0-5mm) 15,33 QUINCE EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
    
U04MA100 m3 Hormigón HL-150/P/20 de central 120,04 CIENTO VEINTE EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 
    
U04PY001 m³ Agua 1,56 UN EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
U11DL001 m³ Piedra caliza mampostería 76,00 SETENTA Y SEIS EUROS 
    

U40BE005 m³ Abono orgánico 22,00 VEINTIDOS EUROS 
    
VARIOS ud Pequeño material. 1,50 UN EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
    
VMAXV1001 ud Luminaria V-MAX  V1, 27 W, de lets, de aproximadamente de  3000 

lm con temperatura de color de 3000 Kde Carandini ó similar 
429,00 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

EUROS 
    
VMAXV3100
1 

ud Luminaria V-MAX  V3, de lets, de aproximadamente de  3000 lm con 
temperatura de color de 3000 Kde Carandini ó similar 

429,00 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS 

    
redondeo03 ud redondeo 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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 Mano de obra    
    
A0112000 h Cap colla 19,27 DIECINUEVE EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 
    
A0121000 h Oficial 1a 19,96 DIECINUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
A0124000  Oficial 1a ferrallista 19,66 DIECINUEVE EUROS CON 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
A0127000  Oficial 1a colocador 19,10 DIECINUEVE EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 
    
A012H000  Oficial 1a electricista 19,05 DIECINUEVE EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
    
A012M000 h Oficial 1a montador 19,24 DIECINUEVE EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
    
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 19,68 DIECINUEVE EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
A012P000 h Oficial 1a jardinero 19,98 DIECINUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
A012P200  Oficial 2a jardinero 18,55 DIECIOCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    
A0134000  Ayudante ferrallista 17,42 DIECISIETE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
    
A0137000  Ayudante colocador 18,05 DIECIOCHO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
    
A013H000  Ajudant electricista 17,14 DIECISIETE EUROS CON 

CATORCE CÉNTIMOS 
    
A013M000 h Ayudante montador 17,42 DIECISIETE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
    
A013P000 h Ayudante jardinero 18,42 DIECIOCHO EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
    
A0140000 h MANOBRE 17,23 DIECISIETE EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 
    
A0150000 h Manobre especialista 18,46 DIECIOCHO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
O01OA020 h. Capataz 19,95 DIECINUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    
O01OA030 h. Oficial primera 17,79 DIECISIETE EUROS CON SETENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 
    
O01OA060 h. Peón especializado 17,64 DIECISIETE EUROS CON SESENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 
    
O01OA070 h. Peón ordinario 16,20 DIECISEIS EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 
    
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 19,45 DIECINUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    

O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 18,12 DIECIOCHO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

    
O01OB220 h. Ayudante electricista 16,91 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 

Y UN CÉNTIMOS 
    
U01AA007 h Oficial primera 19,78 DIECINUEVE EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
U01AA009 h Ayudante 18,86 DIECIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
U01AA011 Hr Peón suelto 17,70 DIECISIETE EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 
    
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 CATORCE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 
    
U01AA501 h Cuadrilla A 47,49 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
    
U01FR009 h Jardinero 19,00 DIECINUEVE EUROS 
    
U01FR013 h Peón ordinario jardinero 18,50 DIECIOCHO EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 Maquinaria    
    
C1101200  Compresor+dos martillos neumáticos 15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
    
C1105A00  Retroexcavadora con martillo rompedor 63,41 SESENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
    
C110A0G0  Depósito aire comprimido,180m3/h 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
    
C110U070 h Equipo máquina sierra disco diamante p/cortar 13,86 TRECE EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
C110U080 h Fresadora de pavimento 87,19 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 
    
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 51,94 CINCUENTA Y UN EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
    
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 CINCUENTA EUROS 
    
C1315020  Retroexcavadora mediana 57,03 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
    
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp 31,22 TREINTA Y UN EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 
    
C1331100 h Motoanivelladora de mida petita 48,57 CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
    
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 52,83 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
    
C133A0K0  Pisón vibrante,pla.60cm 8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
C1501700  Camión transp.7 t 30,35 TREINTA EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 39,58 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
C1502E00 h Cam.cisterna 8m3 33,14 TREINTA Y TRES EUROS CON 

CATORCE CÉNTIMOS 
    
C1503000 h Camió grua 57,36 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
    
C1505120 H DÚMPER 1,5T,HIDRÀULIC 17,50 DIECISIETE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 
    
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,55 UN EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
C1702D00 h Camió cisterna p/reg asf. 20,19 VEINTE EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 
    
C1705600 h Formigonera 165l 1,45 UN EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
C1709A00 H ESTENEDORA P/PAVIMENT FORMIGÓ 56,80 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 
    
C1709B00 h ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 52,30 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS 

    
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 58,20 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS 
    
C170E000 h Barredora autopropulsada 38,30 TREINTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS 
    
C1B0A000 h Màquina p/clavar muntant met. 34,00 TREINTA Y CUATRO EUROS 
    
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
    
C200P000 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,10 TRES EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 
    
CRE23000 h Motosierra 3,09 TRES EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 
    
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
    
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 
    
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 53,00 CINCUENTA Y TRES EUROS 
    
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 CUARENTA Y CINCO EUROS 
    
M06MR230 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
    
M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 19,44 DIECINUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
    
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,38 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 7,95 SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
    
M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxi 5,32 CINCO EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
    
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,55 CUATRO EUROS CON CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 
    
M10SP010 h Equipo pintabanda autopro. 22 l. 28,21 VEINTIOCHO EUROS CON 

VEINTIUN CÉNTIMOS 
    
U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 4,00 CUATRO EUROS 
    
U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22,00 VEINTIDOS EUROS 
    
U02FK001 Hr Retroexcavadora 28,00 VEINTIOCHO EUROS 
    
U02FP005 h Apisonadora estática gasol. a=30 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
    
U37BE105 h Mononiveladora 130 CV. 28,81 VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   
   
1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 

costes indirectos. 
(D02AA501) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

0,54 

   
1.2 m² m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de 

productos, con transporte de los mismos a vertedero. 
(D36AJ005) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1,52 

   
1.3 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre 

retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
(F2191306) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

3,68 

   
1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 

m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión 
(F2194JB5) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

5,58 

   
1.5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho 

con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión 
(F2194XA5) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

6,21 

   
1.6 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con 

compresor y carga sobre camión 
(F2194AA2) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS 

9,00 

   
1.7 m³ m³. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o 

ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga  y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CA030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7,66 

   
1.8 M2 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 

35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CE020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

12,12 

   
1.9 m² m². Perfilado, nivelación y conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles. 

(D36BC325) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

0,19 

 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza 
generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos 
de 20 km) 
(F21R1160) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

61,49 

 m3 Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos y tiempo 
de espera para la carga, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km 
(F2R3423A) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

6,98 

   
1.12 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 

20 cm 
(G219Q105) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3,53 

   
1.13 m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camión 

(G219Q200) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1,81 

   
1.14 U Desmontaje total y retirada de elemento existente de señalización, de cualquier tipo, incluso carga y 

transporte a vertedero de los materiales sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante, 
con todas las operaciones y elementos necesarios para su completa ejecución. 
(U01BQ071) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

40,62 

   
1.15 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 

extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
(D02HF001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

7,65 

   
1.16 m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para una 

pendiente inferior al 12 % 
(FR2B1105) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1,63 

   
1.17 m3 Desmontage de muro existente de piedra viva, para posterior reconstrucción 

(DESMURPR1) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

45,00 

   
1.18 ud Eliminación de postes de madera y desplazamientos 

(DAAGE01) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

45,00 

   
1.19 M Desmontaje y retirada de barrera de seguridad existente, con medios mecánicos o manuales, incluso 

parte proporcional de desmontaje y retirada de anclajes, en cualquier tipo de terreno o base de hormigón, 
incluida demolición de la base, carga sobre camión de los elementos sobrantes, y transporte a vertedero 
incluso cánon de mantenimiento, o a lugar de acopio indicado por la D.O., incluidas todas las 
operaciones y elementos necesarios para su completa ejecución. 
(U01BQ072) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

4,81 
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2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS   
   
2.1 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 

extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
(D02HF001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

7,65 

   
2.2 m3 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 

mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
(D04EF010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

134,58 

   
2.3 m³ m³. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor, 

colocada en seco, i/puesta de la piedra a pie de obra,  limpieza de la misma. 
(D06DL000) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

326,77 

   
2.4 m3 Reconstrucción de muro de piedra ya preparada de un desmontage previo. 

(DO6L101) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

180,39 

   
2.5 m Enrejado de acero de altura 1,5 m con acabado galvanizado con tela metálica de torsión simple con 

acabado galvanizado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y postes de tubo galvanizado de 
diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón 
(F6A18436) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

14,64 
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3 PAVIMENTACIÓN   
   
3.1 m3 Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material al 95 % del PM 

(F921101F) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

20,90 

   
3.2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 20 

x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, según UNE 36092, para el armado de losas de hormigón 
(F9Z4A615) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

2,15 

   
3.3 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm. 

COLOR  ARENA  
(F9E1UVUL47) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

36,03 

   
3.4 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, 

TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

89,27 

   
3.5 m2 ADOQUIN TERANA ART 24x16x7 DE ALTA CALIDAD "BEINCO" O SIMILAR,  

(ADOTEART01) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

30,65 

   
3.6 ud PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE BREINCO Ó SIMILAR 

(PRISLIM001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

51,38 

   
3.7 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM 

II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
(D060P021) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

115,91 

   
3.8 m3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-45 KP/CM2 (PG-3), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT 

AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC 
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS 
(F9G2E2G8) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

144,32 

   
3.9 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum 

asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall 
(F9H17212) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

83,50 

   
3.10 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 

(F9J12X50) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

0,81 

   

3.11 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 
(F9J13R40) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

0,89 

   
3.12 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con árido granítico y 

betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo marshall 
(G9H12113) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

112,35 

   
3.13 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, 

TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

89,27 

   
3.14 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa 

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines 
adients, totalment col·locada 
(G9650020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

27,64 

   
3.15 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, 

de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según 
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de altura, i rejuntado con 
mortero M-4b 
(F965A2C5) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

25,67 

   
3.16 M Premarcaje y primera aplicación de marca vial blanca a cinta corrida de cualquier tipo. 

(U18HMC010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

0,36 

   
3.17 M2 Pintado de señal de stop o ceda el paso, símbolos, flechas, letras, cebreados, franjas de vértices de 

isletas sobre el pavimento, con pintura acrílica blanca en solución acuosa o con disolvente y reflectante 
con microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
(U18HSC020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

12,40 

   
3.18 M Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, en dos capas, ejecutada con pintura acrílica 

con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas vidrio con una dotación de 480 
gramos/m2, excepto premarcaje. 
(U18HMC030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

1,12 
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4 ALUMBRADO PÚBLICO   
   
4.1 m banda de protecció plastico color 30cm. 

(banda012) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

0,63 

   
4.2 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 

(F222H620) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

44,56 

   
4.3 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM 

II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
(D060P021) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

115,91 

   
4.4 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm 

de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 
(FG22TD1K) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

2,28 

   
4.5 ud Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank  sin fondo, de 

medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena 
de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
exterior. 
(U10BZ010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

48,69 

   
4.6 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de 
PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. 
de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin 
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
(U10BCP010_1) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

15,05 

   
4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 

(EG380902) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1,67 

   
4.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de 

diàmetre, de 300 µm 
(BGD12220) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS 

9,00 

   
4.9 m. Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x16 

mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones. 
(U12SZ040) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3,83 

   

4.10 ud COLUMNA 8 M, compuesta por una base cónica en fundición de hierro perlita, tubo de acero diametro 
100 mm galvanizado en caliente según UNE:EN . acabado imprimación antioxidante pintura color negro 
texturado, poliuretano dos componentes, pernos diametro 22, lon. 700 mm, totalmente colocada y 
anclada. 
(MAYJA800) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 

650,00 

   
4.11 ud Luminaria  modelo VMAX - tipo V3, de carandini ó similar colocada e instalada en servicio. 

(CMAXCAOV3) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

441,92 
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5 JARDINERIA Y MOBILIARIO   
   
5.1 ud BANCO  DE HORMIGÓN DE TEXTURA PAVIMEN COLOR ARENA TIPUS  DE BREINCO O 

SIMILAR MODELO PAUSE DE 175x45x60, totalmente colocadi e instalado. 
(BARRE01) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 

735,00 

   
5.2 dm3 PAPELERA URBES 21 Ó SIMILAR CON ESCUDO PINTURA OXIRON NEGRO FORJS SANTA 

EULARIA, totalmente colocada e instalada. 
(PAURB2501) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS 

422,00 

   
5.3 ud Suministro y colocación de barrera mixta madera-acero con nivel de contención 2(N2) en tramos de 

cuatro metros de longitud co extructura de hierro galvanizado en caliente y recubierta de madera, con 
soportes verticales de C 100 de 1500 mm ,de longitud,galvanizados en caliente, y recubierta de madera, 
en tramos de cuatro metros, colocacion con máquina de hinca.Certificados de qualidad: marcage CE, 
homologación según la normativa vigente. 
(GB2N2001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

76,50 

   
5.4 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 

(JACAR001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

92,47 

   
5.5 ud PLANTACIÓN, ABONO, TUTORES MADERA Y MANO DE OBRA 

(PLAJA001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

69,03 

   
5.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 

sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de 
plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(FFB18N55) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

8,03 

   
5.7 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de 

connexió a la canonada, muntat a l'exterior 
(FM213628) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

444,64 

   
5.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de 
canalització soterrada 
(FN121694) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

79,77 

   
5.9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, 

col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació 
(FDK26257) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMOS 

53,01 

   

5.10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt o sorres de 
pedrera per a formigó, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(F228NSS0) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

19,59 

   
5.11 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia  i banda magnètica , per a 

senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de sorra, segons normativa de la 
companyia. 
 
(EFB1N005) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

0,70 
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS   
   
6.1 Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I   
   
6.1.1 m3 Depósito en vertedero autorizado de Tierras y pétreos de la excavación 

(A.1.1) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS 

4,00 

   
6.1.2 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras de excavación (considerando el esponjamiento 

del terreno establecido en proyecto o cualquier otro definido por la DF) hasta una instalación autorizada 
de gestión de residuos distante unos 15 Km, mediante camiones de 12 t., incluyendo los tiempos de 
espera para las operaciones de carga/descarga de los mismos. 
(A.1.2) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

6,16 
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6.2 Costes de gestión de los RCDs   
   
6.2.1 u Costes de gestión de los RCDs, tramitación documental, gastos de financiación, alquileres, etc.. 

(B.1.1) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

0,50 
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7 SEGURIDAD Y SALUD   
   
7.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.   
   
7.1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos. 

(10010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3,69 

   
7.1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 

(10018) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

5,65 

   
7.1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 

(10020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

26,57 

   
7.1.4 u Jupetí reflector 

(10022) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

32,49 

   
7.1.5 u Impermeable. 

(10030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

32,74 

   
7.1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 

(10050) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5,54 

   
7.1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, amortitzables en quatre usos. 

(10056) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

9,68 

   
7.1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, amortitzable en dos usos. 

(10084) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

93,80 

   
7.1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos usos. 

(10085) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO SIETE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

107,06 

   
7.1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos. 

(10120) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

5,28 

   

7.1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre usos. 
(10135) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

16,97 

   
7.1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 

(10140) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

19,77 

   
7.1.13 u Filtre per a màscara antipols. 

(10178) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

74,10 

   
7.1.14 u Protector auditiu. 

(10180) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

41,97 

   
7.1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable en quatre usos. 

(10195) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

5,37 

   
7.1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló amb cinturó elàstic. 

(10250) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

18,52 

   
7.1.17 u Protector de mans per a punter. 

(10300) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3,69 
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7.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES.  
   
7.2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 

(20045) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

5,80 

   
7.2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. 

(20180) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

8,91 
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7.3 SENYALITZACIO.   
   
7.3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 

(30030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

99,03 

   
7.3.2 m Banda bicolor roig/blanc 

(30110) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

1,40 

   
7.3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 

(30120) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

12,92 

   
7.3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, amortitzable en cinc usos totalment col·locada. 

(30130) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

6,93 

   
7.3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, amortitzable en tres usos totalment col·locada. 

(30150) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10,42 

   
7.3.6 u Con senyalització. 

(30170) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

4,65 
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7.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.   
   
7.4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 

(40010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

21,26 

   
7.4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues peces incorporades a elegir entre placa de dutxa, 

placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 
(40020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

211,93 
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7.5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.   
   
7.5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 

(50010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

24,45 

   
7.5.2 h Técnic de Seguretat en formació 

(50020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

30,57 

   
7.5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el traball. 

(50030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

183,40 
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7.6 MEDICINA PREVENTIVA.   
   
7.6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 

(60010) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

36,68 

   
7.6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris. 

(60020) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

83,68 

   
7.6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra. 

(60030) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

13,38 
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7.7 RECURSOS PREVENTIUS  
   
7.7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 

(8001001) 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

18,63 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Cuadro de precios núm. 2 
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1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
(D02AA501) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,01 52,20 0,52 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 0,52 0,02 
      

 Costes directos 0,54 
 Total partida 0,54 €/M2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

1.2 m² m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con 
transporte de los mismos a vertedero. 
(D36AJ005) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA501 h Cuadrilla A 0,03 47,49 1,42 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 1,42 0,10 
      

 Costes directos 1,52 
 Total partida 1,52 €/m² 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

1.3 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga manual y 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
(F2191306) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
C1105A00  Retroexcavadora con martillo rompedor 0,04 63,41 2,54 
C1315020  Retroexcavadora mediana 0,02 57,03 1,14 
      

 Costes directos 3,68 
 Total partida 3,68 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con 
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión 
(F2194JB5) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
C1105A00  Retroexcavadora con martillo rompedor 0,07 63,41 4,44 
C1315020  Retroexcavadora mediana 0,02 57,03 1,14 
      

 Costes directos 5,58 
 Total partida 5,58 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

1.5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho con retroexcavadora 
con martillo rompedor y carga sobre camión 
(F2194XA5) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
C1105A00  Retroexcavadora con martillo rompedor 0,08 63,41 5,07 
C1315020  Retroexcavadora mediana 0,02 57,03 1,14 
      

 Costes directos 6,21 
 Total partida 6,21 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

1.6 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre 
camión 
(F2194AA2) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 0,24 18,46 4,43 
C1101200  Compresor+dos martillos neumáticos 0,12 15,39 1,85 
C1315020  Retroexcavadora mediana 0,04 57,03 2,28 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 4,43 0,44 
      

 Costes directos 9,00 
 Total partida 9,00 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS 
 

1.7 m³ m³. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida 
con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CA030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 0,12 59,68 7,16 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 7,16 0,50 
      

 Costes directos 7,66 
 Total partida 7,66 €/m³ 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

1.8 M2 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 35 cm. de espesor, 
con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CE020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA011 Hr Peón suelto 0,57 17,70 10,09 
U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 0,42 4,00 1,68 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 11,77 0,35 
      

 Costes directos 12,12 
 Total partida 12,12 €/M2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
 

1.9 m² m². Perfilado, nivelación y conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles. 
(D36BC325) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA011 Hr Peón suelto 0,01 17,70 0,18 
U37BE105 h Mononiveladora 130 CV. 0,00 28,81 0,00 
A03CK005 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM. 0,00 3,31 0,00 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 0,18 0,01 
      

 Costes directos 0,19 
 Total partida 0,19 €/m² 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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1.10 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza generada y carga en 
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km) 
(F21R1160) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,26 19,98 5,19 
A013P000 h Ayudante jardinero 0,26 18,42 4,79 
B2RA9SB0  Deposición controlada planta compost.,residuos 

vegetales limpios inertes,0.5t/m3,LER 200201 
0,10 28,00 2,80 

B2RA9TD0  Deposición controlada planta compost.,residuos 
troncos y cepas inertes,0.9t/m3,LER 200201 

0,27 28,00 7,56 

C1503000 h Camió grua 0,70 57,36 40,15 
CRE23000 h Motosierra 0,26 3,09 0,80 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 9,98 0,20 
      

 Costes directos 61,49 
 Total partida 61,49 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 

1.11 m3 Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos y tiempo de espera para la 
carga, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km 
(F2R3423A) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
C1501700  Camión transp.7 t 0,23 30,35 6,98 
      

 Costes directos 6,98 
 Total partida 6,98 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

1.12 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 cm 
(G219Q105) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0121000 h Oficial 1a 0,06 19,96 1,20 
A0150000 h Manobre especialista 0,06 18,46 1,11 
C110A0G0  Depósito aire comprimido,180m3/h 0,06 2,72 0,16 
C110U070 h Equipo máquina sierra disco diamante p/cortar 0,06 13,86 0,83 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 2,31 0,23 
      

 Costes directos 3,53 
 Total partida 3,53 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

1.13 m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camión 
(G219Q200) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0121000 h Oficial 1a 0,01 19,96 0,20 
A0150000 h Manobre especialista 0,01 18,46 0,18 
C110U080 h Fresadora de pavimento 0,01 87,19 0,87 
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,01 51,94 0,52 
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,00 38,30 0,00 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,38 0,04 
      

 Costes directos 1,81 
 Total partida 1,81 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

1.14 U Desmontaje total y retirada de elemento existente de señalización, de cualquier tipo, incluso carga y transporte a vertedero 
de los materiales sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante, con todas las operaciones y elementos 
necesarios para su completa ejecución. 
(U01BQ071) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA020 h. Capataz 0,20 19,95 3,99 
O01OA070 h. Peón ordinario 1,00 16,20 16,20 
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,20 45,00 9,00 
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,20 34,38 6,88 
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 1,00 4,55 4,55 
      

 Costes directos 40,62 
 Total partida 40,62 €/U 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

1.15 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a 
los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
(D02HF001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA011 Hr Peón suelto 0,15 17,70 2,66 
A03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 0,08 59,68 4,77 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,43 0,22 
      

 Costes directos 7,65 
 Total partida 7,65 €/M3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

1.16 m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para una pendiente inferior al 12 % 
(FR2B1105) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012P200  Oficial 2a jardinero 0,08 18,55 1,48 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 1,48 0,15 
      

 Costes directos 1,63 
 Total partida 1,63 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

1.17 m3 Desmontage de muro existente de piedra viva, para posterior reconstrucción 
(DESMURPR1) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 45,00 
 Total partida 45,00 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 
 

1.18 ud Eliminación de postes de madera y desplazamientos 
(DAAGE01) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 45,00 
 Total partida 45,00 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 
 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 PROYECTO PAVIMENTACIÓN CARRER DE ACCESO A PUIG D'RN  VALLS  

Página 3 

1.19 M Desmontaje y retirada de barrera de seguridad existente, con medios mecánicos o manuales, incluso parte proporcional de 
desmontaje y retirada de anclajes, en cualquier tipo de terreno o base de hormigón, incluida demolición de la base, carga 
sobre camión de los elementos sobrantes, y transporte a vertedero incluso cánon de mantenimiento, o a lugar de acopio 
indicado por la D.O., incluidas todas las operaciones y elementos necesarios para su completa ejecución. 
(U01BQ072) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA020 h. Capataz 0,01 19,95 0,20 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,10 16,20 1,62 
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,05 45,00 2,25 
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,02 34,38 0,69 
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,01 4,55 0,05 
      

 Costes directos 4,81 
 Total partida 4,81 €/M 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS  

2.1 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a 
los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
(D02HF001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA011 Hr Peón suelto 0,15 17,70 2,66 
A03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 0,08 59,68 4,77 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,43 0,22 
      

 Costes directos 7,65 
 Total partida 7,65 €/M3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

2.2 m3 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El 
espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
(D04EF010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA011 Hr Peón suelto 0,60 17,70 10,62 
A02FA400 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 1,00 120,04 120,04 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 130,66 3,92 
      

 Costes directos 134,58 
 Total partida 134,58 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 

2.3 m³ m³. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor, colocada en seco, 
i/puesta de la piedra a pie de obra,  limpieza de la misma. 
(D06DL000) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA501 h Cuadrilla A 3,55 47,49 168,59 
U11DL001 m³ Piedra caliza mampostería 1,80 76,00 136,80 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 305,39 21,38 
      

 Costes directos 326,77 
 Total partida 326,77 €/m³ 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 

2.4 m3 Reconstrucción de muro de piedra ya preparada de un desmontage previo. 
(DO6L101) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01AA501 h Cuadrilla A 3,55 47,49 168,59 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 168,59 11,80 
      

 Costes directos 180,39 
 Total partida 180,39 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 

2.5 m Enrejado de acero de altura 1,5 m con acabado galvanizado con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado, 
50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y postes de tubo galvanizado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m 
sobre dados de hormigón 
(F6A18436) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012M000 h Oficial 1a montador 0,09 19,24 1,73 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,09 19,68 1,77 
A013M000 h Ayudante montador 0,09 17,42 1,57 
B0A216SG  Tela metál.simp.tors.alam.galv.50mm paso 

D=2,7mm 
1,50 1,83 2,75 

B6AZ1132  Poste acero galv.D=48mm h=1,8m 0,34 16,34 5,56 
D060P021 m3 Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM 

II/B-S/32,5+pedra calc. 20mm,elab.a 
obra,formigonera 

0,01 115,91 1,16 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 5,07 0,10 
      

 Costes directos 14,64 
 Total partida 14,64 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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3 PAVIMENTACIÓN  

3.1 m3 Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material al 95 % del PM 
(F921101F) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0140000 h MANOBRE 0,05 17,23 0,86 
B0111000 m3 Aigua 0,04 0,80 0,03 
B0371000 m3 Tot-u nat. 1,15 * 

1,00 
13,02 14,97 

C1331100 h Motoanivelladora de mida petita 0,04 48,57 1,94 
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,04 52,83 2,11 
C1502E00 h Cam.cisterna 8m3 0,03 33,14 0,99 
      

 Costes directos 20,90 
 Total partida 20,90 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
 

3.2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 
T 6 x 2,2, según UNE 36092, para el armado de losas de hormigón 
(F9Z4A615) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0124000  Oficial 1a ferrallista 0,02 19,66 0,39 
A0134000  Ayudante ferrallista 0,02 17,42 0,35 
B0A14200  Alambre recocido,D=1,3mm 0,01 1,09 0,01 
D0B34185  Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 

20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m 
1,00 1,33 1,33 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,74 0,07 
      

 Costes directos 2,15 
 Total partida 2,15 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
 

3.3 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR  ARENA  
(F9E1UVUL47) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0127000  Oficial 1a colocador 0,20 19,10 3,82 
A0137000  Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61 
A0140000 h MANOBRE 0,04 17,23 0,69 
LLOSVUL08 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD 

"BREINCO" LLOSA VULCANO DE 60x40x7cm. 
COLOR  ARENA 

1,00 25,12 25,12 

B0312400  Arena piedra granit. 0-5 mm 0,03 23,91 0,72 
D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-

L,arena piedra granit.,250kg/m3 
cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera 165l 

0,02 63,23 1,26 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 8,12 0,81 
      

 Costes directos 36,03 
 Total partida 36,03 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
 

3.4 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,25 19,68 4,92 
A0140000 h MANOBRE 0,25 17,23 4,31 
B0111000 m3 Aigua 0,02 0,80 0,02 
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 0,35 83,80 29,33 
D070A4D1 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-

L,cal,arena piedra granit.,200kg/m3 
cemento,1:2:10,elab.en obra,hormigonera 165l 

0,50 94,63 47,32 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 9,23 0,92 
redondeo03 ud redondeo 1,00 2,45 2,45 
      

 Costes directos 89,27 
 Total partida 89,27 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

3.5 m2 ADOQUIN TERANA ART 24x16x7 DE ALTA CALIDAD "BEINCO" O SIMILAR,  
(ADOTEART01) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0127000  Oficial 1a colocador 0,20 19,10 3,82 
A0137000  Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61 
A0140000 h MANOBRE 0,04 17,23 0,69 
ADOTERRAR
T1 

m2 ADOQUIN TERANA ART DE 24x16x7 COLOR 
ARENA DE "BREINCO " O SIMILAR. 

1,00 20,55 20,55 

B0312400  Arena piedra granit. 0-5 mm 0,03 23,91 0,72 
D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-

L,arena piedra granit.,250kg/m3 
cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera 165l 

0,02 63,23 1,26 

      
 Costes directos 30,65 
 Total partida 30,65 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

3.6 ud PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE BREINCO Ó SIMILAR 
(PRISLIM001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0127000  Oficial 1a colocador 0,20 19,10 3,82 
A0140000 h MANOBRE 0,04 17,23 0,69 
A0137000  Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61 
PRIMA LIM01 m2 PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE 

BREINCO Ó SIMILAR 
1,00 42,00 42,00 

D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-
L,arena piedra granit.,250kg/m3 
cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera 165l 

0,02 63,23 1,26 

      
 Costes directos 51,38 
 Total partida 51,38 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

3.7 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat 
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
(D060P021) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 1,32 18,46 24,37 
B0514301 t Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5,sacs 0,25 190,00 47,50 
C1705600 h Formigonera 165l 1,00 1,45 1,45 
B0331Q10  Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 1,36 22,00 29,92 
B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 0,57 22,00 12,54 
B0111000 m3 Aigua 0,16 0,80 0,13 
      

 Costes directos 115,91 
 Total partida 115,91 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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3.8 m3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-45 KP/CM2 (PG-3), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT 
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS 
GRIS 
(F9G2E2G8) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,15 19,68 2,95 
A0150000 h Manobre especialista 0,15 18,46 2,77 
A0140000 h MANOBRE 0,20 17,23 3,45 
B9GZ1210 t POLS QUARS COLOR GRIS 0,02 370,21 7,40 
B06B3300 m3 FORMIGÓ P/PAVIMENTS HP-45KP/CM2... 1,00 122,38 122,38 
C1709A00 H ESTENEDORA P/PAVIMENT FORMIGÓ 0,04 56,80 2,27 
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,08 3,76 0,30 
C1505120 H DÚMPER 1,5T,HIDRÀULIC 0,16 17,50 2,80 
      

 Costes directos 144,32 
 Total partida 144,32 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 

3.9 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de 
penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall 
(F9H17212) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,02 19,68 0,39 
A0140000 h MANOBRE 0,07 17,23 1,21 
B9H17210 t Mescla bitum.calent S-12,granulat calcari,betum 

asf. 
1,00 78,08 78,08 

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,03 52,83 1,58 
C1709B00 h ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 0,02 52,30 1,05 
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT 

PNEUMÀTIC 
0,02 58,20 1,16 

VARIOS ud Pequeño material. 0,02 1,50 0,03 
      

 Costes directos 83,50 
 Total partida 83,50 €/t 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

3.10 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 
(F9J12X50) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 0,00 18,46 0,00 
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica ECI 1,52 0,53 0,81 
C1702D00 h Camió cisterna p/reg asf. 0,00 20,19 0,00 
      

 Costes directos 0,81 
 Total partida 0,81 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

3.11 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 
(F9J13R40) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 0,01 18,46 0,18 
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica ECR-1 1,00 0,51 0,51 
C1702D00 h Camió cisterna p/reg asf. 0,01 20,19 0,20 
      

 Costes directos 0,89 
 Total partida 0,89 €/m2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

3.12 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de 
penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo marshall 
(G9H12113) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,01 19,68 0,20 
A0140000 h MANOBRE 0,05 17,23 0,86 
B9H12110  Mezcla bitum.cont.caliente D-12,árido 

granítico,betún asf. 
1,00 108,00 108,00 

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,02 52,83 1,06 
C1709B00 h ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 0,02 52,30 1,05 
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT 

PNEUMÀTIC 
0,02 58,20 1,16 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 1,06 0,02 
      

 Costes directos 112,35 
 Total partida 112,35 €/t 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

3.13 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,25 19,68 4,92 
A0140000 h MANOBRE 0,25 17,23 4,31 
B0111000 m3 Aigua 0,02 0,80 0,02 
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 0,35 83,80 29,33 
D070A4D1 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-

L,cal,arena piedra granit.,200kg/m3 
cemento,1:2:10,elab.en obra,hormigonera 165l 

0,50 94,63 47,32 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 9,23 0,92 
redondeo03 ud redondeo 1,00 2,45 2,45 
      

 Costes directos 89,27 
 Total partida 89,27 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

3.14 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada 
(G9650020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0112000 h Cap colla 0,10 19,27 1,93 
A0140000 h MANOBRE 0,10 17,23 1,72 
A0121000 h Oficial 1a 0,10 19,96 2,00 
B9651U08 m Vorada emuntable liso de formigó de 

7x25x13x50, ICS-37, BICAPA, R-350, tipus 
AMERICANO, (prefabricados GLS) 

1,00 8,90 8,90 

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm 0,08 108,00 8,64 
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius 

plastificants 
0,02 72,51 1,45 

B0DZU005 ud Materials auxiliars per a encofrar 0,10 1,13 0,11 
B0DZA000 l Desencofrant 0,02 1,80 0,04 
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 2,00 0,37 0,74 
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums 

inclosos 
0,10 5,41 0,54 

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,10 1,55 0,16 
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,02 39,58 0,79 
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp 0,02 31,22 0,62 
      

 Costes directos 27,64 
 Total partida 27,64 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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3.15 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, 
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de altura, i rejuntado con mortero M-4b 
(F965A2C5) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,24 19,68 4,72 
A0140000 h MANOBRE 0,48 17,23 8,27 
B0641090  Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 0,05 122,00 6,10 
B0705200 m3 Mortero M-4b (4 N/mm2) granel 0,00 26,73 0,00 
B965A2C0 m Bordillo recto, DC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-

3,5MPa) 
1,05 6,02 6,32 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 12,99 0,26 
      

 Costes directos 25,67 
 Total partida 25,67 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

3.16 M Premarcaje y primera aplicación de marca vial blanca a cinta corrida de cualquier tipo. 
(U18HMC010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA030 h. Oficial primera 0,01 17,79 0,18 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,01 16,20 0,16 
P27EH010 KG Pintura alcídica blanca 0,01 2,27 0,02 
      

 Costes directos 0,36 
 Total partida 0,36 €/M 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

3.17 M2 Pintado de señal de stop o ceda el paso, símbolos, flechas, letras, cebreados, franjas de vértices de isletas sobre el 
pavimento, con pintura acrílica blanca en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
(U18HSC020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA030 h. Oficial primera 0,10 17,79 1,78 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,10 16,20 1,62 
M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 0,02 19,44 0,39 
M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxi 0,02 5,32 0,11 
M10SP010 h Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,10 28,21 2,82 
P27EH040 KG Microesferas vidrio marca vial 0,60 1,56 0,94 
P27EH020 kg Pintura acrílica blanca 0,90 5,27 4,74 
      

 Costes directos 12,40 
 Total partida 12,40 €/M2 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
 

3.18 M Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, en dos capas, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 
720 gramos/m2 y aplicación de microesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. 
(U18HMC030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA030 h. Oficial primera 0,01 17,79 0,18 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,01 16,20 0,16 
M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxi 0,01 5,32 0,05 
M10SP010 h Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,01 28,21 0,28 
P27EH020 kg Pintura acrílica blanca 0,07 5,27 0,37 
P27EH040 KG Microesferas vidrio marca vial 0,05 1,56 0,08 
      

 Costes directos 1,12 
 Total partida 1,12 €/M 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
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4 ALUMBRADO PÚBLICO  

4.1 m banda de protecció plastico color 30cm. 
(banda012) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 0,63 
 Total partida 0,63 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

4.2 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 
(F222H620) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0140000 h MANOBRE 0,60 17,23 10,34 
C1315020  Retroexcavadora mediana 0,60 57,03 34,22 
      

 Costes directos 44,56 
 Total partida 44,56 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 

4.3 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat 
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
(D060P021) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 1,32 18,46 24,37 
B0514301 t Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5,sacs 0,25 190,00 47,50 
C1705600 h Formigonera 165l 1,00 1,45 1,45 
B0331Q10  Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 1,36 22,00 29,92 
B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 0,57 22,00 12,54 
B0111000 m3 Aigua 0,16 0,80 0,13 
      

 Costes directos 115,91 
 Total partida 115,91 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

4.4 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado 
como canalización enterrada 
(FG22TD1K) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012H000  Oficial 1a electricista 0,02 19,05 0,38 
A013H000  Ajudant electricista 0,02 17,14 0,34 
BG22TD10  Tubo curvable corrugado polietileno,doble 

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada 
1,10 1,35 1,49 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,72 0,07 
      

 Costes directos 2,28 
 Total partida 2,28 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

4.5 ud Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank  sin fondo, de medidas interiores 
35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior. 
(U10BZ010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OA030 h. Oficial primera 0,22 17,79 3,91 
O01OA060 h. Peón especializado 0,44 17,64 7,76 
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,01 15,75 0,16 
P15AA150 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 0,88 14,23 12,52 
P15AA200 ud Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo 0,88 27,66 24,34 
      

 Costes directos 48,69 
 Total partida 48,69 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 

4.6 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-
0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado 
en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
(U10BCP010_1) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,15 19,45 2,92 
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,15 18,12 2,72 
P15AF060 m. Tubo corrugado, PVC D 63 mm. 1,00 2,12 2,12 
P15AD010 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 4,00 0,24 0,96 
P15GA060 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,00 1,43 1,43 
U01EZ030 m3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 0,30 14,30 4,29 
P01DW090 ud Pequeño material 1,00 0,61 0,61 
      

 Costes directos 15,05 
 Total partida 15,05 €/m. 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
 

4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 
(EG380902) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012H000  Oficial 1a electricista 0,01 19,05 0,19 
A013H000  Ajudant electricista 0,01 17,14 0,17 
BG380900 m Conductor coure nu,1x35mm2 1,00 1,03 1,03 
BGW38000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,00 0,28 0,28 
      

 Costes directos 1,67 
 Total partida 1,67 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

4.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm 
(BGD12220) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 9,00 
 Total partida 9,00 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS 
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4.9 m. Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-
verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones. 
(U12SZ040) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,02 19,45 0,39 
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,02 16,91 0,34 
P15AD050 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu 2,00 1,55 3,10 
      

 Costes directos 3,83 
 Total partida 3,83 €/m. 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

4.10 ud COLUMNA 8 M, compuesta por una base cónica en fundición de hierro perlita, tubo de acero diametro 100 mm 
galvanizado en caliente según UNE:EN . acabado imprimación antioxidante pintura color negro texturado, poliuretano dos 
componentes, pernos diametro 22, lon. 700 mm, totalmente colocada y anclada. 
(MAYJA800) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 650,00 
 Total partida 650,00 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 

4.11 ud Luminaria  modelo VMAX - tipo V3, de carandini ó similar colocada e instalada en servicio. 
(CMAXCAOV3) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012H000  Oficial 1a electricista 0,35 19,05 6,67 
A013H000  Ajudant electricista 0,35 17,14 6,00 
VMAXV31001 ud Luminaria V-MAX  V3, de lets, de 

aproximadamente de  3000 lm con temperatura 
de color de 3000 Kde Carandini ó similar 

1,00 429,00 429,00 

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 12,67 0,25 
      

 Costes directos 441,92 
 Total partida 441,92 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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5 JARDINERIA Y MOBILIARIO  

5.1 ud BANCO  DE HORMIGÓN DE TEXTURA PAVIMEN COLOR ARENA TIPUS  DE BREINCO O SIMILAR MODELO PAUSE 
DE 175x45x60, totalmente colocadi e instalado. 
(BARRE01) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 735,00 
 Total partida 735,00 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 

5.2 dm3 PAPELERA URBES 21 Ó SIMILAR CON ESCUDO PINTURA OXIRON NEGRO FORJS SANTA EULARIA, totalmente 
colocada e instalada. 
(PAURB2501) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 422,00 
 Total partida 422,00 €/dm3  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
 

5.3 ud Suministro y colocación de barrera mixta madera-acero con nivel de contención 2(N2) en tramos de cuatro metros de 
longitud co extructura de hierro galvanizado en caliente y recubierta de madera, con soportes verticales de C 100 de 1500 
mm ,de longitud,galvanizados en caliente, y recubierta de madera, en tramos de cuatro metros, colocacion con máquina de 
hinca.Certificados de qualidad: marcage CE, homologación según la normativa vigente. 
(GB2N2001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0121000 h Oficial 1a 0,25 19,96 4,99 
A0140000 h MANOBRE 0,25 17,23 4,31 
A0150000 h Manobre especialista 0,25 18,46 4,62 
GAB2N201 m Barrera mixta madera-acero 1,00 60,35 60,35 
C1B0A000 h Màquina p/clavar muntant met. 0,05 34,00 1,70 
C200P000 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 0,01 3,10 0,03 
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 0,01 8,39 0,08 
A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,03 13,92 0,42 
      

 Costes directos 76,50 
 Total partida 76,50 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

5.4 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 
(JACAR001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
JACA0016 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 1,00 92,47 92,47 
      

 Costes directos 92,47 
 Total partida 92,47 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 

5.5 ud PLANTACIÓN, ABONO, TUTORES MADERA Y MANO DE OBRA 
(PLAJA001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
U01FR009 h Jardinero 1,00 19,00 19,00 
U01FR013 h Peón ordinario jardinero 1,50 18,50 27,75 
U40BE005 m³ Abono orgánico 0,80 22,00 17,60 
U04PY001 m³ Agua 0,10 1,56 0,16 
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 64,51 4,52 
      

 Costes directos 69,03 
 Total partida 69,03 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
 

5.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-
EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(FFB18N55) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A013M000 h Ayudante montador 0,06 17,42 1,05 
A012M000 h Oficial 1a montador 0,06 19,24 1,15 
%NAAA  Gastos auxiliares 0,02 2,20 0,04 
U04AA001 m3 Arena de río (0-5mm) 0,08 15,33 1,23 
BFB18N60 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=16bar,sèrie SDR 

11,UNE-EN 12201-2 
1,08 3,56 3,84 

BFYB1805 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD 
DN=50mm,connect.pressió 

2,25 0,05 0,11 

BFWBN805 u Accessori p/tubs PEAD DN=50mm, 
plàst.,p/connec.pressió 

0,06 10,20 0,61 

      
 Costes directos 8,03 
 Total partida 8,03 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
 

5.7 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la 
canonada, muntat a l'exterior 
(FM213628) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A013M000 h Ayudante montador 3,00 17,42 52,26 
A012M000 h Oficial 1a montador 3,00 19,24 57,72 
%NAAA  Gastos auxiliares 0,02 109,98 2,20 
BM213620 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4´´ 1,00 330,75 330,75 
BMY21000 u P.p.elements especials p/hidrants 1,00 1,71 1,71 
      

 Costes directos 444,64 
 Total partida 444,64 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

5.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular 
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), 
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant 
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 
(FN121694) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012M000 h Oficial 1a montador 0,54 19,24 10,39 
A013M000 h Ayudante montador 0,54 17,42 9,41 
%NAAA  Gastos auxiliares 0,02 19,80 0,40 
BN121690 u Vàlvula comporta+brides,cos 

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant 
de fosa 

1,00 59,57 59,57 

      
 Costes directos 79,77 
 Total partida 79,77 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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5.9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera 
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 
(FDK26257) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A012N000 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,45 19,68 8,86 
A0140000 h MANOBRE 0,90 17,23 15,51 
%NAAA  Gastos auxiliares 0,02 24,37 0,49 
BDK21435 u Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 

cm,p/inst.serveis 
1,00 16,36 16,36 

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,04 50,90 2,04 
C1503000 h Camió grua 0,17 57,36 9,75 
      

 Costes directos 53,01 
 Total partida 53,01 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS 
 

5.10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt o sorres de pedrera per a 
formigó, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(F228NSS0) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A0150000 h Manobre especialista 0,15 18,46 2,77 
B031S400 t Sorra de reciciclat mixt form./ceràm. 0-5mm 1,85 6,05 11,19 
C133A0K0  Pisón vibrante,pla.60cm 0,15 8,35 1,25 
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,08 50,00 4,00 
%NAAA  Gastos auxiliares 0,02 19,21 0,38 
      

 Costes directos 19,59 
 Total partida 19,59 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

5.11 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia  i banda magnètica , per a senyalització de canonades 
d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de sorra, segons normativa de la companyia. 
 
(EFB1N005) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
      

 Costes directos 0,70 
 Total partida 0,70 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS  

6.1 Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I  

6.1.1 m3 Depósito en vertedero autorizado de Tierras y pétreos de la excavación 
(A.1.1) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A.1.1.1 m3 Gestión de los RCD para las tierras y pétreos de 

la excavación 
1,00 4,00 4,00 

      
 Costes directos 4,00 
 Total partida 4,00 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS 
 

6.1.2 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras de excavación (considerando el esponjamiento del terreno 
establecido en proyecto o cualquier otro definido por la DF) hasta una instalación autorizada de gestión de residuos distante 
unos 15 Km, mediante camiones de 12 t., incluyendo los tiempos de espera para las operaciones de carga/descarga de los 
mismos. 
(A.1.2) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
A.1.2.1 m3 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 117 

kW y camión de transporte de 12t. 
1,00 6,16 6,16 

      
 Costes directos 6,16 
 Total partida 6,16 €/m3 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
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6.2 Costes de gestión de los RCDs  

6.2.1 u Costes de gestión de los RCDs, tramitación documental, gastos de financiación, alquileres, etc.. 
(B.1.1) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
B.1.1.1 u Costes de gestión de los RCDs, tramitación 

documental, gastos de financiación, alquileres, 
etc.. 

1,00 0,50 0,50 

      
 Costes directos 0,50 
 Total partida 0,50 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
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7 SEGURIDAD Y SALUD  

7.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.  

7.1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos. 
(10010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1001001 u 0.100 u. Casc seguretat homologat 1,00 3,66 3,66 
1001002 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,03 0,03 
      

 Costes directos 3,69 
 Total partida 3,69 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

7.1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 
(10018) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1001801 u 0.100 u. Casc classe E. 1,00 5,60 5,60 
1001802 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,05 0,05 
      

 Costes directos 5,65 
 Total partida 5,65 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

7.1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 
(10020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1002002 u 1.000 %   Costos Directes Complementaris 1,00 0,28 0,28 
1002001 u 1.000 u. Granota de treball 1,00 26,29 26,29 
      

 Costes directos 26,57 
 Total partida 26,57 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.1.4 u Jupetí reflector 
(10022) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1002302 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,33 0,33 
1002301 u 1.000 u. Jupetí reflector 1,00 32,16 32,16 
      

 Costes directos 32,49 
 Total partida 32,49 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 

7.1.5 u Impermeable. 
(10030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1003002 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,33 0,33 
1003001 u 1.000 u. Impermeable 1,00 32,41 32,41 
      

 Costes directos 32,74 
 Total partida 32,74 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 

7.1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 
(10050) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1005001 u 0.250 u. Joc de guants cuiro 1,00 5,49 5,49 
1005002 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris. 1,00 0,05 0,05 
      

 Costes directos 5,54 
 Total partida 5,54 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

7.1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, amortitzables en quatre usos. 
(10056) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1005601 u 0.250 u. Joc de guants de cuiro amb malla 

metàl·li 
1,00 9,59 9,59 

1005602 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,09 0,09 
      

 Costes directos 9,68 
 Total partida 9,68 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

7.1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, amortitzable en dos usos. 
(10084) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1008401 u 0.500 u. Joc de botes amb sola de cuiro per a arti 1,00 92,87 92,87 
1008402 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,93 0,93 
      

 Costes directos 93,80 
 Total partida 93,80 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 

7.1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos usos. 
(10085) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1008501 u 0.500 u. Joc de botes de sola antilliscant 1,00 105,99 105,99 
1008502 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 1,07 1,07 
      

 Costes directos 107,06 
 Total partida 107,06 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
 

7.1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos. 
(10120) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1012001 u 0.250 u. Cinturó seguretat 1,00 5,23 5,23 
1012002 u 1.000 %   Costos Directes Complementaris 1,00 0,05 0,05 
      

 Costes directos 5,28 
 Total partida 5,28 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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7.1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre usos. 
(10135) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1013501 u 0.250 u. Cinturó portaferramentes 1,00 16,81 16,81 
1013502 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,16 0,16 
      

 Costes directos 16,97 
 Total partida 16,97 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 
(10140) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1014002 u 1.000 %   Costos Directes Complementaris 1,00 0,21 0,21 
1014001 u 1.000 u. Ulleres antipols i antiimpacte 1,00 19,56 19,56 
      

 Costes directos 19,77 
 Total partida 19,77 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.1.13 u Filtre per a màscara antipols. 
(10178) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1017802 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,74 0,74 
1017801 u 40.000 u  Filtre per a màscara antipols 1,00 73,36 73,36 
      

 Costes directos 74,10 
 Total partida 74,10 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
 

7.1.14 u Protector auditiu. 
(10180) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1018002 u 1.000 %   Costos Directes Complementaris 1,00 0,41 0,41 
1018001 u 1.000 u. Protector auditiu 1,00 41,56 41,56 
      

 Costes directos 41,97 
 Total partida 41,97 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable en quatre usos. 
(10195) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1019501 u 0.250 u. Faixa protecció contra sobreesforços. 1,00 5,32 5,32 
1019502 u 1.000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,05 0,05 
      

 Costes directos 5,37 
 Total partida 5,37 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló amb cinturó elàstic. 
(10250) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1025002 u 1.000 % Costos Directes Complementaris 1,00 0,17 0,17 
1025001 u 1.000 u. Jaqueta amb caputxa i pantaló 1,00 18,35 18,35 
      

 Costes directos 18,52 
 Total partida 18,52 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

7.1.17 u Protector de mans per a punter. 
(10300) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
1030002 u 1.000 % Costos Directes Complementaris 1,00 0,03 0,03 
1030001 u 1.000 u. Protector de mà 1,00 3,66 3,66 
      

 Costes directos 3,69 
 Total partida 3,69 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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7.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

7.2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 
(20045) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
2004503 u 0.006 m3 Enreixat metàl·lic 1,00 0,47 0,47 
2004504 u 0.055 u Guardacorps metàl·lics tipus A 1,00 0,86 0,86 
2004501 u 0.090 h Oficial 1a construcció 1,00 2,26 2,26 
2004502 u 0.090 h Peó especialitzat construcció 1,00 2,10 2,10 
2004505 u 2.000 % Costos Directes Complementaris 1,00 0,11 0,11 
      

 Costes directos 5,80 
 Total partida 5,80 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 

7.2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. 
(20180) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
2018002 ud 0.142 u Tanca peus metàl·lics 1,00 4,80 4,80 
2018001 u 0.200 h Peó ordinari construcció 1,00 4,00 4,00 
2018003 u 1.000 % Costos Directes Complementaris 1,00 0,11 0,11 
      

 Costes directos 8,91 
 Total partida 8,91 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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7.3 SENYALITZACIO.  

7.3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 
(30030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3003002 u 1,000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,98 0,98 
3003001 u 1.000 u Panell direccional 1,00 98,05 98,05 
      

 Costes directos 99,03 
 Total partida 99,03 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
 

7.3.2 m Banda bicolor roig/blanc 
(30110) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3011001 u 0,050 h Peó ordinari construcció 1,00 1,02 1,02 
3011003 u 1,000 %  Costes Directos Complementarios 1,00 0,02 0,02 
3011002 u 1,000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,36 0,36 
      

 Costes directos 1,40 
 Total partida 1,40 €/m 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
 

7.3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 
(30120) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3012001 u 0,100 h Peó especialitzat construcció 1,00 2,01 2,01 
3012002 u 0,100 u Balisa intermitent impuls 1,00 10,80 10,80 
3012003 u 1,000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,11 0,11 
      

 Costes directos 12,92 
 Total partida 12,92 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

7.3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, amortitzable en cinc usos totalment col·locada. 
(30130) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3013001 u 0,100 h Peó especialitzat construcció 1,00 1,02 1,02 
3013002 u 0,333 u Senyal seguretat 1,00 5,86 5,86 
3013003 u 1,000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,05 0,05 
      

 Costes directos 6,93 
 Total partida 6,93 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

7.3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, amortitzable en tres usos totalment col·locada. 
(30150) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3015001 u 0,100 h Peó especialitzat construcció 1,00 2,01 2,01 
3015002 u 0,333 u Senyal seguretat 1,00 8,32 8,32 
3015003 u 1,000 %  Costos Directes Complementaris 1,00 0,09 0,09 
      

 Costes directos 10,42 
 Total partida 10,42 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

7.3.6 u Con senyalització. 
(30170) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
3017002 u 0,100 % Costos Directes Complemetaris 1,00 0,03 0,03 
3017001 u 1,000 u Con de senyalització 1,00 4,62 4,62 
      

 Costes directos 4,65 
 Total partida 4,65 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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7.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.  

7.4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 
(40010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
4001002 u 1.000 % Costos Directes Complemetaris 1,00 0,21 0,21 
4001001 u 1.000 h Peó ordinari construcció 1,00 21,05 21,05 
      

 Costes directos 21,26 
 Total partida 21,26 €/h 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

7.4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues peces incorporades a elegir entre placa de dutxa, placa turca o inodor de 
tanc baix, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 
(40020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
4002001 u 0.100 u Cabina monobloc 2x1x2 m 2 peces 1,00 146,70 146,70 
4002002 u 1.500 h Oficial 2a construcció 1,00 31,00 31,00 
4002003 u 1.500 h Peó ordinari construcció 1,00 30,09 30,09 
4002004 u 2.000 % Costos Directes Complemetaris 1,00 4,14 4,14 
      

 Costes directos 211,93 
 Total partida 211,93 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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7.5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.  

7.5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 
(50010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
5001001 u 1.000 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Treball 1,00 24,45 24,45 
      

 Costes directos 24,45 
 Total partida 24,45 €/h 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 

7.5.2 h Técnic de Seguretat en formació 
(50020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
5002001 u 1.000 h Técnic de Seguretat en formació 1,00 30,57 30,57 
      

 Costes directos 30,57 
 Total partida 30,57 €/h 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

7.5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el traball. 
(50030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
5003001 ud 1.000 u Reunió mensual comité seguretat i salut 

en 
1,00 183,40 183,40 

      
 Costes directos 183,40 
 Total partida 183,40 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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7.6 MEDICINA PREVENTIVA.  

7.6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 
(60010) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
6001001 u 1.000 U. Reconeixement mèdic obligatori 1,00 36,68 36,68 
      

 Costes directos 36,68 
 Total partida 36,68 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

7.6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris. 
(60020) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
6002001 u 0.200 h Peó ordinari construcció 1,00 4,00 4,00 
6002003 u 1.000 % Costos Directes Complemetaris 1,00 1,82 1,82 
6002002 ud 1.000 u Farmaciola urgèn 1,00 77,86 77,86 
      

 Costes directos 83,68 
 Total partida 83,68 €/u 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 

7.6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra. 
(60030) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
6003001 ud 1.000 u Reposició material sanitari durant el tran 1,00 13,38 13,38 
      

 Costes directos 13,38 
 Total partida 13,38 €/ud  
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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7.7 RECURSOS PREVENTIUS 

7.7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 
(8001001) 
 
Código  Ud. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  
 
8001001a h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 1,00 18,63 18,63 
      

 Costes directos 18,63 
 Total partida 18,63 €/h 
 
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
     
1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte y con p.p. de costes indirectos. 
(D02AA501) 

   

 Total partida 1.1 (Euros) 2.003,00 0,54 1.081,62 
     
1.2 m² m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, 

incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a 
vertedero. 
(D36AJ005) 

   

 Total partida 1.2 (Euros) 260,00 1,52 395,20 
     
1.3 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor 

montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor 
(F2191306) 

   

 Total partida 1.3 (Euros) 10,00 3,68 36,80 
     
1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 

10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
rompedor y carga sobre camión 
(F2194JB5) 

   

 Total partida 1.4 (Euros) 10,00 5,58 55,80 
     
1.5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 

espesor y hasta 0,6 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y 
carga sobre camión 
(F2194XA5) 

   

 Total partida 1.5 (Euros) 50,00 6,21 310,50 
     
1.6 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y 

hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre camión 
(F2194AA2) 

   

 Total partida 1.6 (Euros) 10,00 9,00 90,00 
     
1.7 m³ m³. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en 

muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres, 
i/retirada de escombros a pie de carga  y p.p. de costes indirectos, según 
NTE/ADD-13. 
(D01CA030) 

   

 Total partida 1.7 (Euros) 181,80 7,66 1.392,59 
     
1.8 M2 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus 

senos macizados, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 
2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de 
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
(D01CE020) 

   

 Total partida 1.8 (Euros) 86,03 12,12 1.042,68 
     
1.9 m² m². Perfilado, nivelación y conpactado, por medios mecánicos de la caja 

para calles. 
(D36BC325) 

   

 Total partida 1.9 (Euros) 2.003,00 0,19 380,57 
     
1.10 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, dejando el tocón al 

descubierto, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con 
pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km) 
(F21R1160) 

   

 Total partida 1.10 (Euros) 5,00 61,49 307,45 
     
1.11 m3 Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con 

medios mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 7 t, con 
un recorrido de más de 15 y hasta 20 km 
(F2R3423A) 

   

 Total partida 1.11 (Euros) 591,47 6,98 4.128,46 
     

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
1.12 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o 

hormigón, hasta una profundidad de 20 cm 
(G219Q105) 

   

 Total partida 1.12 (Euros) 9,00 3,53 31,77 
     
1.13 m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y 

carga sobre camión 
(G219Q200) 

   

 Total partida 1.13 (Euros) 42,00 1,81 76,02 
     
1.14 U Desmontaje total y retirada de elemento existente de señalización, de 

cualquier tipo, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales 
sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante, con todas las 
operaciones y elementos necesarios para su completa ejecución. 
(U01BQ071) 

   

 Total partida 1.14 (Euros) 7,00 40,62 284,34 
     
1.15 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, 

en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
indirectos. 
(D02HF001) 

   

 Total partida 1.15 (Euros) 1.231,80 7,65 9.423,27 
     
1.16 m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios 

manuales, para una pendiente inferior al 12 % 
(FR2B1105) 

   

 Total partida 1.16 (Euros) 2.003,00 1,63 3.264,89 
     
1.17 m3 Desmontage de muro existente de piedra viva, para posterior 

reconstrucción 
(DESMURPR1) 

   

 Total partida 1.17 (Euros) 78,00 45,00 3.510,00 
     
1.18 ud Eliminación de postes de madera y desplazamientos 

(DAAGE01) 
   

 Total partida 1.18 (Euros) 8,00 45,00 360,00 
     
1.19 M Desmontaje y retirada de barrera de seguridad existente, con medios 

mecánicos o manuales, incluso parte proporcional de desmontaje y retirada 
de anclajes, en cualquier tipo de terreno o base de hormigón, incluida 
demolición de la base, carga sobre camión de los elementos sobrantes, y 
transporte a vertedero incluso cánon de mantenimiento, o a lugar de acopio 
indicado por la D.O., incluidas todas las operaciones y elementos necesarios 
para su completa ejecución. 
(U01BQ072) 

   

 Total partida 1.19 (Euros) 206,00 4,81 990,86 
     
 Total capítulo 1 (Euros)    27.162,82 
     
     
VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS     
     
2.1 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, 

en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
indirectos. 
(D02HF001) 

   

 Total partida 2.1 (Euros) 85,54 7,65 654,38 
     
2.2 m3 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con 

tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-
C y EHE-08. 
(D04EF010) 

   

 Total partida 2.2 (Euros) 232,27 134,58 31.258,90 
     
2.3 m³ m³. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier 

tipo de fábrica y espesor, colocada en seco, i/puesta de la piedra a pie de 
obra,  limpieza de la misma. 
(D06DL000) 

   

 Total partida 2.3 (Euros) 161,70 326,77 52.838,71 
     
2.4 m3 Reconstrucción de muro de piedra ya preparada de un desmontage 

previo. 
(DO6L101) 

   

 Total partida 2.4 (Euros) 63,78 180,39 11.505,27 
     
2.5 m Enrejado de acero de altura 1,5 m con acabado galvanizado con tela 

metálica de torsión simple con acabado galvanizado, 50 mm de paso de 
malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y postes de tubo galvanizado de diámetro 48 
mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón 
(F6A18436) 

   

 Total partida 2.5 (Euros) 367,50 14,64 5.380,20 
     
 Total capítulo 2 (Euros)    101.637,46 
     
     
CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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3 PAVIMENTACIÓN    
     
3.1 m3 Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material al 

95 % del PM 
(F921101F) 

   

 Total partida 3.1 (Euros) 513,22 20,90 10.726,30 
     
3.2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y 

manipulada en taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, según UNE 36092, 
para el armado de losas de hormigón 
(F9Z4A615) 

   

 Total partida 3.2 (Euros) 1.200,00 2,15 2.580,00 
     
3.3 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA 

VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR  ARENA  
(F9E1UVUL47) 

   

 Total partida 3.3 (Euros) 1.102,50 36,03 39.723,08 
     
3.4 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES 

INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 

   

 Total partida 3.4 (Euros) 5,00 89,27 446,35 
     
3.5 m2 ADOQUIN TERANA ART 24x16x7 DE ALTA CALIDAD "BEINCO" O 

SIMILAR,  
(ADOTEART01) 

   

 Total partida 3.5 (Euros) 159,60 30,65 4.891,74 
     
3.6 ud PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE BREINCO Ó SIMILAR 

(PRISLIM001) 
   

 Total partida 3.6 (Euros) 441,00 51,38 22.658,58 
     
3.7 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment 

pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
(D060P021) 

   

 Total partida 3.7 (Euros) 106,50 115,91 12.344,42 
     
3.8 m3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-45 KP/CM2 (PG-3), DE CONSISTÈNCIA 

PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA 
I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE 
POLS DE QUARS GRIS 
(F9G2E2G8) 

   

 Total partida 3.8 (Euros) 154,50 144,32 22.297,44 
     
3.9 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 

amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 
% de l'assaig marshall 
(F9H17212) 

   

 Total partida 3.9 (Euros) 221,83 83,50 18.522,81 
     
3.10 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 

kg/m2 
(F9J12X50) 

   

 Total partida 3.10 (Euros) 3.081,00 0,81 2.495,61 
     
3.11 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 

1 kg/m2 
(F9J13R40) 

   

 Total partida 3.11 (Euros) 3.081,00 0,89 2.742,09 
     
3.12 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición 

densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y 
compactada al 97 % del ensayo marshall 
(G9H12113) 

   

 Total partida 3.12 (Euros) 221,83 112,35 24.922,60 
     

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
3.13 ud ADAPTACIÓ DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE I TAPES 

INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT. 
(TAPAS01) 

   

 Total partida 3.13 (Euros) 2,00 89,27 178,54 
     
3.14 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de 

formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
col·locada 
(G9650020) 

   

 Total partida 3.14 (Euros) 25,00 27,64 691,00 
     
3.15 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada 

peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión 
H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de altura, i rejuntado 
con mortero M-4b 
(F965A2C5) 

   

 Total partida 3.15 (Euros) 500,00 25,67 12.835,00 
     
3.16 M Premarcaje y primera aplicación de marca vial blanca a cinta corrida de 

cualquier tipo. 
(U18HMC010) 

   

 Total partida 3.16 (Euros) 1.960,00 0,36 705,60 
     
3.17 M2 Pintado de señal de stop o ceda el paso, símbolos, flechas, letras, 

cebreados, franjas de vértices de isletas sobre el pavimento, con pintura 
acrílica blanca en solución acuosa o con disolvente y reflectante con 
microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre 
el pavimento. 
(U18HSC020) 

   

 Total partida 3.17 (Euros) 70,00 12,40 868,00 
     
3.18 M Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, en dos capas, 

ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y 
aplicación de microesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 
(U18HMC030) 

   

 Total partida 3.18 (Euros) 1.960,00 1,12 2.195,20 
     
 Total capítulo 3 (Euros)    181.824,36 
     
     
CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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4 ALUMBRADO PÚBLICO    
     
4.1 m banda de protecció plastico color 30cm. 

(BANDA012) 
   

 Total partida 4.1 (Euros) 520,00 0,63 327,60 
     
4.2 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, 

amb mitjans mecànics 
(F222H620) 

   

 Total partida 4.2 (Euros) 5,83 44,56 259,78 
     
4.3 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment 

pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
(D060P021) 

   

 Total partida 4.3 (Euros) 5,83 115,91 675,76 
     
4.4 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y 

corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 
(FG22TD1K) 

   

 Total partida 4.4 (Euros) 520,00 2,28 1.185,60 
     
4.5 ud Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado 

marca Hidrostank  sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y 
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. 
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral exterior. 
(U10BZ010) 

   

 Total partida 4.5 (Euros) 6,00 48,69 292,14 
     
4.6 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 

de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para 
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. 
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno 
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 
(U10BCP010_1) 

   

 Total partida 4.6 (Euros) 520,00 15,05 7.826,00 
     
4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat 

superficialment 
(EG380902) 

   

 Total partida 4.7 (Euros) 520,00 1,67 868,40 
     
4.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de 

llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm 
(BGD12220) 

   

 Total partida 4.8 (Euros) 4,00 9,00 36,00 
     
4.9 m. Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable 

conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo 
PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones. 
(U12SZ040) 

   

 Total partida 4.9 (Euros) 26,40 3,83 101,11 
     
4.10 ud COLUMNA 8 M, compuesta por una base cónica en fundición de hierro 

perlita, tubo de acero diametro 100 mm galvanizado en caliente según 
UNE:EN . acabado imprimación antioxidante pintura color negro texturado, 
poliuretano dos componentes, pernos diametro 22, lon. 700 mm, totalmente 
colocada y anclada. 
(MAYJA800) 

   

 Total partida 4.10 (Euros) 18,00 650,00 11.700,00 
     

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
4.11 ud Luminaria  modelo VMAX - tipo V3, de carandini ó similar colocada e 

instalada en servicio. 
(CMAXCAOV3) 

   

 Total partida 4.11 (Euros) 18,00 441,92 7.954,56 
     
 Total capítulo 4 (Euros)    31.226,95 
     
     
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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5 JARDINERIA Y MOBILIARIO    
     
5.1 ud BANCO  DE HORMIGÓN DE TEXTURA PAVIMEN COLOR ARENA 

TIPUS  DE BREINCO O SIMILAR MODELO PAUSE DE 175x45x60, 
totalmente colocadi e instalado. 
(BARRE01) 

   

 Total partida 5.1 (Euros) 3,00 735,00 2.205,00 
     
5.2 dm3 PAPELERA URBES 21 Ó SIMILAR CON ESCUDO PINTURA OXIRON 

NEGRO FORJS SANTA EULARIA, totalmente colocada e instalada. 
(PAURB2501) 

   

 Total partida 5.2 (Euros) 3,00 422,00 1.266,00 
     
5.3 ud Suministro y colocación de barrera mixta madera-acero con nivel de 

contención 2(N2) en tramos de cuatro metros de longitud co extructura de 
hierro galvanizado en caliente y recubierta de madera, con soportes 
verticales de C 100 de 1500 mm ,de longitud,galvanizados en caliente, y 
recubierta de madera, en tramos de cuatro metros, colocacion con máquina 
de hinca.Certificados de qualidad: marcage CE, homologación según la 
normativa vigente. 
(GB2N2001) 

   

 Total partida 5.3 (Euros) 606,00 76,50 46.359,00 
     
5.4 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 

(JACAR001) 
   

 Total partida 5.4 (Euros) 45,00 92,47 4.161,15 
     
5.5 ud PLANTACIÓN, ABONO, TUTORES MADERA Y MANO DE OBRA 

(PLAJA001) 
   

 Total partida 5.5 (Euros) 45,00 69,03 3.106,35 
     
5.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a 
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
al fons de la rasa 
(FFB18N55) 

   

 Total partida 5.6 (Euros) 210,00 8,03 1.686,30 
     
5.7 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de 

diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 
(FM213628) 

   

 Total partida 5.7 (Euros) 2,00 444,64 889,28 
     
5.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment 
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient 
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant 
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 
(FN121694) 

   

 Total partida 5.8 (Euros) 2,00 79,77 159,54 
     
5.9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a 

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 
(FDK26257) 

   

 Total partida 5.9 (Euros) 2,00 53,01 106,02 
     
5.10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de 

material reciclat mixt o sorres de pedrera per a formigó, en tongades de gruix 
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(F228NSS0) 

   

 Total partida 5.10 (Euros) 434,00 19,59 8.502,06 
     

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
5.11 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia  i banda 

magnètica , per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa 
sobre llit de sorra, segons normativa de la companyia. 
 
(EFB1N005) 

   

 Total partida 5.11 (Euros) 210,00 0,70 147,00 
     
 Total capítulo 5 (Euros)    68.587,70 
     
     
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
6 GESTIÓN DE RESIDUOS     
6.1 Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I    
     
6.1.1 m3 Depósito en vertedero autorizado de Tierras y pétreos de la excavación 

(A.1.1) 
   

 Total partida 6.1.1 (Euros) 120,00 4,00 480,00 
     
6.1.2 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras de excavación 

(considerando el esponjamiento del terreno establecido en proyecto o 
cualquier otro definido por la DF) hasta una instalación autorizada de gestión 
de residuos distante unos 15 Km, mediante camiones de 12 t., incluyendo los 
tiempos de espera para las operaciones de carga/descarga de los mismos. 
(A.1.2) 

   

 Total partida 6.1.2 (Euros) 120,00 6,16 739,20 
     
 Total capítulo 6.1 (Euros)    1.219,20 
     
     
 MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
6.2 Costes de gestión de los RCDs    
     
6.2.1 u Costes de gestión de los RCDs, tramitación documental, gastos de 

financiación, alquileres, etc.. 
(B.1.1) 

   

 Total partida 6.2.1 (Euros) 120,00 0,50 60,00 
     
 Total capítulo 6.2 (Euros)    60,00 
     
 Total capítulo 6 (Euros)    1.279,20 
     
     
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
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7 SEGURIDAD Y SALUD    
7.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.    
     
7.1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos. 

(10010) 
   

 Total partida 7.1.1 (Euros) 5,00 3,69 18,45 
     
7.1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 

(10018) 
   

 Total partida 7.1.2 (Euros) 2,00 5,65 11,30 
     
7.1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 

(10020) 
   

 Total partida 7.1.3 (Euros) 2,00 26,57 53,14 
     
7.1.4 u Jupetí reflector 

(10022) 
   

 Total partida 7.1.4 (Euros) 2,00 32,49 64,98 
     
7.1.5 u Impermeable. 

(10030) 
   

 Total partida 7.1.5 (Euros) 1,00 32,74 32,74 
     
7.1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 

(10050) 
   

 Total partida 7.1.6 (Euros) 1,00 5,54 5,54 
     
7.1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, amortitzables en quatre usos. 

(10056) 
   

 Total partida 7.1.7 (Euros) 2,00 9,68 19,36 
     
7.1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, amortitzable en dos usos. 

(10084) 
   

 Total partida 7.1.8 (Euros) 1,00 93,80 93,80 
     
7.1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos usos. 

(10085) 
   

 Total partida 7.1.9 (Euros) 1,00 107,06 107,06 
     
7.1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos. 

(10120) 
   

 Total partida 7.1.10 (Euros) 2,00 5,28 10,56 
     
7.1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre usos. 

(10135) 
   

 Total partida 7.1.11 (Euros) 2,00 16,97 33,94 
     
7.1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 

(10140) 
   

 Total partida 7.1.12 (Euros) 3,00 19,77 59,31 
     
7.1.13 u Filtre per a màscara antipols. 

(10178) 
   

 Total partida 7.1.13 (Euros) 3,00 74,10 222,30 
     
7.1.14 u Protector auditiu. 

(10180) 
   

 Total partida 7.1.14 (Euros) 5,00 41,97 209,85 
     
7.1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable en quatre usos. 

(10195) 
   

 Total partida 7.1.15 (Euros) 1,00 5,37 5,37 
     
7.1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló amb cinturó elàstic. 

(10250) 
   

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
 Total partida 7.1.16 (Euros) 1,00 18,52 18,52 
     
7.1.17 u Protector de mans per a punter. 

(10300) 
   

 Total partida 7.1.17 (Euros) 2,00 3,69 7,38 
     
 Total capítulo 7.1 (Euros)    973,60 
     
     
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
7.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES.    
     
7.2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 

(20045) 
   

 Total partida 7.2.1 (Euros) 40,00 5,80 232,00 
     
7.2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment 

col·locada. 
(20180) 

   

 Total partida 7.2.2 (Euros) 400,00 8,91 3.564,00 
     
 Total capítulo 7.2 (Euros)    3.796,00 
     
     
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
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7.3 SENYALITZACIO.    
     
7.3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 

(30030) 
   

 Total partida 7.3.1 (Euros) 5,00 99,03 495,15 
     
7.3.2 m Banda bicolor roig/blanc 

(30110) 
   

 Total partida 7.3.2 (Euros) 500,00 1,40 700,00 
     
7.3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 

(30120) 
   

 Total partida 7.3.3 (Euros) 10,00 12,92 129,20 
     
7.3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, amortitzable en cinc usos 

totalment col·locada. 
(30130) 

   

 Total partida 7.3.4 (Euros) 10,00 6,93 69,30 
     
7.3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, amortitzable en tres usos 

totalment col·locada. 
(30150) 

   

 Total partida 7.3.5 (Euros) 15,00 10,42 156,30 
     
7.3.6 u Con senyalització. 

(30170) 
   

 Total partida 7.3.6 (Euros) 70,00 4,65 325,50 
     
 Total capítulo 7.3 (Euros)    1.875,45 
     
     
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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7.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I 

BENESTAR. 
   

     
7.4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 

(40010) 
   

 Total partida 7.4.1 (Euros) 20,00 21,26 425,20 
     
7.4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues peces incorporades a 

elegir entre placa de dutxa, placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en 
deu usos totalment col·locada. 
(40020) 

   

 Total partida 7.4.2 (Euros) 1,00 211,93 211,93 
     
 Total capítulo 7.4 (Euros)    637,13 
     
     
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
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7.5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.    
     
7.5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 

(50010) 
   

 Total partida 7.5.1 (Euros) 2,00 24,45 48,90 
     
7.5.2 h Técnic de Seguretat en formació 

(50020) 
   

 Total partida 7.5.2 (Euros) 5,00 30,57 152,85 
     
7.5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el traball. 

(50030) 
   

 Total partida 7.5.3 (Euros) 3,00 183,40 550,20 
     
 Total capítulo 7.5 (Euros)    751,95 
     
     
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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7.6 MEDICINA PREVENTIVA.    
     
7.6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 

(60010) 
   

 Total partida 7.6.1 (Euros) 2,00 36,68 73,36 
     
7.6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris. 

(60020) 
   

 Total partida 7.6.2 (Euros) 1,00 83,68 83,68 
     
7.6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra. 

(60030) 
   

 Total partida 7.6.3 (Euros) 1,00 13,38 13,38 
     
 Total capítulo 7.6 (Euros)    170,42 
     
     
CIENTO SETENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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7.7 RECURSOS PREVENTIUS    
     
7.7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 

(8001001) 
   

 Total partida 7.7.1 (Euros) 12,00 18,63 223,56 
     
 Total capítulo 7.7 (Euros)    223,56 
     
 Total capítulo 7 (Euros)    8.428,11 
     
 Total presupuesto (Euros)    420.146,60 
     

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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                                            Santa Eulària des Riu, maig de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Tosas Mir 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
 

Descripción Importe Euros 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.162,82 

2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS  101.637,46 

3 PAVIMENTACIÓN 181.824,36 

4 ALUMBRADO PÚBLICO 31.226,95 

5 JARDINERIA Y MOBILIARIO 68.587,70 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.279,20 

...6.1 ...Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I 1.219,20... 

...6.2 ...Costes de gestión de los RCDs 60,00... 

7 SEGURIDAD Y SALUD 8.428,11 

...7.1 ...PROTECCIONS INDIVIDUALS. 973,60... 

...7.2 ...PROTECCIONS COL·LECTIVES. 3.796,00... 

...7.3 ...SENYALITZACIO. 1.875,45... 

...7.4 ...INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 637,13... 

...7.5 ...FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 751,95... 

...7.6 ...MEDICINA PREVENTIVA. 170,42... 

...7.7 ...RECURSOS PREVENTIUS 223,56... 

  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 420.146,60 
 --------------------- 
Asciende el presente presupuesto a la expresada can tidad de:  

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUR OS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
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                                            Santa Eulària des Riu, maig de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Tosas Mir 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

Descripción Importe Euros 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.162,82 

2 CONSTRUCCIOPN Y RECONSTRUCCIÓN MUROS  101.637,46 

3 PAVIMENTACIÓN 181.824,36 

4 ALUMBRADO PÚBLICO 31.226,95 

5 JARDINERIA Y MOBILIARIO 68.587,70 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.279,20 

...6.1 ...Residuos de Construcción y Demolición: Nivel I 1.219,20... 

...6.2 ...Costes de gestión de los RCDs 60,00... 

7 SEGURIDAD Y SALUD 8.428,11 

...7.1 ...PROTECCIONS INDIVIDUALS. 973,60... 

...7.2 ...PROTECCIONS COL·LECTIVES. 3.796,00... 

...7.3 ...SENYALITZACIO. 1.875,45... 

...7.4 ...INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 637,13... 

...7.5 ...FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 751,95... 

...7.6 ...MEDICINA PREVENTIVA. 170,42... 

...7.7 ...RECURSOS PREVENTIUS 223,56... 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 420.146,60 
Gastos generales 13 % 54.619,06 
Beneficio industrial 6 % 25.208,80 
Parcial 499.974,46 

 --------------------- 

Impuesto valor añadido 21 % 104.994,64 

 --------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.969,10 
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:  
SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
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Memoria Estudio de Seguridad 
 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o 
cuya utilización está prevista. Identificación de l os riesgos laborales que pueden ser evitados, indic ando a 

tal efecto las medidas técnicas necesarias para ell o. Relación de riesgos laborales que no pueden 
eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reduc ir 

dichos riesgos valorando su eficacia. 
 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 

 
 
 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUIG DEN VALLS 
 

José Mª E. López Llaquet 
 

Mayo de 2015 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 2

 

Índice general 
 
1. Datos generales de la organización   
2. Descripción de la obra   

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra   
2.2. Tipología de la obra a construir   
2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales   

2.3.1. Líneas eléctricas aéreas en tensión   
2.3.2. Conducciones enterradas   

Abastecimiento de agua   
Alumbrado público   

2.3.3. Presencia de tráfico rodado y peatones   
2.3.4. Señalización de las vías de circulación (Instrucción 8.3-IC)   
2.3.5. Superficie del área de la obra (m2) y lindes   

3. Justificación documental   
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud   
3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad   

4. Normas preventivas generales de la obra   
5. Deberes, obligaciones y compromisos   
6. Principios básicos de la actividad preventiva de  esta obra   
7. Gestión medioambiental   

7.1. Sostenibilidad ambiental   
7.1.1. Tratamiento de residuos   

Antecedentes   
Gestión de residuos   

7.1.2. Ruido ambiental   
En campo libre   

8. Prevención de riesgos de la obra   
8.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar   

8.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra   
8.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de prevención de 
riesgos   
8.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra   
8.1.4. Relación de protecciones colectivas y señalización   
8.1.5. Relación de equipos de protección individual   
8.1.6. Relación de servicios sanitarios y comunes   
8.1.7. Relación de materiales   

8.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y 
medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos 
en el proyecto   

8.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos   
8.2.2. Relación de puestos de trabajo evaluados   
8.2.3. Identificación de riesgos que pueden ser evitados y en consecuencia se evitan   
8.2.4. Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar y son objeto de 
evaluación   
8.2.5. Identificación de riesgos no eliminados de carácter general en la obra   
8.2.6. Limpieza y labores de fin de obra   
8.2.7. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo   

Servicios higiénicos   
Botiquín   

9. Prevención en los equipos técnicos   
9.1. Maquinaria de obra   

9.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras   
Retroexcavadora   
Excavadora frontal   

9.1.2. Máquinas y Equipos de elevación   
Camión grúa descarga   

9.1.3. Máquinas y Equipos de transporte   
Camión transporte   
Camión basculante   

9.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendido   
Motoniveladora   
Compactadora de rodillo   
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas   
Camión de riego   

9.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora   
Extendedora asfáltica   

9.1.6. Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones   
Fratasadoras   

9.1.7. Pequeña maquinaria y equipos de obra   
Herramientas de operaciones para asfalto - Cortadora de asfalto   

10. Prevención en la manipulación de materiales   
10.1. Pétreos   

10.1.1. Piedras para escolleras y muros   
10.2. Áridos y rellenos   

10.2.1. Zahorras y encachados   
10.3. Premoldeados hidráulicos   

10.3.1. Baldosas de cemento   
10.3.2. Adoquines   

11. EPIs   
11.1. Protección de la cabeza   

11.1.1. Cascos contra golpes   
11.2. Protección de la cara y de los ojos   

11.2.1. Protección ocular. Uso general   
11.3. Protección de manos y brazos   

11.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general   
11.4. Protección de pies y piernas   

11.4.1. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  
contra la perforación   

11.5. Vestuario de protección   
11.5.1. Vestuario de protección de alta visibilidad   

12. Protecciones colectivas   
12.1. Cierre de obra con vallado provisional   
12.2. Señalización   

12.2.1. Señalización de la zona de trabajo   
12.2.2. Señales   
12.2.3. Cintas   
12.2.4. Conos   
12.2.5. Cordón reflectantes (señal)   
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU 

Teléfono  

Dirección  

Población  

Código postal  

Provincia  

CNAE  

CIF  

 
Actividad desarrollada por la empresa:  
 
Administración pública 
 
Definiciones de los puestos de trabajo: 
 

Definición del puesto  Nº Funciones  

Albañil 1  

Arquitecto Técnico 1  

Ayudante de topógrafo 1  

Cantero 1  

Conductor 1  

Electricista 1  

Fontanero 1  

Ingeniero 1  

Jardinero 1  

Jefe de obra 1  

Maquinista 1  

Oficial 1  

Peón 1  

Topógrafo 1  
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2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Ampliación de la sección viaria actual, con demolición de muros de hormigón y de 
piedra, reconstrucción de los mismos, todos con piedra. 
Formación de la esplana de la ampliación con escavación y compactación. 
Formación acera, jardinera y carril bici. 
Instalación de alumbrado público, red de riego e hidrantes en cada extremo. 
Pavimentación de acera y carril bici. 
Plantación de árboles y red de riego. 
Colocación de protecciones en carril bici.  
Pavimentación calzada existente con mezcla bituminosa en caliente y segunda capa 
con arido granítico. 
Pintado de carril bici y calzada. 
 

Situación de la obra a construir carrer Puig den Valls 

Técnico autor del proyecto Joaquim Tosas Mir 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

 

 
Número medio mensual de trabajadores previsto en la  obra: 
 
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de Higiene y 
Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el cual es el que se 
especifica en la tabla siguiente : 
 

Presupuesto de ejecución por contrata PEC (Euros) 605000 

Porcentaje de mano de obra 37 

Número de años previsto 8,33333333333333E-02 

Precio medio de la hora 1 

Número de horas trabajadas por año 1 

Número de trabajadores previsto en obra  2686200 

 
 

2.2. Tipología de la obra a construir 
 
Obra civil en ampliación de carrera existente. 
 
 

2.3. Condiciones del entorno de la obra que influye n en la prevención de 
riesgos laborales 
 
2.3.1. Líneas eléctricas aéreas en tensión 
 
Conforme se observa en el proyecto de obra, no existen líneas aéreas eléctricas que puedan provocar un 
accidente por electrocución al entrar en contacto con las partes móviles de máquinas y equipos utilizados durante 
el proceso constructivo. 

 
 
 
2.3.2. Conducciones enterradas 
 
Abastecimiento de agua  
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de abastecimiento de agua, que puedan interferir con el normal desarrollo de las 
actuaciones de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
• Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación 

de riesgos mayores. 
• Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de 

información, siempre se considerará que la instalación está en uso. 
• Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o 

incluso si se estimase conveniente, en la obra. 
• Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
• Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos 

dentro de la obra por la instalación. 
• Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
• Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la 

interrupción, y seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
• Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 

 
 

    
 
 
Alumbrado público  
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, 
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existen conducciones enterradas de alumbrado público, que puedan interferir con el normal desarrollo de las 
actuaciones de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
• Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación 

de riesgos mayores. 
• Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de 

información, siempre se considerará que la instalación está en uso. 
• Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o 

incluso si se estimase conveniente, en la obra. 
• Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
• Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos 

dentro de la obra por la instalación. 
• Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
• Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la 

interrupción, y seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
• Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 

 
    
 
 
2.3.3. Presencia de tráfico rodado y peatones 
 
La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la presencia continua de 
peatones por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya que se van a adoptar las siguientes 
medidas: 
 
• Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando las 

maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 
• Se han establecido desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un 

mantenimiento de los mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas diversas. 
• Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza de las 

operaciones a realizar sea necesario. 
  
 
 
2.3.4. Señalización de las vías de circulación (Ins trucción 8.3-IC) 
 
Como la obra se realiza en las proximidades de una vía de circulación, y estas actuaciones pueden representar 
un peligro para la circulación (e igualmente para los trabajadores de la obra), interfiriendo su normal desarrollo, se 
establecerá la señalización y desvíos necesarios, siguiendo las especificaciones de la Instrucción 8.3-IC , las 
cuales tienen por objeto: 
 
• Informar al usuario de la presencia de las obras. 
• Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
• Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual representada por las obras y sus 

circunstancias específicas. 
 
Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la 
obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 
 
Así pues, y con objeto de resumir la relación de medidas preventivas y de señalización adoptadas en la obra, 
siguiendo las especificaciones de dicha Instrucción 8.3-IC, se ofrece la siguiente tabla: 
  

Ordenación de la 
circulación en presencia 

de obras fijas  
 

(Art. 2º) 

 
Tipo de vía: 
Situación del obstáculo: 
 

Limitación de la 
velocidad  

 
(Art. 3º) 

 
Velocidad de aproximación............................. 
Velocidad limitada.................................... 
Distancia mínima para pasar a la velocidad limitada.......... 
 

Cierre de carriles  
 

(Art. 4º) 

 
Converger con los de un carril contiguo del mismo sentido....SI 
Desviarse a otro carril provisional....................... NO 
Efectuar sucesivamente las dos maniobras anteriores....... NO 
 

 
Elementos de 
Señalización, 

Balizamiento y Defensa 
adoptados  

 
 

(Art. 5º) 
 

 
Señales de peligro TP.................................  
Señales de reglamentación y prioridad TR................. 
Señales de indicación TS..............................  
Señales y dispositivos manuales TM......................  
Elementos de balizamiento reflectantes TB.................  
Elementos luminosos TL...............................  
Dispositivos de defensa TD.............................  
 

 
 

Balizamiento  
 

(Art. 6º) 
 
 

 
 
 
 

Señalización empleada  

 
Señales de peligro ..................................... X 
Señales de reglamentación y prioridad......................  
Señales de indicación................................... 
Señales manuales ..................................... 
Elementos de balizamiento reflectantes ..................... X 
Elementos luminosos ...................................  
Elementos de defensa ..................................  
 

 
 
 
2.3.5. Superficie del área de la obra (m2) y lindes  
 
Tal como se observa en el Plano adjunto, la superficie de la parcela y la superficie construida, así como los lindes 
del solar son: 
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la superficie a construir es 2.002 m2. 
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3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud  
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al 
darse alguno de estos supuestos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir los 
supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y 
Salud , el cual se desarrolla en este documento. 
 
 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el 
RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de 
esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa 
contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
• En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, 

Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el 
Promotor y el Proyectista. 

• Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas 
más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de 
elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos 
innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

• Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al 
Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda 
cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 
1627/97". 

• Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de obra, por ello deberá estar en la 
obra, junto con el resto de los documentos del proyecto de obra. 

• Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
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4. Normas preventivas generales de la obra 
 
Normas generales 
 
• Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
• Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades desarrolladas. 
• Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
• Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas por el 

empresario. 
• Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos recibida del 

empresario. 
• Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
• No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
• Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al 

personal subordinado. 
• Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
• Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
• Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
• Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
• No encender fuego en la obra. 
• Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
• En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus superiores. 
• Conocer la situación de los extintores en la obra. 
• No permanecer bajo cargas suspendidas. 
• En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
• Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
• Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda. 
• Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
• Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  
 
Protecciones individuales y colectivas 
 
• Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
• En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, hay que 

pedir equipos nuevos a los responsables. 
• Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
• Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
• En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes posible. 
• En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las protecciones 

colectivas. 
• Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a líneas de 

vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 
• Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y autorización 

necesarias. 
• Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el fabricante. 
• Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
• No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
• Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 

• Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
• Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 
 
Orden y limpieza 
 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
• Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
• Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
• Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
• Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de protección 

necesarios. 
• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
• Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
• Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
• Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
• Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
• En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
• respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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5. Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 
materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en 
el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se 
hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y 
la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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6. Principios básicos de la actividad preventiva de  
esta obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, 
con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión 
de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto 
a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de 
su trabajo personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en 
el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y 
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser 
llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y 
del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, 
el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad 
preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

 
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades 
realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación 
de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
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7. Gestión medioambiental 
 
7.1. Sostenibilidad ambiental 
 
7.1.1. Tratamiento de residuos 
 
Antecedentes  
 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Los residuos de construcción y demolición (RCDs), proceden en su mayor parte de los derribos o de rechazos de 
los materiales de construcción, y se conocen habitualmente como los "escombros" de la obra. 
Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero, dadas las favorables condiciones de precio que 
proporcionan éstos con unos costes de vertido que hacen que no sea competitiva ninguna otra operación más 
ecológica. Con ello se contribuye a la rápida colmatación tanto de los vertederos municipales como los vertederos 
especiales de RCDs. 
En el peor de los casos (normalmente con desconocimiento de la D.F de la obra), se vierten de forma 
incontrolada, con el impacto visual y ecológico consiguiente. 
 
Los residuos de la obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, publicó la aprobación del 1 de junio de 2001, de el Plan Nacional Integrado de Residuos para 
el período 2008-2015. 
 
Clasificación de los Residuos Peligrosos en la Lista Europea de Residuos (LER) 
 
La definición de los RP es la contemplada en la LER, de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 
transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Dentro de esta lista están 
identificados mediante asteriscos los RP, que son los que presentan algunas de las características de 
peligrosidad enumeradas en la tabla 5 del anexo I del reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de 
mayo, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 
20 de junio. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se 
inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo el LER Nº 17 al de RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS). 
 
Este capítulo considera RP aquellos que contienen sustancias peligrosas en las mezclas o fracciones separadas 
de escombros de la construcción y la demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 
En este caso, sólo se consideran peligrosos una pequeña parte de los mismos, constituida por materiales, 
mezclas, lodos de drenaje, tierras o piedras que estén contaminados con sustancias peligrosas o que contengan 
mercurio, PCB’s o amianto, siendo estos últimos (materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto) los más abundantes entre los residuos 
peligrosos. 
 
Respecto a los suelos contaminados, son objeto del Plan Nacional de Suelos Contaminados, integrado en este 
Plan Nacional Integral de Residuos, elaborado siguiendo los criterios establecidos en el RD 9/2005, de 14 de 
enero. 
 
 
Gestión de residuos  
 
La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación 
de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la 
correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir 
para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para 

poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir 
los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
•  la implantación de un registro de los residuos generados 
• la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de 

recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente 
requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen 
total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece 
cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados. 
• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución 

de estos que dificulte su gestión. 
• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de no 

generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 
 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra 
obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la 
venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del 
proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable 
sea máxima. 
 
 
 
7.1.2. Ruido ambiental 
 
En campo libre  
 
A) Atenuación por la distancia. Fuentes sonoras pun tuales y lineales. 
 
En el estudio de la propagación del sonido en campo libre, es decir, en ambientes exteriores, es preciso 
diferenciar dos tipos de fuentes sonoras: Puntuales y Lineales. 
 
• En el caso de las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisión sonora está 

concentrada en un punto. Se suelen considerar en la obra como fuentes puntuales todas las máquinas y 
determinadas actividades.  
Para fuentes puntuales, la propagación del sonido en el aire se puede comparar a las ondas de un estanque. 
Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud según se alejan de 
la fuente.  
En el caso ideal que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el sonido proveniente de una 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 12

 

fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas esféricas. 
 
Por lo tanto la atenuación depende de la distancia, es decir: A mayor distancia del foco mayor atenuación 

 
• Si el sonido proviene de una fuente lineal, éste se propagará en forma de ondas cilíndricas, obteniéndose una 

diferente relación de variación de la energía en función de la distancia. Una infraestructura de transporte 
(carretera o vía ferroviaria), considerada desde el punto de vista acústico, puede asimilarse a una fuente 
lineal. En los estudios de ruido del transporte se trabaja normalmente en estas condiciones, pero no en el 
caso de las obras.  

 
B) Atenuación por absorción del aire. 
 
• La atenuación de las ondas sonoras en la atmósfera real no sigue exactamente las leyes de la divergencia 

geométrica, ya que el aire no es un gas de densidad homogénea, ni está en absoluto reposo. Existe, en 
consecuencia, una atenuación suplementaria debida a la absorción por el aire de parte de la energía acústica 
que la transforma en calor.  
Esta atenuación depende de la frecuencia del sonido, de la temperatura y de la humedad del aire.  
Los valores de atenuación del ruido por absorción del aire se obtienen experimentalmente para unas ciertas 
condiciones de temperatura y humedad. En los casos habituales varían de 0,3 dB(A) a 1 dB(A) por cada 100 
de recorrido en el aire, medidos según las diferentes frecuencias.  

 
Por lo tanto la atenuación depende además de la distancia, de otros condicionantes, es decir: Cuanto mayor 
es la frecuencia del sonido mayor es la atenuación experimentada.  

 
C) Influencia de la temperatura y del viento en la propagación. 
 
• Las variaciones de temperatura tienen una neta influencia sobre la densidad del aire, y por lo tanto, sobre la 

velocidad de propagación de las ondas sonoras.  
La temperatura del aire puede decrecer con la altitud (caso más usual), o bien, crecer con ella (inversión 
térmica). Si la temperatura decrece con la altura, los rayos sonoros se curvan con pendiente creciente, 
provocando una zona de sombra alrededor de la fuente. Sin embargo, en el caso de inversión térmica, los 
rayos se curvan hacia el suelo, eliminando la zona de sombra. Esta situación de inversión térmica puede 
provocar un aumento de 5 a 6 dB(A) con relación a la situación normal.  
 
La influencia del viento puede motivar, así mismo, variaciones del orden de 5 dB(A) entre las distintas 
situaciones. En presencia del viento, el sonido, en lugar de propagarse en línea recta, se propaga según 
líneas curvas.  
En el sentido del viento, el sonido se propaga mejor, y los rayos sonoros se curvan hacia el suelo. Contra el 
viento, el sonido se propaga peor que en ausencia del mismo, y los rayos sonoros se curvan hacia lo alto, 
formándose, a partir de una cierta distancia de la fuente (normalmente superior a los 200 metros), una zona 
de sombra.  
La atenuación debida al viento es un fenómeno muy complejo difícil de modelizar, y en los casos en que 
existan en un lugar vientos dominantes característicos es aconsejable realizar mediciones directas para la 
estimación de su efecto sobre la propagación del ruido. 
Por lo tanto la atenuación depende además de la distancia y de la frecuencia del sonido de otros 
condicionantes, como el viento y la temperatura: Tener el viento en contra atenúa el sonido del mism o 
modo que las bajas temperaturas.  

 
D) Obstáculos. 
 
• Si no existen obstáculos, el sonido emitido por una fuente se propaga en campo libre por el aire hasta 

alcanzar al receptor sin más atenuación que la debida a la distancia entre ambos y a la absorción del aire.  
Si se interpone un obstáculo entre la fuente y el receptor, la propagación del sonido resulta modificada. 
Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo sólido, una parte de la energía es reflejada por el obstáculo, 
otra parte es absorbida por el mismo, penetrando en su interior y transformándose en vibraciones mecánicas 
que pueden eventualmente radiar nuevas ondas acústicas, y, finalmente, el resto de la energía "bordea" el 
obstáculo, produciéndose una perturbación del campo acústico por efecto de la difracción.  
Por lo tanto la atenuación también depende de los obstáculos encontrados: Interponer obstáculos  atenúa el 
sonido.  

 

E) El efecto "suelo". 
 
• Se denomina "efecto de suelo" o “efecto suelo” a las alteraciones producidas en la propagación de un sonido 

por la presencia de un determinado tipo de suelo.  
Por una parte, el suelo actúa como un obstáculo sólido, reflejando una fracción de la energía acústica y 
absorbiendo el resto. Por otra parte, existen en las proximidades del suelo (sus efectos pueden sentirse hasta 
una altura de 10 metros) gradientes de temperatura y humedad, variables a lo largo del tiempo, movimientos 
de tierra, vegetación, y diversos obstáculos naturales que ralentizan la propagación del sonido, y provocan 
una absorción difícilmente evaluable.  
Esta situación hace que la ley de atenuación de los niveles sonoros con la distancia se vea modificada por el 
efecto de suelo. 
Por lo tanto la atenuación también depende del tipo de suelo: la existencia de vegetación atenúa el sonido.  

 
 
Medidas adoptadas para hacer frente al impacto por ruido en campo libre: 
 

Relación de características de la obra que permiten  
asegurar la minimización en el impacto po r ruido sobre el 

anidamiento de especie, la reproducción, el periodo  de 
crianza, el hábitat, etc.  

 

Atenuación del ruido como consecuencia del alejamiento de 
la obra a los puntos críticos (anidamiento de especies, 

hábitat, zonas de reproducción, etc.) 
X 

Tendencia en la obra a la generación de sonidos (máquinas, 
equipos, operaciones de trabajo, etc.) de frecuencias 

elevadas 
X 

Predominancia natural de los vientos en sentido contrario a 
los puntos a proteger del medio ambiente 

-- 

Interposición de obstáculos naturales (arboledas, 
montículos, accidentes del terreno, et.) entre la obra y los 

puntos a proteger del medio ambiente 
X 

Naturaleza del suelo o "efecto suelo" benefician la 
atenuación en la propagación de los sonidos generados por 

la obra 
-- 

Otros -- 
        

Relación de medidas adoptadas en la obra que permit en 
asegurar la minimización en el impacto por ruido so bre el 

anidamiento de especie, la reproducción, el periodo  de 
crianza, el hábitat, etc.  

 

Modificación del sistema constructivo inicialmente previsto 
en el proyecto de obra para minimizar la generación de 

ruidos o molestias en campo libre 
X 

Planificación de los trabajos que mayor impacto por ruido 
generen, fuera de los periodos de reproducción de las 

especies del entorno  
X 

Interrupción de los trabajos y operaciones que provoquen 
ruido cuando se altere el hábitat de las especies en los 

periodos de reproducción y cría 
X 

Desvío de itinerarios de circulación para evitar impactos 
ambientales sobre todo en los periodos de reproducción y 

cría 
-- 

Interposición de obstáculos artificiales (pantallas) para 
atenuar el impacto por ruido 

-- 

Utilización de sistemas productivos que generen menor ruido 
de entre los disponibles del mercado 

X 

Otros -- 
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     8. Prevención de riesgos de la obra 
 
8.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a 
utilizar 
 
8.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obr a 
 
Conforme el proyecto de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las 
obras, procediendo a: 
 
• La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y 

de vehículos, etc. 
• Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se 

grafía en el proyecto de obra. 
• Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en el 

proyecto de obra. 
• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
• Señalización de accesos a la obra. 
• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de 

las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 

a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 
• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 

clavarse una tacha, ..). 
• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
• Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras 

medidas preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. 
Finalizado el trabajo se deben restablecer las protecciones iniciales.  

• Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso 
preventivo. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 
 
 
8.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya int ervención es objeto de prevención de 
riesgos 
 
Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra 
contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 
 
· Albañil 
· Arquitecto Técnico 
· Ayudante de topógrafo 
· Cantero 
· Conductor 
· Electricista 
· Fontanero 
· Ingeniero 
· Jardinero 
· Jefe de obra 
· Maquinista 
· Oficial 
· Peón 
· Topógrafo 
 
 
8.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 
Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones 
técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación 
especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos  se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que 
puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar 
y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se 
encuentran. 
 
 Maquinaria de obra   
      Maquinaria de movimiento de tierras   
          Retroexcavadora  
          Excavadora frontal  
      Máquinas y Equipos de elevación   
          Camión grúa descarga  
      Máquinas y Equipos de transporte   
          Camión transporte  
          Camión basculante  
      Máquinas y Equipos de compactación y extendido    
          Motoniveladora  



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 14

 

          Compactadora de rodillo  
          Compactadora de capas asfálticas y bituminosas  
          Camión de riego  
      Maquinaria extendedora y pavimentadora   
          Extendedora asfáltica  
      Máquinas y Equipos para manipulación y trabajo s de morteros y hormigones   
          Fratasadoras  
      Pequeña maquinaria y equipos de obra   
           Herramientas de operaciones para asfalto   
               Cortadora de asfalto  
  
 
8.1.4. Relación de protecciones colectivas y señali zación 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las 
características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas a 
continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje 
y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas , de esta misma 
memoria de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas   
     Cierre de obra con vallado provisional  
      Señalización   
          Señalización de la zona de trabajo  
          Señales  
          Cintas  
          Conos  
          Cordón reflectantes (señal)  
  
 
8.1.5. Relación de equipos de protección individual  
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se observan 
riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se hace 
necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, 
normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria 
de seguridad. 
 
 EPIs   
      Protección de la cabeza   
          Cascos contra golpes  
      Protección de la cara y de los ojos   
          Protección ocular. Uso general  
      Protección de manos y brazos   
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
      Protección de pies y piernas   
          Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  contra la perforación  
      Vestuario de protección   
          Vestuario de protección de alta visibilidad  
  
 
8.1.6. Relación de servicios sanitarios y comunes 
 
Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el número de 
trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la realización de las obras. 
En los planos que se adjuntan se especifica la ubicación de los mismos, para lo cual se ha tenido presente : 
 
• Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 
• Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la permanencia, 

respecto a la circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, etc., evitando la 
interferencia con operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra. 

• Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la empresa 
contratista o subcontratista a la que pertenezcan.  

 
Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y limpieza 
establecidas específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios Sanitarios y Comunes  que 
se desarrolla en esta misma Memoria de Seguridad. 
 
 Servicios sanitarios y comunes   
     Servicios higiénicos  
     Botiquín  
  
 
8.1.7. Relación de materiales 
 
Se relacionan aquí los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecución de las diferentes 
unidades de obra contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
En el Capítulo correspondiente a Materiales  se especifica la tipología de los materiales y elementos más 
significativos de la obra, en lo relativo a los aspectos de : peso, forma, volumen, así como las información sobre 
los riesgos derivados de sus utilización y las medidas preventivas en su recepción en obra, acopio y paletización, 
transporte y puesta en obra. 
 
 Prevención en la manipulación de materiales   
      Pétreos   
          Piedras para escolleras y muros  
      Áridos y rellenos   
          Zahorras y encachados  
      Premoldeados hidráulicos   
          Baldosas de cemento  
          Adoquines  
  
 

8.2. Identificación de riesgos y evaluación de la e ficacia de las protecciones 
técnicas y medidas preventivas establecidas, según los métodos y 
sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
8.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la 
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino  - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino  - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
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- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino  - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede 
ser baja, media o alta. 
 

Baja  Es muy raro que se produzca el daño 

Media  El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta  Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino  Dañino  Extremadamente dañino  

Probabilidad baja  Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media  Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta  Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo  ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas?  

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas?  

Trivial  No se requiere acción especifica  

Tolerable  No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado  Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante  Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable  Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde 
con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 
" la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adopt ada 

y aplicada ".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 
proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y 
señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado,  y siendo ponderados mediante la aplicación 

de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables , hay que tener presente : 
 

Riesgos laborables evitables  

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables . 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada f rente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una sit uación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en q ue dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evit ables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia co ncepción del proceso constructivo de la 
obra; por el empleo de procesos constructivos, maqu inaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no gener en riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria d e seguridad. 
 

 
8.2.2. Relación de puestos de trabajo evaluados 
 
8.2.3. Identificación de riesgos que pueden ser evi tados y en consecuencia se evitan 
 
En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes: 
 
• Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio 

preventivo del plan de ejecución de obra. 
• Los originados por las máquinas sin protecciones en sus partes móviles, que se han desestimado mediante la 

exigencia de que todas las máquinas estén completas, con sus revisiones y mantenimientos al día y con 
todas sus protecciones operativas. 

• Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se 
han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de 
toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros 
de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

• Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, resuelto mediante la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección 
individual y señalización. 

• Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus 
libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la 
exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

• Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la exigencia de 
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, 
montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

• Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen 
en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 
En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluación en las diferentes unidades de obra, 
pues por la ejecución, organización del trabajo o por la planificación del mismo ya no existen al haber sido 
evitados y en consecuencia no son evaluados. 
 
 
8.2.4. Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar y son objeto de 
evaluación 
 
En esta obra, se consideran riesgos existentes pero resueltos mediante la aplicación de las medidas preventivas 
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y protecciones técnicas, los contenidos en el siguiente listado, el cual surge de la estadística considerada en el 
“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”: 
 

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
• Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 
• Caída de objetos en manipulación 
• Caída de objetos desprendidos 
• Pisadas sobre objetos 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles 
• Choques y golpes contra objetos móviles 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Contactos térmicos 
• Contactos eléctricos 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
• Exposición a radiaciones 
• Explosión 
• Incendio 
• Daños causados por seres vivos 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Exposición al ruido 
• Exposición a vibraciones 
• Iluminación inadecuada 
• Carga mental 
• Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales 
• Ambiente pulvígeno 

 
La evaluación de los riesgos anteriores tiene su desarrollo en función del procedimiento constructivo de cada 
unidad de obra, de la utilización en dicha unidad de obra de medios auxiliares y máquinas y de los materiales 
manipulados en la misma.  
 
Para cada uno de los riesgos evaluados en cada unidad de obra cuyo valor no sea Trivial o Tolerable, se procede 
a la adopción de las medidas preventivas necesarias para su resolución. Si no fuese posible resolverlos solo con 
medidas preventivas, a la adopción de protecciones colectivas y en última instancia a la adopción de equipos de 
protección individual. 
 
La calificación del riesgo  que figura en las tablas de cada unidad de obra, es la que tiene aplicada la valoración 
de la eficacia de la prevención adoptada. 
 
 
8.2.5. Identificación de riesgos no eliminados de c arácter general en la obra 
 
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en consecuencia ser eliminados, 
ya que se corresponden con el caso fortuito,  la casualidad o se trata de riesgos inherentes a la naturaleza 
humana.  
 
Ingestión de bebidas alcohólicas:  
 
Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las 
mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en 

algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán: 
  
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 

obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
 
Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes: 
 
Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el recinto de la obra. No 
se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que 
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 

obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
 
Uso de teléfonos móviles: 
 
Está prohibido el uso de teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores 
dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo). Las 
medidas preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche que 

pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
 
Fumar en el recinto de la obra: 
 
Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores a escondidas puedan 
fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo) o en lugares prohibidos. Las medidas 
preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche que 

pueden fumar (controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si fuera necesario el abandono de la 
misma.  

 
Caídas de personas al mismo nivel: 
 
El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia naturaleza realizan 
movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación (en el trabajo y fuera del trabajo) pueden 
sufrir una caída: 
 
• El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", con el objeto de que 

una situación imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.  
 
Insolaciones:  
 
Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al sol 
(cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de las personas frente al sol es muy variada, ya que 
depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de la persona, trabajo realizado, etc. Esta 
exposición puede producir a determinadas personas mareos, afecciones en la piel, etc.  
Las medidas preventivas serán las siguientes:  
 
• Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido 

normal del sol.  
• Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  
• Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
 
Carga de combustible: 
 
La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido y sin arrancar el 
vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible. 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 17

 

Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado: 
 
• Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra. 
• Se prohíbe encender fuego para cualquier uso. 
• Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales. 
• Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de 

material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de residuo o basura. 
• Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra como en sus 

inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos (sólidos o líquidos) de cualquier naturaleza. 
 
 
8.2.6. Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general de espacios. 
 
Identificación de riesgos  
 
• Atropellos y/o colisiones 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 
• Ambiente pulvígeno 
• Ruido 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a lugares de acopios o bien 
a vertederos autorizadas. 
Si se interfiere con el tráfico rodado o transito de personas, en estas actividades se tendrá que mantener la 
señalización. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
Guantes 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
    
 
 
8.2.7. Servicios sanitarios y comunes de los que es tá dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 
15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 

Servicios higiénicos  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 

• La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los 
retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 

• Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible 
a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 

• Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 
trabajadoras o fracción. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad  

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Guantes goma para limpieza 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 

• Tendrán ventilación independiente y directa. 

• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 

• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 

• Se limpiarán diariamente con desinfectante. 

• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 
exterior, natural o forzada. 

• Habrán extintores. 

• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 

• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

• No levantar la caseta con material lleno. 
 

 
 
Botiquín  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de la 
compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, 
bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más 
próximo. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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El botiquín portátil, tendrá un contenido mínimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/97) que aquí se especifica: 
 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 

• Gasas estériles 

• Algodón hidrófilo 

• Venda 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas 

• Guantes desechables 
  
La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín,  siendo los siguientes: 
  

• Botella de agua oxigenada  

• Botella de alcohol 

• Paquete de algodón arrollado  

• Sobres de gasas estériles  

• Vendas  

• Caja de tiritas 

• Caja de bandas protectoras  

• Esparadrapo Hipo Alérgico  

• Tijera 11 cm cirugía  

• Pinza 11 cm disección  

• Povidona Yodada . 

• Suero fisiológico 5 ml  

• Venda Crepe 4 m × 5 cm . 

• Venda Crepe 4 m × 7 cm  

• Pares de guantes látex 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad  

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Guantes goma para limpieza y reposición de productos 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos. 

• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc. 

• Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con idéntico 
contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia 
prevista. 
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9. Prevención en los equipos técnicos 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su 
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de 
los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

9.1. Maquinaria de obra 
 
9.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación 
de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para 
las cimentaciones de edificios. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 
frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles 
por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 
 

 
 
Excavadora frontal  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Utilizaremos este equipo preferentemente para trabajos en los que la excavación está por encima de la superficie donde se 
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asienta la máquina. 
La capacidad de los mismos varía de 200 a 3000 litros, y permite excavar y cargar en terrenos blandos, arenas etc. así 
como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choque contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la 
zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior 
de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la excavadora. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 
 

 
 

9.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 

Camión grúa descarga  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un 
especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, 
ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

 
 

9.1.3. Máquinas y Equipos de transporte 
 
Camión transporte  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  
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Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelcos por desplazamiento 
de carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos, por ejemplo 
al bajar la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con 
cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe 
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este 
escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 

 
 
Camión basculante  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas 
fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropello de personas 
(entrada, salida, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída (al subir o bajar de la 
caja)  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento (apertura o 
cierre de la caja)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento: 
 
Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno. 
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
 
Motor. 
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Sistemas hidráulicos. 
Frenos. 
Dirección. 
Luces. 
Avisadores acústicos. 
Neumáticos. 
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar 
fuego. 
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son 
inflamables y podría explotar. 
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión 
al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 
 

 
 

9.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendi do 
 
Motoniveladora  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y rematar el terreno. 
Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de tierras. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar de la Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

máquina  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 

 
 
Compactadora de rodillo  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora 
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras pulverulentas y materiales 
disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los revestimientos bituminosos y asfaltos de 
determinadas operaciones de la obra.  
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar de la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por 
atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o 
de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 

 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos bituminosos y asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente 
apisonamiento. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar de la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de PVC 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por 
atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o 
de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 

 
 
Camión de riego  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, para facilitar mediante el 
regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones de 
la obra. 
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos entre las 
partes mecánicas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 
alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
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No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación de 
blandones y embarramientos excesivos. 
El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad 
de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría 
empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles 
de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio del camión.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será necesario no cargarlos 
exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de 
los 20 km/h. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría volcar. 
El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su poca 
visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o secos, 
respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus actuaciones en 
obra. 
 

 
 

9.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora asfáltica  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de obra, para reparto y extendido del 
asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en el proyecto de obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choque contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Seccionamiento o 
aplastamiento de miembros  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Inhalación de substancias 
nocivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir o bajar de 
la máquina. 
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar el motor. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de empuje. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

 
 

9.1.6. Máquinas y Equipos para manipulación y traba jos de morteros y hormigones 
 
Fratasadoras  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Esta máquina se utilizará en la obra para el talochado y afinado de las soleras de hormigón, en un intervalo de tiempo 
aproximado de dos a cuatro horas, y dependiendo de la velocidad de fraguado el hormigón, después el paso de la regla 
vibrante. 
El paso de la fratasadora aumenta sensiblemente la resistencia al desgaste y la impermeabilidad del hormigón. 
Así mismo, se aprovecha para extender sobre la superficie acabada, aditivos que aumentan la resistencia al desgaste y 
colorantes que dan un mejor aspecto a la solera acabada.  
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Electrocución (en las 
eléctricas)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad. 
- Protectores acústicos o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero.  
- Calzado de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
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la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
Se dotarán de doble aislamiento. 
Se dotará a la fratasadora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado 
constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo de la fratasadora deberá ser experto en su uso. 
La fratasadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a 
la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que 
no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la 
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

 
 

9.1.7. Pequeña maquinaria y equipos de obra 
 
Herramientas de operaciones para asfalto - Cortador a de asfalto  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte limpio de la zanja se ejecutará 
previamente, un marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de asfalto. 
Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía húmeda mediante la  cortadora,  
movida por motor de combustión.  
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del material sobrante a 
vertedero. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Caída al mismo o distinto 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos al bajar y 
subir la máquina al vehículo 
de transporte  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropellos y atrapamientos 
entre la máquina y objetos 
fijos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes, cortes o heridas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Exposición al ruido y 
vibraciones  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyecciones de partículas y 
fragmentos durante el corte  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

- Casco de seguridad (en evitación de golpes). 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antiimpacto 
- Protectores acústicos o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero.  

- Calzado de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la 
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo, son la cualificación y 
competencia adecuadas. 
Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos. 
Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos. 
Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista. 
Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables. 
Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante la duda se suspenderán 
los trabajos. 
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10. Prevención en la manipulación de materiales 
 
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a los 
aspectos de peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las medidas 
preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje. 
 

10.1. Pétreos 
 
10.1.1. Piedras para escolleras y muros 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico: 2,7 K/dm 3 
• Formas disponibles en obra:               
• Peso aproximado del material de obra:             K 
• Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Las piedras para escolleras en esta obra se utiliz a para: 
 

• Para las piedras y muros 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

• La utilización de las piedras para escolleras y muros, su traslado y puesta en obra requiere de grandes esfuerzos 
para el personal que las manipula. Deberá por lo tanto el personal que las manipula, instruirse sobre el manejo y 
elevación manual de cargas pesadas.  

• Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
• Se deberá prestar especial atención a la manipulación del mismo para evitar caídas del material durante estas 

operaciones, que provoquen aplastamientos de manos y pies. 
• Las piedras para escolleras y muros acopiados deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con 

las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado.  
• No acopiarla nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor de las piedras para escolleras y muros acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

• El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

• Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacena je 

• Todas las piedras para escolleras que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas de la obra, y 
sustituidas por otras satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en 
obra. 

• Antes de manipular las piedras pesadas para escolleras y muros, los trabajadores habrán sido instruidos en la 
manipulación de cargas pesadas. 

• Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado. 

• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Paletizado 

 

     
 

 

10.2. Áridos y rellenos 
 
10.2.1. Zahorras y encachados 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico: 2,5  K/dm 3 
• Formas disponibles en obra:   A montón           
• Peso aproximado del material de obra:             K 
• Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Las zahorras en esta obra se utilizan para:  
 El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme 
se especifica en el proyecto de obra. 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

• La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.  
• Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, 
palas, dúmpers y mototraillas que garanticen su estabilidad. 

• No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra. 
• Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
• No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacena je 
 

• Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 

• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: A montón 

 

     
 
 

10.3. Premoldeados hidráulicos 
 
10.3.1. Baldosas de cemento 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico: 1,8 K/dm 3 
• Formas disponibles en obra: Piezas          
• Peso aproximado del material de obra:             K 
• Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 

Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado. 
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 Las baldosas de cemento en esta obra se utiliza pa ra:  
 Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

• La utilización de las baldosas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las 
manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  

• Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
• El acopiado de las baldosas deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo 
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

• La utilización de baldosas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención 
durante el corte de las mismas ya que puede producir: 

• Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza  pueden proyectarse 
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 

• Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir 
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y 
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 

• Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
• Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios 

sobre la manipulación correcta de cargas manuales. 
• Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de las baldosas y por lo 
tanto se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

• El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

• Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacena je 

• Todas las baldosas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras 
satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

• Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
• Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Paletizado  

 

 
 
 
10.3.2. Adoquines 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico: 1,8 K/dm 3 
• Formas disponibles en obra: Piezas          
• Peso aproximado del material de obra:             K 
• Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
Pavimento a base de piezas hidráulicas colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la D.T. 
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%. 
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m. 

 
 Las losetas de cemento en esta obra se utiliza par a: 
•  Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

• La utilización de las losetas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las 
manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  

• Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
• El acopiado de las losetas deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo 
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

• La utilización de losetas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante 
el corte de las mismas ya que puede producir: 

• Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza  pueden proyectarse 
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 

• Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir 
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y 
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 

• Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
• Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios 

sobre la manipulación correcta de cargas manuales. 
• Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de las losetas y por lo 
tanto se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

• El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

• Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacena je 

• Todas las losetas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

• Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
• Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Paletizado  
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11. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos 
que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas 
y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados 
siguientes. 
 

11.1. Protección de la cabeza 
 
11.1.1. Cascos contra golpes 
 

Protección de la cabeza: cascos contra golpes 

   Norma:    

EN 812 
 

 
CAT II 

   Definición: 

• Casco destinado a proteger la cabeza del usuario de las heridas ocasionadas por el choque de la cabeza contra 
objetos inmóviles. 

   Marcado:  
• El número de esta norma: EN 812 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
• Año y trimestre de fabricación 
• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

• Talla o gama de tallas en cm. (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
    

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de conformidad 
• Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 812: Cascos contra golpes para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

11.2. Protección de la cara y de los ojos 
 
11.2.1. Protección ocular. Uso general 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocu lar . Uso general 

   Norma:    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definición: 

• Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en: 

• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado:  

   A) En la montura:  

• Identificación del Fabricante 

• Número de la norma Europea: 166 

• Campo de uso: Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

• Resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable  

   B) En el ocular:  

• Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son: 

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

• Identificación del fabricante: 

• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166) : 

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

• Símbolo de resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  

• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   

• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)  

• Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)  

• Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)  

• Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 
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• Nombre y dirección del fabricante 

• Número de esta norma europea 

• Identificación del modelo de protector 

• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

• Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

• Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

• Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 

• Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

• Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

• Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 

• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

• Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. 

• Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

11.3. Protección de manos y brazos 
 
11.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecáni cos de uso general 
 

Protección de manos y brazos: Guantes de protección  contra riesgos mecánicos 

   Norma:    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definición: 

• Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

• Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

   Pictograma:  Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420) 

i

 
   Propiedades mecánicas:  
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

• Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

• Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

• Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

• Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:   

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial del guante 

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 

 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

11.4. Protección de pies y piernas 
 
11.4.1. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  
contra la perforación 
 

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad,  protección y trabajo de uso profesional protección  contra la 
perforación 

   Norma:    

EN 344 
 

 
CAT II 

   Definición: 

• Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 

   Marcado:  

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
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• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo: 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente: 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

• Clase: 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración  de Conformidad. 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 
1: requisitos y métodos de ensayo. 

• UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN ISO 20346 Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

11.5. Vestuario de protección 
 
11.5.1. Vestuario de protección de alta visibilidad  
 

Vestuario de protección: Vestuario de protección de  alta visibilidad 

   Norma:    

EN 471 
 

 
CAT II 

   Definición: 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia: 

• Mono 

• Chaqueta 

• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

• Pantalón de peto 

• Pantalón sin peto 

• Peto 

• Arneses 

   Pictograma:  Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades:  
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle) : 

• Clase de la superficie del material: X 

• Clase del material reflectante: Y 

   Marcado:   

   Se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial 

• Talla de acuerdo con la norma EN ISO 13688 

• El número de norma: EN-471 

• Nivel de prestaciones. 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN ISO 20471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

• EN ISO 13688: Ropas de protección. Requisitos generales 

• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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12. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han 
sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 
Salud. 
 

12.1. Cierre de obra con vallado provisional 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en 
caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 

 

 

12.2. Señalización 
 
12.2.1. Señalización de la zona de trabajo 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

La señalización de las zonas de trabajo dentro de la obra pretenden marcar clara y visiblemente una zona donde se realizan 
operaciones, con máquinas y equipos en movimiento, operarios trabajando y en consecuencia supone un riesgo elevado 
acceder a dichas zonas. 
En nuestra obra, la señalización de estas zonas de trabajo se llevará a cabo mediante alguna o algunas de estas tres 
posibilidades, que bien en conjunto o separadamente ofrezcan las máximas garantías de ser efectivas: 
 
1) VALLADO: fijos o móviles, que delimitan áreas determinadas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 
debe complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles máquinas o equipos de carácter ocasional o esporádico 
trabajando y que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales 
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por 
todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos y que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización: 
 

 - Advertencia, caída a distinto nivel. 
 - Advertencia, peligro en general. 
 - Advertencia, riesgo de tropezar.  
 - Advertencia, riesgo eléctrico.  
 - Lucha contra incendios, extintor. 
 - Obligación, EPI., de cabeza. 
 - Obligación, EPI., de cara. 
 - Obligación, EPI., de manos. 
 - Obligación, EPI., de pies. 
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
 - Obligación, EPI., de vista. 
 - Obligación, EPI., del cuerpo. 
 - Obligación, EPI., del oído.  
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
 - Obligación, obligación general. 
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 - Prohibición, prohibido pasar peatones. 
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropellos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

• La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la 
obra. 

• No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 

• Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde 
el que deban ser vistas. 

• Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 
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a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la 
normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 

• Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o 
confusiones. 

• La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 

• Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 

• Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 

• Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación 
de las mismas 

• Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
    

 
 

12.2.2. Señales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva 
o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra:  
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

• Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
• Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 

• Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 

• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o 
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

• Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra  
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por 
todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos y que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización: 

 
 - Advertencia, caída a distinto nivel. 
 - Advertencia, peligro en general. 
 - Advertencia, riesgo de tropezar.  
 - Advertencia, riesgo eléctrico.  
 - Lucha contra incendios, extintor. 
 - Obligación, EPI., de cabeza. 
 - Obligación, EPI., de cara. 
 - Obligación, EPI., de manos. 
 - Obligación, EPI., de pies. 
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
 - Obligación, EPI., de vista. 
 - Obligación, EPI., del cuerpo. 
 - Obligación, EPI., del oído.  
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
 - Obligación, obligación general. 
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 - Prohibición, prohibido pasar peatones. 
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios. 

 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Atropellos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa 
de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de 
las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 

 
 

12.2.3. Cintas 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas.  
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atropellos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Casco de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia. 
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar. 

 
 

12.2.4. Conos 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

 Delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, especialmente vías afectadas por las obras. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atropellos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Casco de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

Esta señalización complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
Serán retirados cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
Se comprobará periódicamente el estado de los mismos para garantizar su eficacia. 
Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma que no afecten al paso de los vehículos. 
Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde lejos. 
Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan materiales reflectantes. 
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar, o bien tras cualquier otra 
situación que los haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria pesada, etc. 
Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la colocación y retirada de los conos se tiene que hacer 
siguiendo las siguientes recomendaciones:  
 

Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará el usuario; de esta forma el trabajador queda 

protegido por la señalización precedente. 
Retirada: orden inverso al de colocación. 
 

Siempre que sea posible, se tienen que colocar y retirar desde el arcén o desde la zona vedada al tráfico. 

 
 

12.2.5. Cordón reflectantes (señal) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Utilizado en la obra para la señalización de aquellos elementos fijos o móviles que tienen que ser vistos especialmente por 
la noche. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados co n la valoración de la eficacia de la prevención ado ptada y aplicada.  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  

 Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atropellos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido  evaluada  

Casco de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos ant eriores  

Esta señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la 
obra. 
Comprobar que el cordón (señal) esté en buen estado de mantenimiento: que no esté roto ni estropeado y que esté limpio. 
Comprobar que la colocación sea la adecuada: situar el cordón (señal) en las zonas más salientes tanto si se trata de 
maquinaria como de elementos fijos, perfectamente alineado respecto a la zona que se quiere señalizar. 

 
 

 
 

Santa Eulària des Riu, Mayo de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo.José Mª E. López Llaquet 
Arquiecto Tecnico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliego de condiciones particulares 
 
 
Pliego de condiciones particulares en el que se han  tenido en cuenta las normas legales y reglamentari as 
aplicables a las  especificaciones técnicas propias  de la obra, así como las prescripciones que se han  de 
cumplir en relación con las características, la uti lización y la conservación de las máquinas, útiles,  
herramientas, sistemas y equipos preventivos  
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 

Descripción  Ampliación de la sección viaria actual, con demolición de muros de hormigón y de 
piedra, reconstrucción de los mismos, todos con piedra. 
Formación de la esplana de la ampliación con escavación y compactación. 
Formación acera, jardinera y carril bici. 
Instalación de alumbrado público, red de riego e hidrantes en cada extremo. 
Pavimentación de acera y carril bici. 
Plantación de árboles y red de riego. 
Colocación de protecciones en carril bici.  
Pavimentación calzada existente con mezcla bituminosa en caliente y segunda capa 
con arido granítico. 
Pintado de carril bici y calzada. 
 

Nombre o razón social  AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU 

Situación  carrer Puig den Valls 

Técnico autor del proyecto  Joaquim Tosas Mir 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud en la fase de 
redacción del proyecto  

 

Director de obra   

Director de ejecución de obra   

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras  
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2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de 
esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa 
Contratista adjudicataria del proyecto de PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE PUIG DEN VALLS, con  respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa 
Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin de 
garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar 
con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: Ampliación de la sección viaria actual, con demolición de 
muros de hormigón y de piedra, reconstrucción de los mismos, todos con piedra.Formación de la esplana de la 
ampliación con escavación y compactación.Formación acera, jardinera y carril bici.Instalación de alumbrado 
público, red de riego e hidrantes en cada extremo.Pavimentación de acera y carril bici.Plantación de árboles y red 
de riego.Colocación de protecciones en carril bici. Pavimentación calzada existente con mezcla bituminosa en 
caliente y segunda capa con arido granítico.Pintado de carril bici y calzada., sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse 
como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 
2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplica dos en la obra 
 
 
2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 
 
1. Estabilidad y solidez:  

a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía :  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su 
normativa específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio 
ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en 
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso 
de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere 
necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con 
regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. 
Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.  

 
5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que indique 
cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 
ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, 
quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para 
que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo 
posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación 
de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 5

 

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y 
caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les 
impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de 
manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. 
Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 
momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. Poseerán 
de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán 
abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá 
automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que 
los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad 
suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el 
recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que 
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. 
Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de que 
los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo:   

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el 
equipo y material necesario.  

 
13. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 
por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales 
para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará 
la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios 
adecuados. 

Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores 
duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos 
y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá 
una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento :  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 
el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de 
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados 
con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones 
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, 
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, 
armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su 
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no 
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
 
17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 
minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles 
e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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3. Condiciones legales 
 
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las 
características de la obra y que deberán ser tenido s en cuenta 
durante su ejecución 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 
encontrarse en vigor. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales,  que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento 
a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
 

• A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

• Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción en el marco de l a Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
• Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

• El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de 
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

• A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados 
del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

• Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

• Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención,  que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la 
naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la 
vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 
Afectado por 
 
• RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción. 
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• RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia 

• RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

• RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

 
Real Decreto 1215/1997 , de 18 de julio, por el que se establecen las dispos iciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que s e aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementaria s que lo desarrollan.  
 

• En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marc o normativo de la prevención de riesgos laborales  
(BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el q ue se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 
Julio, por el que se establecen las disposiciones m ínimas de seguridad y salud para la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exp osición al amianto, con especial atención a la 
obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se  modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,  
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicio s de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24  de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones  mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se 
introduce la disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la  Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca 
del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 
1627/1997. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que s e regula la producción y gestión de los residuos de  
construcción y demolición.  
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las 
actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros 
ocasionados en la obra.  

 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de  diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre e l 
libre acceso a las actividades de servicios y su ej ercicio , en especial a: 
 
• Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, 

financieras, fiscales y laborales.  
• Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo , por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre , por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteri ormente mencionada:  
 
• Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalizaciones, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad 

y Salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre Anexo IV. 

• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
• Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
• Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
• Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trab ajo  de 9 de marzo de 1971 (en aquellos artículos no 

derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 
 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trab ajo  

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma: 

 
TÍTULO I:  El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)  
 
TÍTULO II:  CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS 
MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 
de la referida Ley, entre ellos el RD 1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y 
el cual exige este documento de seguridad.  
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Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos 
I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto 
este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como lo 
es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece 
con estas misma palabras: 
.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción 
temporales o  móviles.   
 
Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes 
capítulos de la OGSHT:  
 
Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.  
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.  
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.  
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.  
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.  
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT 
aprobado por el Real Decreto 842/2002 , el cual ya ha sido comentado anteriormente). 
Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.  
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.  
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.  
Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.  
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132.  
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.  
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por RD773/1997 de 30 de 
mayo). 
 
TÍTULO III.:  El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
• Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos 

siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  "Seguridad en caso 
de incendio": 

  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
 
• Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, 

con especial atención a: 
 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
• Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 
• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de 
mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de 
noviembre (BOE 2 de diciembre). 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa: 

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que 
se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V 
Convenio colectivo del sector de la construcción. 

• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
• Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
• Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

• ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social. 

• V Convenio Colectivo del sector de la construcción , en especial a los artículos y puntos tratados en el 
siguiente cuadro: 

 
V Convenio Colectivo del sector de la construcción 2012 

 
Artículo 20.- Vigilancia y control de salud. 
 
Artículo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2012 será la que se establece a 
continuación: 
 

año 2012  ...… 1.738 horas 
 
 

Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida. 
Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de 
los trabajadores). 
Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud  en el sector de la construcción  
En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables en las obras de constr ucción. 
 

 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la 

seguridad y salud. 
• Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
En especial con relación a los riesgos higiénicos: 
 
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores B.O.E. 71; 24.03.06) 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Modificación del R.D. 665/1997 por el Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la 
Presidencia. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto 664/1997. 
• Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos con riesgo de 

exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 
• Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de errores. B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 
149; 21.06.01) 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (Corrección de errores B.O.E. 264; 
04.11.99) 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. (Corrección de errores B.O.E. 56; 05.03.03). 

• Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero. 

• Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 
En especial con relación a los riesgos Ergonómicos:  
 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
 
Otra normativa específica para trabajos y operacion es Forestales: 
 
Por la importancia e interés preventivo de la aplicación de sus disposiciones para los Trabajos Forestales, 
citamos las siguientes disposiciones: 
 
• Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura: Es de aplicación a los tractores forestales de 

ruedas o cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor para los tractores agrícolas 
de cadenas, al no haber por el momento otra legislación, hasta que no se completen las directivas parciales 
aplicables a estos tractores, ya incluidos en la nueva Directiva 2003/37/CE. 

Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura de protección de los tractores, así 
como la obligación de realizar la inscripción de todas las unidades en el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola. 

• Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de 
marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas). 

• Decreto 3151/68, reglamento de líneas aéreas de alta tensión, donde se fija la altura mínima de estas líneas 
respecto a la superficie del terreno, bandas, etc., por el riesgo que supone el trabajo bajo las mismas 
invadiendo la zona de seguridad de éstas, durante todo el proceso de la explotación (marcado, tala, 
desramado, arrastre, apilamiento, carga de camiones y transporte). 

• Real Decreto 1995/1978, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, por el riesgo de 
contraer enfermedades profesionales por el empleo de productos tales como fungicidas, insecticidas, abonos, 
etc.; así como por el riesgo de contraer enfermedades infecciosas o parasitarias. 

 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyecta da 
 
• El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular 

del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario 
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes 
según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

• El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de 
Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará 
documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

• El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud 
consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por 
el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de 
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe 
total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la 
empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

• La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas 
del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo 
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas o empleados. 

• Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no 
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

• El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los 
de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

• Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad 
especializada ajena a la Empresa. 

• La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

• El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

• El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida 
en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 
33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los requisitos 
exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones 
establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre subcontratación en el sector  de la construcción, así 
como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS: 
 
El Contratista, está obligado a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, 
con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la ejecución de la 
obra. 
 
Se ofrece aquí una relación no exhaustiva de los mismos: 
 
• Cantidad de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
• Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 
• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
• Presencia de amianto en operaciones de excavación, demolición, derribo y/o rehabilitación. 
• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos en la atmósfera, (pinturas, barnices, lacas, 

etc.). 
• Productos de limpieza utilizados en fachadas. 
• Productos fluidos de aislamiento. 
• Proyección de fibras. 
 
Todas mediciones y evaluaciones necesarias para garantizar las condiciones de higiene de la obra, se realizarán 
mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados por personal 
debidamente cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinación de Obra y a la Dirección Facultativa, para su 
estudio y análisis de decisiones. 
 
 
EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE SEGURID AD A LAS INICIALMENTE PROPUESTAS 
POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, siempre que  lo considere conveniente y para 
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad, utilizará los siguientes criterios 
técnicos: 
 
1º Respecto a las protecciones colectivas: 
 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más 
riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidido inicialmente. 
2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la propuesta a 
sustituir. Pues se entiende que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
3. Una protección colectiva no será sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista inicialmente. 
7. Las soluciones previstas, que estén comercializadas y ofrezcan garantías de buen funcionamiento, no podrán 
ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen 
mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos, la realización de las pruebas de carga que 
corresponda y la firma de un técnico competente que se responsabilice de su cambio. 

 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 
 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas inicialmente. 
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa 
justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad, de las prestaciones y mejore la 
seguridad. 
 
3º Respecto a otros aspectos contemplados para la obra: 
 
1. En el Plan de Seguridad y Salud, se incluirá el documento de 'Coordinación de actividades empresariales de la 
obra', dando una copia del mismo a todas las empresas participantes del proceso constructivo, y cuyo contenido y 
estructura se ajusta a las recomendaciones de la 2ª Edición de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención 
de los Riesgos relativos a la obras de construcción, donde se ofrecen criterios para aplicar el RD 1627/1997 en 
esta obra: 
  
• Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas: Para 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra: Estableciendo los 

medios de coordinación concretos, actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de las empresa, 
etc.  

• Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la obra.  
• Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos: Implementando las TICs en las obras, y 

aportando herramientas que facilitan esta implantación.  
• Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra: Estableciendo las fechas de 

implantación y retirada de los medios de protección colectiva (Barandillas, Redes, Marquesinas, Cierre de 
obra, etc.), de la señalización, de las instalaciones o locales anejos, etc. 

• Implantación en obra del Plan de Seguridad: Definiendo responsabilidades y funciones, coordinando y 
protocolizando las actuaciones en la obra y estableciendo los procesos y procedimientos en materia de 
Seguridad y Salud durante el proceso constructivo. 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS AGENTES INTERVINI ENTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 
 
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le 
reconoce el artículo 39. 
 
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 3 1/1995). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la 
siguiente escala: 
 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán 
como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el 
período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 
como un trabajador más. 

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de 
Prevención: 
 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que 
se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las 
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, 
así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 
observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio 
de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información 
está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el 
respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez 
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, 
en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse 
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse 
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 
1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate 
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, 
el empresario podrá poner en práctica su decisión. 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a 
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las 
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 d e la Ley 31/1995) 
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados 
el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), 
b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa 
decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los 
términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el 
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan 
subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de 
actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
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d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
 
D1) Funciones que deberán realizar. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán: 

 
a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los 
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas 
unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por 
alguno de estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 
experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con 
la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 
 
 
D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recu rsos preventivos. 
 
Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 1627/1997, por 
el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de 
los recursos preventivos se realizará del siguiente modo : 
 
• En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es necesaria su 

presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 
• Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de 

Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list , las actividades de Vigilancia y Control 
que deberá realizar el recurso preventivo. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y 
pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la 
propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 
1627/1997. 

      

 
3.3. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 

 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al inicio 
de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el 
"Registro de empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 
Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral ". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus 
empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días 
naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos con 
independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el deber de 
vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con 
carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada 
Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro. 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados co n carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores 
contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos 
de trabajadores contratados con carácter indefinido: 
 

• no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
• no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
• a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, se 
han aplicado las siguientes reglas: 
 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del 
cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses 
naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando 
las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el período de referencia. 
 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y 
cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa. 
 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte 
de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con 
tal carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración 
de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable. 
 
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto 
los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días 
festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar 
 
f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera 
análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a: 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 13

 

a) La duración de su vínculo social. 
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 
c) A que hayan superado la situación de prueba o no. 

 
La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de formalizar la 
subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 
C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra 
deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a 
su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos 
y las medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los 
recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, 
se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 
32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 
'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de 
acreditación y es la preferentemente exigible en esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación 
sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en 
las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se 
acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, 
ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de 
riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción, la 
autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener 
una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
 

 
D) Libro de subcontratación 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte 
de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 
establecido.  
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.  
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución 
de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010. 
 
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, 
conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 
32/2006. 
 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 
terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores 
a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de 
que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de 
existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto 
en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los 
trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro 
de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 
5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá 
ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días 
hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las 
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
El contratista conservará en su poder el original. 
 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista  deberá proceder del siguiente 

modo  

  
Comunicación al Coordinador de 

Seguridad  

    
Comunicación al Representante de los 

Trabajadores  

    
Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 
 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente  

    
Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 
 

 Entregar una copia para que se 
incorpore al  Libro del Edificio.  

 
 
E) Libro registro en las obras de construcción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la 
empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas 
contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el 
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artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es 
cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación  por cada empresa contratista. 
 
 
F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24  octubre, por el que se establecen las disposicione s 
mínimas de seguridad y salud en las obras de constr ucción y que son tenidas en cuenta en esta obra. 
 
Anotaciones en el libro de incidencias: 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

 
3.4. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CO NSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
• Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 

profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

• La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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4. Condiciones facultativas 
 
4.1. Coordinador de seguridad y salud 
 
• Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 
móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 

• En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad 
y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en mat eria de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 

 
Además, conforme se establece en el Real decreto 11 09/2007, el Coordinador de Seguridad deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes 
en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la 
subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
 
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de 
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 
una nueva observación.    

 
4.2. Obligaciones en relación con la seguridad espe cíficas para la 
obra proyectada relativas a contratistas, subcontra tistas y 
trabajadores autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y 
Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 

 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las condiciones 
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 
 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 
 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 
 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, 
subcontratistas o autónomos. 
 
f) Conforme se establece en el V CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 18.- Ingreso en 
el trabajo: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la formación. 
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán ser 
contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4).  
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se establece 
en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores : 
 
• Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 

modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de los puestos de 
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su 
exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, 
procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

• A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el 
desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

• En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y 
de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

 

Menores de 18 años NO PUEDEN   Menores de 18 años SI DEBEN  

• Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

• Realizar más de 8 horas de trabajo 
• Realizar horas extraordinarias 
• Manejar un vehículo de motor 
• Operar una carretilla elevadora 
• Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 

accionada por motor. 
• Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
• Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

• Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a 
no ser que se encuentre en piso continuo, 
estable y suficientemente protegido. 

• Trabajar en andamios. 
• Transportar a brazo cargas superiores a 

20kg. 
• Transportar con carretilla cargas 

superiores a 40kg. 

 

• Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

• Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

• Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 
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g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal manera que 
no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas. 
 

Mujeres embarazadas NO PUEDEN   Mujeres embarazadas SI DEBEN  

• Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

• Realizar más de 8 horas de trabajo 
• Realizar horas extraordinarias 
• Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
• Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

• Trabajar en lugares o actividades donde 
exista riesgo de caídas al mismo nivel o a 
distinto nivel. 

• Trabajar en lugares o actividades donde 
exista el riesgo de golpes o atrapamientos 

• Trabajar en andamios. 
• Transportar a brazo cargas 

 

• Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

• Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

• Rechazar trabajos que puedan suponer un 
riesgo para su salud 

• Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en 
las condiciones expresadas en la misma. 
 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA  APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN 
DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 1627/1997), la 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los 
trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La 
comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.   
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCO NTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así 
como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCON TRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y 
DE SUS ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que 
repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRE NTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA O BRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
 

• Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
• Recursos Preventivos. 
• Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos.  
• Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 
representan. 
 
9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares : 
Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DE BEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, 
los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las 
diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho 
R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 
7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera 
apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 
de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular 
cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de 
trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la 
obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su 
utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes 
en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de 
seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 
una nueva observación. 

 
 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

• Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
• Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo 

ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
• Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo 

implantado en obra.  
• Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  

• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  
• Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 

ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en 
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

• el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
• la Empresa Subcontratista,  
• los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
• a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia 
de Seguridad y Salud.  

• Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de 
su empresa en su especialidad.  

• Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.  

• Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 
Empresa Contratista.  

• Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  

• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  

• Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 
personales y colectivas.  

• Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, 
deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de 
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD . 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

• Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
• Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los 

trabajos.  
• Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos 

en el Plan.  
• Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la 

obra.  
• Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda 

con respecto a su actuación en la obra.  
• Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  
• Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
• Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 

prevención.  
• Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
• Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRIN CIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA E N MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las 
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por 
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el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de 
esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente 
(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de 
que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas 
han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 
Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación 
inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo 
el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a 
la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 
7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o 
la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, 
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la 

planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o 
se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia 
de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario 
Principal deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que 
le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia 
empresa.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de 
trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la 
Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II 
Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el 
Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en 
régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 
mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
• Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 

subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
• Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su 

"Clave individualizada de identificación registral ". 
• Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes 
mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
• De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha 

descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten 
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servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

• Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de 
parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al 
modelo establecido.  

 
 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de 
trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en 
las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como 
trabajador autónomo deberá tener.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

 
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores 
modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su 
presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se 
establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 
 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y 
pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la 
propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 
1627/1997 

 
4.3. Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad 
 
• Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 

parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a 
continuación : 

 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.  
 
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando 
deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le 
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  
 
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  
 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o 
cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas.  
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la 
obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación 
del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles 
herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 
de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados.  
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud.  
 
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra. 
 
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con 
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión.  
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 
171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos 
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en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.  
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de organismos especializados.  
 
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en 
las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus 
correspondientes medidas específicas.  
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores.  
 
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.   
 
1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). 
Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra, 
le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 
contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, 
tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll. 
 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de 
Seguridad y forman parte del mismo. 

 
4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesi onal, formación 
e información preventiva, consulta y participación  del personal 
de obra 
 
• La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal 

que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento 
de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas 
maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 
necesarios. 

• Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

• Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 
• Comprender y aceptar su aplicación. 
• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
• Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las 
medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
 
• El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
• Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  
• Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
• Las Protecciones colectivas necesarias.  
• Los EPIS necesarios. 
• Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la 

información necesaria sobre todo el proceso.  
• Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos 

estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones 
de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas de 
esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, 
de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los 
recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, 
se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 
32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 
'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de 
acreditación y es la preferentemente exigible en esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación 
sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en 
las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se 
acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, 
ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de 
riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral la propia Fundación Laboral 
de la Construcción u otra autoridad educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de 
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 
 
• Manual de primeros auxilios. 
• Manual de prevención y extinción de incendios.  
• Simulacros.  
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Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el 
caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar 
preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las 
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor 
durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas 
por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de 
obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los 
Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la 
obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de 
su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para 
dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su 
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas 
concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información 
específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PAR TICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES : 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y regula 
la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en 
el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el 
trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la 
Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
4.5. Aprobación de certificaciones 
 

• El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud 
(basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

• Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y 
Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud 
(basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. 

Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 
abonada por la propiedad. 

• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 

• Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la 
obra no se podría realizar. 

• En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
4.6. Libro incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007 Modificaciones del Real 
Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento. 
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que 
aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 
de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se 
refiera a la Paralización de los Trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas.  
En la misma se especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes 
(subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
Públicas competentes. 
 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 

 
4.7. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores 
de éstos. 
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4.8. Condiciones particulares que, en su caso, comp lementan 
aspectos concretos de los procedimientos de trabajo  que han 
sido incluidos en la memoria 
 
Todos los trabajadores de la obra deberán seguir en todo momento las especificaciones establecidas en para 
cada unidad de obra, y que han sido detalladas en la Memoria de Seguridad.  
Además se deberán seguir estas condiciones particulares que, complementan aspectos concretos de los 
procedimientos de trabajo. 
 
A) Con carácter general: 
 
• Seguir todas las instrucciones que se den para realizar el trabajo de forma segura. Los trabajos están sujetos 

a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en la Memoria de Seguridad y además se incluye el 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 
prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso Preventivo, sobre los fallos, carencias, errores o 
peligros que detecte, con el fin de que sean reparados.  

• Si no comprende el sistema preventivo implantado, debe exigir que se lo expliquen; tiene obligación de 
hacerlo y derecho a ser informado. 

• El personal deberá acreditar ante el Jefe de Obra su cualificación para realizar las tareas encomendadas, con 
el fin de eliminar los accidentes por impericia. 

• Todos los trabajadores con riesgo de caídas desde altura, deberán presentarán al Jefe de Obra el justificante 
de haber efectuado con anterioridad a su contratación, el reconocimiento médico en el que se hará constar si 
es apto o no para el trabajo en altura. 

• Para el manejo de andamios colgados, andamios de borriquetas o escaleras de mano será de aplicación lo 
especificado para estos medios auxiliares. Si se usan, deberá conocer estas normas si es que no se han 
entregado. Cumplir con ellas, para evitar que se accidente o provoque un accidente a sus compañeros. 

• Trabajar con tiempo muy caluroso o con temperaturas frías, puede producir estrés térmico. La utilización de 
ropa de trabajo apropiada con carácter obligatorio le permitirá controlar el riesgo. 

• Para evitar el estrés térmico, la solución está en eliminar el alcohol y beber mucha agua. La utilización de 
ropa apropiada de algodón disminuye la sensación de calor y evita la deshidratación, el malestar general y 
dolores de cabeza. 

• En el caso de trabajar con tiempo muy caluroso, evitar la ingestión de bebidas frías con alcohol (en especial 
la cerveza) pues no rebaja el calor corporal y sin embargo disminuye sus condiciones físicas. Igualmente con 
tiempo frío evitar la ingestión de bebidas con alcohol (carajillos, copas de licor, etc.), igualmente disminuyen 
sus condiciones físicas. 

  
B) En el manejo y manipulación de materiales:  
 
• Queda prohibida en la obra la permanencia en la zona de batido de cargas, durante las operaciones de 

elevación de materiales y cargas. De esta manera se evita el riesgo de golpes y atrapamientos por objetos 
desprendidos. 

• El riesgo de cortes por manejo de piezas y herramientas, solo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar 
guantes apropiados. Solicítelos y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

• Los sobreesfuerzos pueden provocar lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener que realizar 
trabajos en posturas forzadas o por manipulación de objetos pesadas. La utilización de fajas contra los 
lumbagos y muñequeras ajustadas evitará en partes estos problemas 

• Con carácter generar se deberán levantar las cargas verticalmente, flexionando las piernas y apoyándose en 
ellas al izarse. 

• El riesgo de atrapamiento entre objetos, debe evitarlo usando guantes y si es preciso un ayudante en los 
trabajos que lo requieran. 

• El corte de materiales indebidamente y en especial el material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, 
puede producir una proyección de fragmentos y partículas. Para evitar este riesgo debe acostumbrarse a usar 
gafas. 

 
C) En el lugar de trabajo: 
 

• A las zonas de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos o posturas extraordinarias. Solicite  escaleras o pasarelas seguras, que además seguro 
que están previstas. 

• Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.  
• Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado una 

imprudencia temeraria si de ello se deriva un accidente. 
• En especial los huecos en el suelo deberán permanecer constantemente protegidos, con las protecciones 

colectivas establecidas a tal fin.  
• Avise de los defectos detectados sobre las protecciones colectivas en general si no puede resolverlos. 
• Las barandillas de cierre perimetral, no se desmontarán para recibir cargas. Utilice los lugares establecidos a 

tal fin provistos de plataformas de descarga. Son las que debe utilizar para recibir los materiales. Recuerde 
que las barandillas las instalamos para evitar que sufra caídas. 

• No utilizar a modo de borriquetas, los bidones, palets, cajas o pilas de material, para evitar  accidentes por 
trabajar sobre superficies inestables. 

• Por su seguridad directa debe comprobar, antes de la utilización de cualquier máquina herramienta o equipo 
de obra, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. Igualmente que los conductores eléctricos no están deteriorados y las conexiones 
se realizan mediante dispositivos macho-hembra. De lo contrario es un equipo o una máquina peligrosa, no la 
utilice y comunique la situación al Encargado. 

 
D) En el acopio de materiales: 
 
• Deposite los materiales en el lugar en el que se le indique o se haya establecido en los planos.  
• Acopiar siempre los materiales sobre superficies estables o en su caso sobre tablones de reparto en puntos 

resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga. 
• Para transportar manualmente materiales pesados, solicite un cinturón contra los sobreesfuerzos. 
• No sobrecargar las superficies de apoyo, para evitar derrumbes. 
• No acopiar materiales de forma inestable, desequilibrada o sobre superficies desequilibradas, para evitar que 

la inestabilidad provoque su caída. 
 
E) Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas  a gancho.  
 
• En la obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales, ubicadas 

conforme se especifica en los planos. 
• No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, ya que supone un riesgo in asumible. 
• El izado de cargas se guiará siempre mediante dos cuerdas de control para evitar el penduleo y choques 

contra objetos o partes de la construcción. 
• Para evitar los riesgos de caída de objetos o materiales por derrame fortuito de la carga sobre los 

trabajadores, los materiales (en especial los cerámicos) se izará a las plantas sin romper los flejes o la 
envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante. 

• El material suelto como ladrillos, gravas y similares, se izará apilado en el interior de plataformas y 
contenedores apropiados, vigilando los desplomes durante el transporte. 

 
F) Seguridad en el tratamiento de los escombros. 
 
• En el Plan de Gestión de RCDs, se especifican los criterios y medidas que se llevarán a cabo con relación al 

tratamiento, manipulación y gestión de los residuos generados en la obra. Deberá por lo tanto ser conocedor 
de los mismos y seguir las especificaciones establecidas a tal fin. 

• Igualmente en el Plan de Gestión de RCDs, se establecen los criterios para la separación de los residuos, en 
especial de los peligrosos, por lo que deberá ser conocedor de ellos. 

• Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante la utilización de bajantes de 
escombros. Se le prohíbe expresamente el vertido directo, utilizando un carretón chino o dejándolos caer al 
vacío. 

• Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, (recuerde que este polvo es nocivo para su 
salud) debe regar antes los materiales a evacuar desde altura. 

 
E) Seguridad contra incendios: 
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• Para evitar las concentraciones de gases tóxicas, inflamables o explosivas en los almacenes (como colas de 
contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético, disolventes, etc.) está previsto que se mantenga siempre la 
ventilación mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, está prohibido mantener o almacenar los 
recipientes sin estar cerrados. 

• Tiene la obligación de conocer y respetar las señales de: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO 
FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes. 

• Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados en la puerta de cada almacén. Por su 
seguridad controle que están y se mantienen en estado de funcionamiento. 

 
F) Riesgos higiénicos 
 
• Se deberán realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con medios propios, 

o mediante la contratación de laboratorios o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo del proceso constructivo. 

• Se definen en la obra como Riesgos Higiénicos los siguientes: 
 

-- Riqueza de oxigeno o gases en las excavaciones (en especial en mina) o espacios confinados. 
- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
-- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
- Operaciones de desamiantado. 
 

Las mediciones y evaluaciones, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, 
manejado por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, permitirán la toma de decisiones. 
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5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de la señalización en materia de se guridad y salud, 
vial, etc 
 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, 
pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están 
tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los 
siguientes grupos de medios de señalización: 

 
1) BALIZAMIENTO  
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En 
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste, etc. 
 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTE LLANTES  
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, 
advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES  
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. 
El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
3.1) Señalización de obra.  
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de 
prevención de riesgos laborales. 
 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES . 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las 
obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las 
obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con  esta actividad, 
circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que 
trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 
5.2. Requisitos para la correcta instalación, utili zación y 
mantenimiento de los medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse en un 
acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado 
operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares 
aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de 
hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos 
motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán obligatoriamente de 
marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser homologados por organismo 
competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los 
medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, 
puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de 
madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras 
sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias 
superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia 
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura 
desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, 
dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el 
citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre 
el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular 
a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que 
lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 
 
 
Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento  para el uso por todo el personal de los medios 
auxiliares que se van a utilizar en la obra. 
 
a) Andamios metálicos modulares: 
 
• Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura. 
• Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con los 

andamios. 
• Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible. 
• Se seguirán las instrucciones y recomendaciones del fabricante, tanto para trabajar en el andamio como para 

su mantenimiento y siguiendo para el montaje el manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje 
realizado por un técnico especialista competente que lo habrá firmado. 

• El montaje solo debe realizarse por trabajadores con certificado acreditativo correspondiente y con capacidad 
de entender las instrucciones y planos que definen la secuencia de operaciones del montaje. 

• Los andamios, están dotados de una escalera segura de acceso a las diferentes plataformas. Las plataformas 
serán continuas y estarán dotadas de barandillas tubulares de 90 cm. o preferentemente 100 cm de altura, 
con barra intermedia y rodapié de 15 cm también de altura. 

• Cada vez que se modifique la andamiada o cuando las condiciones ambientales así lo requiera, es necesario 
que antes de subir al andamio, realice una inspección de comprobación de su seguridad realizada y firmada 
por un técnico competente. 

 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos 
modulares: 
• Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje, se subirán sujetos con 

cuerdas y nudos seguros, utilizando trócolas, garruchas o similares. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, durante el montaje y desmontaje del andamio, deberá utilizarse 

un arnés de seguridad, amarrado a puntos fijos de la estructura. 
• Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos de sujeción de 

tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, a medida que se va montando. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, las plataformas de trabajo serán modulares metálicas, sólidas, 

estables, antideslizantes, continuas y seguras. 
• El andamio se montará con todos sus componentes de seguridad. Los que no existirán serán solicitados al 

fabricante para su instalación antes de su uso. 
• Los montadores se ajustarán estrictamente a las instrucciones del Manual de montaje y mantenimiento dadas 

por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar o en su defecto del Plan de Montaje. 
• Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o 

rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de garras de apoyo e inmovilización. 
Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente 
mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma. 

• La plataforma de trabajo, se conseguirá montando los módulos correspondientes que cubran el total del 
ancho, estando prohibido el uso de plataformas formadas por parte de los módulos y utilizar el resto a modo 
de soporte de materiales o herramientas. 

• Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas perimetrales formadas por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. En ningún caso las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento sustituirán a las 
barandillas. 

• Los componentes del andamio, estarán libres de defectos, desperfectos u oxidaciones que mermen su 
resistencia. 

• No se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el Encargado, 
este autorice el acceso al mismo. 

• Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los 
husillos de nivelación se apoyen sobre durmientes de madera para reparto de cargas. 

 
Se hará entrega a los trabajadores del siguiente texto para su conocimiento: 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, par a los trabajadores de esta obra, que 
hagan uso de andamios metálicos modulares.  
 
• Va usted a trabajar sobre un medio auxiliar seguro si está montado correctamente y se 

utiliza correctamente. Si elimina algún elemento de seguridad, puede accidentarse o 
provocar el accidente de algún compañero. 

• Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho del andamio sin clareos entre sí. 
• Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas de al menos 90 cm. o 

preferentemente 100 cm de altura, para evitar caídas a distinto nivel. Las barandillas 
dispondrán de pasamanos, barra intermedia y rodapié bien sujetos. Recuerde que la cruz 
de San Andrés no sustituye a las barandillas. 

• La separación entre el andamio y la fachada de más de 20 cm. es un riesgo intolerable de 
caída, que debe poner en conocimiento del encargado para que lo resuelvan. 

• Mantengan el orden y limpieza en las plataformas de trabajo para evitar tropiezos. 
• No monte borriquetas o utilice otros elementos como bidones para montar nuevas 

plataformas sobre las propias de los andamios. 
• Si observa en la visera de recogida de materiales y objetos desprendidos alguna 

deficiencia, comuníquela para que sea reparada. Se evitará accidentes a los trabajadores 
que se aproximen por debajo del andamio. 

 

 
 
 
b) Andamios de borriquetas: 
 
• Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura. 
• Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con los 

andamios de borriquetas. 
• Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sea solucionada lo antes posible. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios sobre borriquetas: 
 
• Las borriquetas serán metálicas tubulares y estarán en buen uso, sin deformaciones. 
• Las plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes, siendo al menos de 60 cm. 
• Cuando la altura de caída sea superior a 2 m., se dispondrán barandillas de al menos 90 cm. y dispondrán de 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, de altura. 
• Los andamios se montarán nivelados y arriostrados contra la oscilación con independencia de la altura de la 

plataforma de trabajo. 
• Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 
• La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas metálicas 

antideslizantes. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo sobre los andamios de borriquetas: 
 
• Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros elementos, como los bidones, palets, 

sacos, etc. 
• Sobre los andamios de borriquetas sólo se apoyará el material estrictamente necesario y repartido sobre la 

plataforma de trabajo. 
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• Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o 
balcones, está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución 
de la obra: 

 
a) Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad. 
b) Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de 
seguridad. 
 

 
c) Carretón o carretilla de mano (chino) 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el uso de carretillas de mano: 
 
• Para cargar la carretilla, flexione ligeramente las piernas, sujete firmemente los mangos y elévese de manera 

uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla, empuje y transporte el material. 
• Para descargar la carretilla, repita la misma maniobra anterior, pero en sentido inverso. 
• Cargue siempre la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
• Si debe salvar obstáculos o desniveles, debe preparar una pasarela de al meno 60 cm. de ancho, con un 

ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.  
• Evite la conducción de las carretillas con objetos que sobresalgan por los lados, es peligroso y puede chocar 

en el trayecto y accidentarse. 
• El camino de circulación debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 
• Debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de 

seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante si transita por lugares en los que están trabajando con 
máquinas. 

 
 
d) Contenedor de escombros 
 
Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de escombros en obra. 
 
• Controlar los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones del operario del camión 

de transporte. 
• Subir y bajar del camión solo por los lugares establecidos por el fabricante para este fin. 
• No saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse algún hueso. 
• Suba a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del contenedor. 
• Apártese a un lugar seguro y ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado 

sobre el suelo. 
• Situarlo en el lugar adecuado para su función, evitando sobreesfuerzos. En este sentido instale un tráctel 

amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento. 
• Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión para su retirada. 
 
Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la utilización en obra del contenedor de escombros. 
 
• Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga. 
• Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de 

la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga 
pueda izarlo. 

• Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga. 
• Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el 

siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de 
seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 

 
 
e) Cubo de hormigonado de suspensión a gancho de grúa 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para utilización del cubilote en obra: 
 

• Las órdenes de llenado se darán por el capataz en comunicación directa con el gruísta, para ello se utilizará 
el medio de comunicación más apropiado: Teléfono inalámbrico, Teléfono móvil o Walkie talkie. 

• La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará el capataz de hormigonado. Evitará la paralización del 
cubilote durante el trayecto. 

• Para evitar el penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote de hormigón 
para su descarga, se le dotará de una cuerda de control, de unos 3 m de longitud. 

 
Procedimiento de seguridad en el lugar a hormigonar: 
 
• Para evitar los riesgos por penduleo se ordenará su detención sobre el punto de descarga a una altura de 

unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control y ordenará proceder como 
sigue: 

 
- Controlar el penduleo de carga. 
- Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón lentamente. 
- Cerciorarse de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra de descarga 
del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de peso). 
- Recordar siempre antes de accionar la palanca de descarga del hormigón, el ascenso rápido que 
realizará el cubilote cuando pierda peso por la descarga. 
- Dirigir el retorno del cubilote al lugar de carga para repetir el proceso. 

 
 
f) Escaleras de mano. 
 
Procedimientos de seguridad y salud obligatorio para utilización de escaleras por los trabajadores de la obra: 
 
• Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
• Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con las 

escaleras de mano. 
• Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible. 
• Está prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

dan acceso. 
• Se instalarán cumpliendo la condición de inclinación, de tal manera que en posición de uso, formarán un 

ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º. 
• No se accederá a las escaleras de mano, con pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para 

la estabilidad del trabajador.  
• Solo se apoyarán sobre lugares firmes evitando inestabilidades. 
• Solo se accederá por las escaleras de mano de uno en uno, estando prohibida la utilización al mismo tiempo 

por dos o más personas. 
• Está prohibido deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras 

de mano, se efectuará frontalmente, mirando directamente hacia los peldaños. 
• Se prohíbe empalmes improvisados de tramos de escalera con el fin de alcanzar mayor altura. 
• No improvise escaleras en obra y utilice solo modelos comercializados que cumplan con las siguientes 

características técnicas: 
 

A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas, empalmes o nudos que puedan mermar 
su seguridad. 

• Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
• La madera estará protegida solo  mediante barnices transparentes que no oculten defectos. 
• Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite más 100 cm, de seguridad. 
• Se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
• Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE PUIG DEN VALLS 27

 

 
• Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 
• Estarán pintadas contra la oxidación. 
• Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite, más 100 cm, de seguridad. 
• No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas. 
• El empalme de escaleras metálicas solo se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante. 
• Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 
C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 

 
• Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 
• Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite, más 100 cm, de seguridad. 
• No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas. 
• El empalme de escaleras se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados 

para tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante 
• Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 
D. De aplicación a las escaleras de tijera en general. 

 
• Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado 
• Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
• Dispondrán a mitad de su altura, de una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
• Se utilizarán siempre abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se utilizarán como 

escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
 

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios para el transporte de escaleras: 
 
• Procurar no dañarlas durante su transporte por obra. 
• Depositarlas con suavidad, no tirarlas o dejarlas caer. 
• No utilizarlas para transportar materiales a modo de carretilla. 
• Controlar durante el transporte los extremos, para no provocar ningún accidente. 
• Sólo se transportará por una sola persona, escaleras simples o de tijeras con un peso máximo de 55 K. 
• No se transportarán horizontalmente. Hacerlo siempre con la parte delantera hacia abajo. 
• No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 
• Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 

móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
 
 
g) Eslingas de acero (hondillas, bragas) 
 
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan en la obra para transportar cargas mediante el gancho de la grúa. 
Tienen que resistir la carga que deben soportar, por lo que si utiliza eslingas taradas o en mal estado, se corre el 
riesgo de sobrecargarlas y que se rompan.  
 
• Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga apropiada al peso a trasladar. Compruebe la 

carga máxima que admite y consulte si es suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el 
gancho de la grúa. 

• Utilice guantes de seguridad para evitar heridas en las manos. 
• Sujete el peso que se vaya a transportar, cierre los estribos (o deje que se cierren los pestillos de seguridad 

de los ganchos de cuelgue). 
• Utilice una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su transporte. 
• Guíe la carga, siguiendo las instrucciones del Encargado. 
• Evite que la carga salga de los caminos aéreos, para evitar accidentes eléctricos. 

• El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para 
evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas. 

 
 
h) Puntales metálicos 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el trabajo con puntales metálicos en la obra: 
 
• Comprobar el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. Si 

fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación 
del puntal. 

• Realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los 
puntales para lo cual se tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados. 

• Para evitar sobrecargas, se controlará que los puntales ya en carga, no se aflojan ni tensan y si por cualquier 
razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que 
absorban el exceso de carga. 

• Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos 
en su altura máxima. 

• El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento o golpes de puntales u objetos contra los puntales 
que se pretende desmontar. 

• Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y 
descontrolada. 

• Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho por la grúa, se apilarán sobre una 
batea emplintada por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se 
inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a continuación se dará la orden de izado a gancho de grúa. 

 
 
i) Bajante de escombros 
 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la bajante de escombros. 
 
• El montaje está sujeto a sobreesfuerzos y caídas a distinto nivel, por lo que los trabajadores que lo realicen 

utilizarán muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, arnés de seguridad y botas de 
seguridad. 

• Colocar los anclajes de la estructura. 
• Montar los módulos, insertando cada uno en el siguiente, colocando a su vez las cadenas de cuelgue e 

inmovilización. 
• Con la ayuda de la grúa (maquinillo, garrucha, etc.) elevar hasta la posición requerida la tolva y recibir las 

cadenas de cuelgue, a los anclajes de la estructura. 
 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con maniobra 
sujeta al riesgo de caída desde altura sin alféizar. 
 
• Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 
• Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones chino. 
• Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés de 

seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras siguiente: 
 

  - Aproximarse con el carretón chino a la tolva. 
  - Anclar su cinturón de seguridad. 
  - Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope final de recorrido. 
  - Levante el carretón y vierta su contenido. 
  - Gire el carretón hacia el interior. 
  - Suelte el cinturón de seguridad. 
  - Vaya a por la siguiente carga. 

 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con maniobra 
sujeta al riesgo de caída desde altura con alféizar. 
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• Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 
• Instalar en el suelo a dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de seguridad. 
• Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés de 

seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras siguiente: 
 

- Aproximarse por la rampa con el carretón chino a la tolva. 
- Anclar su cinturón de seguridad. 
- Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope que presenta el trozo de alféizar visible. 
- Levante el carretón y vierta su contenido. 
- Gire el carretón hacia el interior. 
- Descienda por la rampa 
- Suelte el cinturón de seguridad. 
- Vaya a por la siguiente carga. 

 
5.3. Requisitos para la correcta instalación, utili zación y 
mantenimiento de la maquinaria 
 
• La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas.  
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real 

Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria 

«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

• Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:   
 
• Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es 

dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos 
sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que 
se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra. 

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 

• El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma asegurándose 
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte 
de sus operadores y usuarios.  

• En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, 
exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 

 
5.4. Procedimiento que permite verificar, con carác ter previo a su 
utilización en la obra, que dichos equipos, máquina s y medios 
auxiliares disponen de la documentación necesaria p ara ser 
catalogados como seguros desde la perspectiva de su  fabricación 
o adaptación 
 
Equipos de trabajo : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no hay a sido previamente autorizado su uso en la obra por  el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Medios auxiliares : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya s ido previamente autorizado su uso en la obra por el  
Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Máquinas : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer 
de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones 
de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización 
por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no h aya sido previamente autorizado su uso en la obra 
por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
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5.5. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 
 
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad 
exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las partes 
implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa. 
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6. Condiciones económico administrativas 
 
6.1. Condiciones específicas para la obra 
 
• Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 

hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
la obra. 

• A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra 
no se podría realizar. 

• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores. 

• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo. 

 
 

Santa Eulària des Riu, mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: José Mª E. López LLaquet 
                                                                                              Arquitecto Tecnico 
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Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.       
        
1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu 

usos. 
(10010) 

      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 1.1      5,00 
        
1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 

(10018) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 1.2      2,00 
        
1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 

(10020) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 1.3      2,00 
        
1.4 u Jupetí reflector 

(10022) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 1.4      2,00 
        
1.5 u Impermeable. 

(10030) 
      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.5      1,00 
        
1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 

(10050) 
      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.6      1,00 
        
1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, 

amortitzables en quatre usos. 
(10056) 

      

        
  2,00    2,00  
        
        
 Total partida 1.7      2,00 
        
1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, 

amortitzable en dos usos. 
(10084) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.8      1,00 
        

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos 
usos. 
(10085) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.9      1,00 
        
1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre 

usos. 
(10120) 

      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 1.10      2,00 
        
1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre 

usos. 
(10135) 

      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 1.11      2,00 
        
1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 

(10140) 
      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 1.12      3,00 
        
1.13 u Filtre per a màscara antipols. 

(10178) 
      

        
  3,00    3,00  
        
 Total partida 1.13      3,00 
        
1.14 u Protector auditiu. 

(10180) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 1.14      5,00 
        
1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable 

en quatre usos. 
(10195) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.15      1,00 
        
1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló 

amb cinturó elàstic. 
(10250) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 1.16      1,00 
        
1.17 u Protector de mans per a punter. 

(10300) 
      

        
  2,00    2,00  
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Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
        
 Total partida 1.17      2,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES.       
        
2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 

(20045) 
      

        
  40,00    40,00  
        
 Total partida 2.1      40,00 
        
2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable 

en set usos totalment col·locada. 
(20180) 

      

        
  400,00    400,00  
        
 Total partida 2.2      400,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
3 SENYALITZACIO.       
        
3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 

(30030) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 3.1      5,00 
        
3.2 m Banda bicolor roig/blanc 

(30110) 
      

        
  1,00 500,00   500,00  
        
 Total partida 3.2      500,00 
        
3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos 

totalment col·locada. 
(30120) 

      

        
  10,00    10,00  
        
 Total partida 3.3      10,00 
        
3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, 

amortitzable en cinc usos totalment col·locada. 
(30130) 

      

        
  10,00    10,00  
        
 Total partida 3.4      10,00 
        
3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, 

amortitzable en tres usos totalment col·locada. 
(30150) 

      

        
  15,00    15,00  
        
 Total partida 3.5      15,00 
        
3.6 u Con senyalització. 

(30170) 
      

        
  70,00    70,00  
        
 Total partida 3.6      70,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

D'HIGIENE I BENESTAR. 
      

        
4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 

(40010) 
      

        
  20,00    20,00  
        
 Total partida 4.1      20,00 
        
4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues 

peces incorporades a elegir entre placa de dutxa, 
placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en deu 
usos totalment col·locada. 
(40020) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 4.2      1,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.       
        
5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 

(50010) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 5.1      2,00 
        
5.2 h Técnic de Seguretat en formació 

(50020) 
      

        
  5,00    5,00  
        
 Total partida 5.2      5,00 
        
5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el 

traball. 
(50030) 

      

        
  3,00    3,00  
        
        
 Total partida 5.3      3,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
6 MEDICINA PREVENTIVA.       
        
6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 

(60010) 
      

        
  2,00    2,00  
        
 Total partida 6.1      2,00 
        
6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims 

obligatoris. 
(60020) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 6.2      1,00 
        
6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de 

l'obra. 
(60030) 

      

        
  1,00    1,00  
        
 Total partida 6.3      1,00 
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Mediciones Resultado 

Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total 

        
7 RECURSOS PREVENTIUS       
        
7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 

(8001001) 
      

        
  12,00    12,00  
        
 Total partida 7.1      12,00 
        
        
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS.    
     
1.1 u Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos. 

(10010) 
   

 Total partida 1.1 () 5,00 3,69 18,45 
     
1.2 u Casc classe E, amortitzable en deu usos 

(10018) 
   

 Total partida 1.2 () 2,00 5,65 11,30 
     
1.3 u Granota de treball d'una peça de teixit lleuger 

(10020) 
   

 Total partida 1.3 () 2,00 26,57 53,14 
     
1.4 u Jupetí reflector 

(10022) 
   

 Total partida 1.4 () 2,00 32,49 64,98 
     
1.5 u Impermeable. 

(10030) 
   

 Total partida 1.5 () 1,00 32,74 32,74 
     
1.6 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 

(10050) 
   

 Total partida 1.6 () 1,00 5,54 5,54 
     
1.7 u Joc de guants de cuir amb malla metàl·lica, amortitzables en quatre usos. 

(10056) 
   

 Total partida 1.7 () 2,00 9,68 19,36 
     
1.8 u Joc de botes amb sola de cuiro per a artillers, amortitzable en dos usos. 

(10084) 
   

 Total partida 1.8 () 1,00 93,80 93,80 
     
1.9 u Joc de botes de sola antilliscant, amotitzable en dos usos. 

(10085) 
   

 Total partida 1.9 () 1,00 107,06 107,06 
     
1.10 u Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos. 

(10120) 
   

 Total partida 1.10 () 2,00 5,28 10,56 
     
1.11 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre usos. 

(10135) 
   

 Total partida 1.11 () 2,00 16,97 33,94 
     
1.12 u Ulleres antipols antiimpacte. 

(10140) 
   

 Total partida 1.12 () 3,00 19,77 59,31 
     
1.13 u Filtre per a màscara antipols. 

(10178) 
   

 Total partida 1.13 () 3,00 74,10 222,30 
     
1.14 u Protector auditiu. 

(10180) 
   

 Total partida 1.14 () 5,00 41,97 209,85 
     
1.15 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable en quatre usos. 

(10195) 
   

 Total partida 1.15 () 1,00 5,37 5,37 
     
1.16 u Jaqueta amb caputxa passadors a pressió i pantaló amb cinturó elàstic. 

(10250) 
   

 Total partida 1.16 () 1,00 18,52 18,52 

Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
     
1.17 u Protector de mans per a punter. 

(10300) 
   

 Total partida 1.17 () 2,00 3,69 7,38 
     
 Total capítulo 1 ()    973,60 
     
     
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES.    
     
2.1 m Barana enreixat metàl·lic incorporat 

(20045) 
   

 Total partida 2.1 () 40,00 5,80 232,00 
     
2.2 u Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment 

col·locada. 
(20180) 

   

 Total partida 2.2 () 400,00 8,91 3.564,00 
     
 Total capítulo 2 ()    3.796,00 
     
     
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
3 SENYALITZACIO.    
     
3.1 u Panell direccional normal 80x40 cm. 

(30030) 
   

 Total partida 3.1 () 5,00 99,03 495,15 
     
3.2 m Banda bicolor roig/blanc 

(30110) 
   

 Total partida 3.2 () 500,00 1,40 700,00 
     
3.3 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos totalment col·locada. 

(30120) 
   

 Total partida 3.3 () 10,00 12,92 129,20 
     
3.4 u Balisa troncocónica fluor 50 cm. d'altura, amortitzable en cinc usos 

totalment col·locada. 
(30130) 

   

 Total partida 3.4 () 10,00 6,93 69,30 
     
3.5 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, amortitzable en tres usos 

totalment col·locada. 
(30150) 

   

 Total partida 3.5 () 15,00 10,42 156,30 
     
3.6 u Con senyalització. 

(30170) 
   

 Total partida 3.6 () 70,00 4,65 325,50 
     
 Total capítulo 3 ()    1.875,45 
     
     
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I 

BENESTAR. 
   

     
4.1 h Mà d'obra neteja i conservació. 

(40010) 
   

 Total partida 4.1 () 20,00 21,26 425,20 
     
4.2 u Cabina monobloc de 250x125x245 cm amb dues peces incorporades a 

elegir entre placa de dutxa, placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en 
deu usos totalment col·locada. 
(40020) 

   

 Total partida 4.2 () 1,00 211,93 211,93 
     
 Total capítulo 4 ()    637,13 
     
     
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TRECE 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT.    
     
5.1 h Xerrar de Seguretat i Salut en el Traball. 

(50010) 
   

 Total partida 5.1 () 2,00 24,45 48,90 
     
5.2 h Técnic de Seguretat en formació 

(50020) 
   

 Total partida 5.2 () 5,00 30,57 152,85 
     
5.3 u Reunió mensual comité seguretat i salut en el traball. 

(50030) 
   

 Total partida 5.3 () 3,00 183,40 550,20 
     
 Total capítulo 5 ()    751,95 
     
     
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
6 MEDICINA PREVENTIVA.    
     
6.1 u Reconeixement mèdic obligatori. 

(60010) 
   

 Total partida 6.1 () 2,00 36,68 73,36 
     
6.2 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris. 

(60020) 
   

 Total partida 6.2 () 1,00 83,68 83,68 
     
6.3 ud Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra. 

(60030) 
   

 Total partida 6.3 () 1,00 13,38 13,38 
     
 Total capítulo 6 ()    170,42 
     
     
CIENTO SETENTA CON CUARENTA Y DOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
7 RECURSOS PREVENTIUS    
     
7.1 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 

(8001001) 
   

 Total partida 7.1 () 12,00 18,63 223,56 
     
 Total capítulo 7 ()    223,56 
     
 Total presupuesto ()    8.428,11 
     

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON ONCE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
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                                            Santa Eulària des Riu, maig de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

José Mª E. López Llaquet 
                                                                                                                 Arquitecto Tecnico 
 
 

Descripción Importe  

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS. 973,60 

2 PROTECCIONS COL·LECTIVES. 3.796,00 

3 SENYALITZACIO. 1.875,45 

4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 637,13 

5 FORMACIO SOBRE SEGURETAT. 751,95 

6 MEDICINA PREVENTIVA. 170,42 

7 RECURSOS PREVENTIUS 223,56 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.428,11 
Gastos generales 13 % 1.095,65 
Beneficio industrial 6 % 505,69 
Parcial 10.029,45 

 --------------------- 

Impuesto valor añadido 21 % 2.106,18 

 --------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.135,63 
Asciende el presente presupuesto a la expresada can tidad de:  

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES  
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6. PLIEGO DE CONDICIONES 
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CAPITULO 1  PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
 
Artículo 1º.- El presente pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto técnico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de 
la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, el Director 
Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Articulo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresas o arrendamiento 
de obras, si existiere. 
 
2º.- El Pliego de Condiciones particulares. 
 
3º.- El presente Pliego General de Condiciones. 
 
4º.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento , las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
EPIGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 
 
EL TECNICO  DIRECTOR 
 
Artículo 3º.- Corresponde al Técnico Director: 
 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 
acto de la recepción. 
 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del resto de 
Técnicos, el certificado final de la misma. 
 
EL  TECNICO. 
 
Artículo 4º.- Corresponde al  Técnico:* 
a) Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el 
artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
 
b) Planificar, a la vista del proyecto de ejecución, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
c) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del 
mismo. 
 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 
del  Técnico Director y del Constructor. 
 
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trajo, controlando su correcta ejecución. 
 
f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. 
 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
 
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
 
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 
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EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 5º.- Corresponde al Constructor*: 
 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
c) Suscribir, el acta del replanteo de la obra. 
 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al  Técnico, con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento 
de su cometido. 
 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
EPIGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 
O CONTRATISTA. 
 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Articulo 6º.-Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Artículo 7º.-El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 
aprobación del Coordinador de seguridad  o Técnico de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
 

OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 8º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad e Higiene. 
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5ºj) 
 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 
 
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 
 
Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a 
la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. El Pliego de Condiciones particulares determinará el 
personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en 
general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
Artículo 1O.- El Jefe de obra, por si o por medio sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico, en las visitas que hagan a las 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

29 

 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 2O por 1OO o del 
total del presupuesto en más de un 1O por 1OO. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
 
Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, del  Técnico. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
 
Artículo 13.-El Constructor podrá requerir del Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del  
Tecnico, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 
técnico del  Director de Obra , no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatoria para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
ARQUITECTO 
 
Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar a los Técnicos, o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de 
éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
 
Artículo 16.- El Técnico, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
Artículo 17º.-El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares 
y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPIGRAFE 3º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo 18.-El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. El Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
 
Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. El 
Constructor someterá el replanteo a la aprobación del  Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  
Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 
Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas 
estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 
Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Constructor está obligado 
a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
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PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 24.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito 
dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 25.-El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el  Técnico al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11. 
 
OBRAS OCULTAS. 
 
Artículo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose:  a los Técnicos ; y el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por todos. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 28.-El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica " del Pliego de Condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados , sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el  Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 
no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Técnico Director de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 
Artículo 29.- Si el  Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al  Técnico 
Director . Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 
Artículo 3O.- El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al  Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 
uno de ellos. 
 
PRESENTACION DE MUESTRAS 
 
Artículo 31.- A petición del  Técnico Director, el Constructor le, presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. Si no se hubiese 
preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que 
no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
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provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
Artículo 36.-En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción. 
 
EPIGRAFE 4º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS DE LAS 
RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad 
la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y del  Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicando un 
detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las 
obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá 
declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza . 
 
DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA 
 
Artículo 38.- El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contendido dispuesto por la legislación vigente y, si se trata de 
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2,3,4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del 
Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 
 
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA . 
 
Artículo 39.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor 
o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo 40.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE . 
 

Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio fuese 
ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCION DEFINITIVA. 
 
Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará 
la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA . 
 
Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico 
-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por completo 
se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el 
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 4O de 
este Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Técnico-
Director, se efectuará una sola definitiva recepción. 
CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS 
 
EPIGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
EPIGRAFE 2º: FIANZAS 
 
Artículo 47.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 1OO y 1O 
por 1OO del precio total de contrata. 
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b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de 
ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la 
obra, de un tres por ciento (3 por 1OO) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (1O por 1OO) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Técnico Director en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 
 
Artículo 5O.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (3O) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de su deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 
Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del  Técnico Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza. 
 
 
 
 
 

EPIGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra , comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 1OO y un 17 por 1OO). 
 
Beneficio industrial: 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 1OO sobre la suma de las 
anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material: 
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 
 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial. 
 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
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PRECIO DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 1OO, salvo que en las condiciones particulares se establezca 
otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a 
efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere 
se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 
 
Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo 56.- En ningún caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del País 
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, 
se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
 
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 1OO (3 por 1OO) del 
importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a 
este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida 
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 1OO. No habrá revisión de precios de las 
unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
ACOPIO DE MATERIALES 
 
Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 

Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 
 
EPIGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACION 
 
ADMINISTRACION 
 
Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración " aquéllas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí mismo o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las obras por administración se 
clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 
 
Artículo 6O.- Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, 
la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA 
 
Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por tanto, 
características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 
 
Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares 
de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
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presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por el  Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 1OO), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA 
 
Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el  Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 
al Técnico-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 
Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano 
de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del quince por ciento (15 por 1OO) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obrero o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el 
Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPIGRAFE 5º: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 
 
1º Tipo fijo tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación y 
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen 
el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Técnico-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 
el  Técnico. Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente a cada unidad de la obra los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
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Condiciones económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha relación, se le facilitarán por el  Técnico los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (1O) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico-Director en 
la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico-
Director la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. El material acopiado a pie obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (9O por 1OO) de su importe, a los 
precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Técnico-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico-Director , no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Artículo 7O.-Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la 

obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico-
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe 
total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar mensualmente 
estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 
total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
 
Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Técnico-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el  Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el  Contratista a su debido tiempo y el Técnico-Director 
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren 
en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en 
su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan 
en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
EPIGRAFE 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACION DE LAS OBRAS 
 
Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
(O/OO) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados 
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a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 1OO) anual, en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo 
de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
EPIGRAFE 7º: VARIOS 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico-Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se 
seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Artículo 77.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Técnico-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por 

la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta 
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Técnico-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 
la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren 
en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACION DE LA OBRA 
 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico-Director en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza 
y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de 
la contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Arquitecto-Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Artículo 8O.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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CAPITULO 2.-  Disposiciones Generales 
 
 

Art. único.- En la ejecución de las obras de este proyecto regirá, en todo lo que haga 
referencia a los materiales y obras definidos en él: 

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG.3), aprobado por Orden Ministerial de 26.02.76, con las 
modificaciones introducidas por la Orden del MOPU de 21.01.88. 

 
 

CAPITULO 3.- Características de los materiales, ejecución y medición y abono de las obras. 
 

 
Art. 3.01.- Agua para hormigones 
 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica. 

 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o, en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse 
las que no cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 

 
- Exponente de hidrogeno pH (UNE7.235)....>5  

- Sustancias disueltas (UNE 7.130)............. <15gramos por litro (15.000 
p.p.m.) 

- Sulfatos, expresados en SO4 (UEN 7.131) excepto<1gramos por litro 
- para el cemento PY en que se eleva este límite a 5(15.000 p.p.m.) 
- gramos por litro (5.000 p.p.m.) 
- Hidratos de carbono (UNE 7.132)................................0 
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235).......<15gramos por 

litro(15.000 p.p.m.) 
 

Art. 3.02.- Hormigones según Real Decreto 1429/2008 
 
-Materiales 

 
Los hormigones que se utilizan en elementos resistentes, o con una resistencia más grande de 
25 N/mm², serán suministrados por central hormigonera, que extenderá la certificación de la 
resistencia característica, y de los resultados de las pruebas efectuadas a las correspondientes 
probetas. Los ensayos de control se realizarán dé acuerdo con las especificaciones de la 
Instrucción EHE, y la modalidad que se hará seguir, será decidida por el Director de obra. La 
resistencia fck no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en masa, ni a 25 N/mm² en 
hormigones armados o pretensados. La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 
N/mm², estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales. Máxima relación 
de agua / cemento y mínimo contenido de cemento. 

 
Parámetro de tipo de Clase de exposición  

Dosificación hormigón I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV 

Máxima masa 0,65 --- --- --- --- --- --- 

Relación a/c armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 

 pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 
Mínimo 
contenido 

masa 200 --- --- --- --- --- --- 

de cemento armado 250 275 300 300 325 350 325 

Kg/m³ pretensado 275 300 300 300 325 350 325 
 

Resistencia mínima compatibles con los requisitos de durabilidad 
 

Parámetro de Tipo de Clase de exposición  

Dosificación hormigón I Iia IIb IIIa IIIb IIIc IV 

Resistencia masa 20 --- --- --- --- --- --- 

Mínima armado 25 25 30 30 30 35 30 

(N / mm²) pretensado 25 25 30 30 35 35 35 

 
La utilización de hormigón de resistencia inferior a 20 N/mm², estará limitada exclusivamente a 
unidades de obra no estructurales. 
 

 
- Capas de limpieza. 
- Solera de pozos i embornales. 
- Solera i recubrimiento de clavegueram. 
- Recubrimiento de rasas de servicios. 
 

Tipificación de los hormigones: 

Los hormigones se tipifican dé acuerdo con los siguientes formatos: 
 

T – R / C / TM / A 
 
Donde:  
T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de 
hormigón armado y HP en el caso de pretensado 
R Resistencia característica que especificada, en N/mm². 
C Letra inicial de los tipos de consistencia. 
TM Tamaño máximo del árido en milímetros. 
A Designación del ambiente. 
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente 
serie.20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 
En los cuales las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a 
compresión a 28 días, expresados en N/mm². 
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La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización de hormigones en masa. 
Los hormigones que se describen, tendrán que ser tal, que, a más de las resistencias 
mecánicas aseguren el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de 
cemento y relación de agua / cemento máximo) correspondiente al ambiente del elemento 
estructural. 
 
Los cementos más recomendados son: 

 
- CEM  III 
- CEM II/S 
- CEM II/V  (Preferentemente II/B-V) 
- CEM II/P  (Preferentemente II/B-P) 
- CEM II/A-D 
- CEM IV  (Preferentemente IV/A) 
- CEM V 
- CEM I  (con característica adicional MR, según el caso) 

 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si este pertenece o no a las instalaciones 
de la obra ira acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra y en la que tendrá que figurar, como mínimo los siguientes 
datos: 

 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario i del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón. 

 
a) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación según tipificación. 
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (Kg/m³) de hormigón, con 

una tolerancia de ±15 kg-. 
- Relación agua / cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua /cemento del hormigón, en una tolerancia ±0,02. 
- El tipo de ambiente. 

b) Tipo, clase i marca del cemento. 
c) Consistencia. 
d) Tamaño máximo del árido. 
e) Tipo de auditivo, según UNE-EN 934-2-98 , si estuviese y en caso 

contrario indicación expresa de lo que no contiene. 
f) Procedencia i cantidad de adición (ceniza volante o humo de sílice) si 

estuviese y, en caso contrario indicación de lo que no contiene. 
6. Designación especifica del lugar del suministro (nombre y lugar) 
7. Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 

de hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 

-Ejecución 
 
No se ejecutara el hormigonado de ningún elemento hasta que el Director de las obras 
autorice, siendo previo, para el hormigón armado, el reconocimiento de las armaduras. 

 
En el hormigón armado se adoptaran todas las mesuras necesarias para mantener las 
armaduras en posición correcta. 

 
Los sistemas de encofrado tendrán que ser aprobados previamente por el Director de la obra. 

 
La sección del elemento hormigonado no quedara disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos de encofrados ni otros. 

 
Los elementos hormigonados, una vez terminado tendrán una superficie lisa y uniforme. 

 
La temperatura del hormigón, en el momento del abocament será >= 5º C, y la del elemento 
donde se aboca, más grande de 0ºC. 

 
La temperatura para homigonar ha de estar entre 5ºC i 40ºC. El hormigonado se tiene que 
suspender cuando se prevé que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 
0ºC. Fuera de estos límites el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización 
de la D.F. En este caso, se tienen, que hacer probetas con las mismas condiciones de la obras, 
para poder verificar la resistencia realmente assolida. 

 
Si el encofrado es de madera, tiene que tener la humedad necesaria para tal que no absorba el 
agua del hormigón. 

 
L'abocament se tiene que hacer sin que produzcan disgregaciones. 

 
El hormigón se tiene que colocar a la obra antes de iniciarel adornamiento. La compactación se 
tiene que hacer por vibraje. La altura máxima de la tongada depende del vibrador utilizado. Se 
tiene que vibrar hasta conseguir una masa compacta y sin segregaciones. 

 
Una vez reblert el elemento, no se ha de corregir su aplomado.  
Durante el adornamiento y hasta conseguir el 70 % de la resistencia prevista, se tienen que 
mantener húmedas las superficies del hormigón. 

 
Este proceso tiene que ser como mínimo: 

- 15 días en tiempos calurosos i secos 
-  7 días en tiempos húmedos. 
 

Para realizar juntas de hormigonado no previstos al proyecto es necesaria la autorización y las 
indicaciones explícitas de la D.F. En volver a iniciar el hormigonado se tiene que retirar la capa 
superficial del mortero, dejarlo los granulados al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no 
se tienen que utilizar productos corrosivos. Antes de hormigonar hay que humedecer la junta. 
Cuando la interrupción haya estado superior a 48 h. se tiene que recubrir la junta con resina 
epoxi. 

 
No se tienen que poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 
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- Medición y abono 
 

Metro cúbico amidado en la obra considerando las dimensiones del elemento o encofrado que 
tiene que rellenar, el precio, respectivo, que por los diferentes tipos de hormigón y ejecuciones, 
se establece en el cuadro de precios, que incluye la fabricación, suministro, y la puesta en 
obra, así como cualquier tipo de auditivo que se requiera. 
 
Art. 3.03.- Relleno y compactación de zanjas 
 

- Ejecución 
 
Se hará por tongadas, con material adecuado, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 
a la rasante. 

 
Durante la ejecución se mantendrán las pendientes y los dispositivos de desagüe necesarios 
para evitar encharcamientos. No se extenderá ninguna tongada, hasta que la subyacente 
cumpla las condiciones exigidas. 
Se evitará el paso de vehículos hasta que se haya completado la compactación. 
 
 

- Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) de relleno medidos sobre los planos de 
perfiles y sección tipo, al precio indicado en el presupuesto, que incluye el acbado y los medios 
auxiliares requeridos. 
  
Art. 3.04- Base de zahorra artificial 
 

- Materiales: 
La curva granulométrica de estos materiales estará comprendida entre los límites señalados en 
el huso Z 2 definido en el PG 3. Por otra parte, también cumplirá la siguiente condición: el 
índice CBR de una muestra compactada al 100 % del ensayo Próctor modificado, no será 
inferior a 80. 

 
Las características del material a emplear se comprobarán, antes de su utilización, mediante la 
ejecución de los siguientes ensayos por cada 1.000 m³, o fracción de material a emplear: 

un ensayo granulométrico 
un ensayo Próctor modificado 
un ensayo de los límites de Atterberg 
dos ensayos de equivalente de arena 

 
- Ejecución 

 
Se realizará un ensayo de densidades y de humedad por cada 500 m² (o seis ensayos por 
cada 3.000 m²) de capa de base extendida y compactada. No podrá ejecutarse el riego de 
imprimación hasta que los resultados del ensayo confirmen la correcta compactación de la 
base. 
 
 
 

- Medición y abono 
 

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en la sección tipo y perfiles 
transversales señalados en los planos, al precio establecido en el presupuesto, que incluye el 
material y el transporte en la obra, la extensión y la compactación. 
 
Art. 3.05.- Riego de imprimación o adherencias 
 

- Materiales: 
 

Se empleará una emulsión asfáltica del tipo EA ó EC, o betún asfáltico fluidificado. 
 

- Ejecución: 
 

Antes de su empleo se ejecutarán los siguientes ensayos por cada 25 toneladas o fracción de 
emulsión o betún asfálticos: 

 
un ensayo de viscosidad 
un ensayo de residuos 
un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación 
una determinación del peso específico 

 
Independientemente de lo anterior, a la recepción de cada partida se efectuará la medición del 
contenido de agua. 

 
Si el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un laboratorio oficial dependiente 
del MOPU, se efectuarán únicamente los ensayos precisos para completar la serie, en 
cualquier caso, la presentación de esta hoja no excusará la realización de la determinación del 
contenido en agua y penetración del residuo de destilación. 

 
Se imprimará la base de zahorra, cuando el Director de obra lo autorice, a la vista de los 
resultados del ensayo de densidades y del estado de la superficie de la base. 

 
- Medición y abono 

 
Se abonará por Kg. de emulsión asfáltica o betún fluidificado realmente colocadas en la obra, 
medidas en función de los metros cuadrados (m²) de calzada realmente regados, con la 
dosificación en Kg/m² establecida por el Director de las obras. 
 
Art. 3.06.- Pavimento asfáltico en caliente 
 

- Materiales: 
 

Se empleará una mezcla bituminosa en caliente, densa del tipo D-12, según la definición del 
PG.3. 

 
El Contratista presentará un certificado de la empresa suministradora, manifestando que los 
materiales entregados cumplen las prescripciones pedidas, y exponiendo la fórmula de trabajo, 
de acuerdo con el PG. 3. 
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- Ejecución: 
 

Se realizarán cuatro ensayos de densidad y de proporción de huecos, por cada 500 toneladas 
de mezcla compactada. El resultado obtenido en las densidades no podrá ser inferior al 97 % 
del obtenido aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método de 
Marshall. 

 
- Medición y abono: 

 
Se abonará por toneladas (Tn) realmente colocadas, calculadas a partir de la superficie en m² 
del firme asfáltico ejecutado, y el espesor definido en los planos del proyecto, y la densidad real 
de la mezcla, obtenido en los ensayos. 
 
Art. 3.07.- Bordillos formados por piezas prefabricadas 
 
1.) Bordillos de piedra: Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

 
Carecen de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

 
Tienen adherencia a los morteros 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los planos. 

 
La longitud mínima de las piezas será de 0,50 metros. Las secciones extremas deberán ser 
normales al eje de la pieza. 

 
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros en más 
o en menos. 

 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz 
se ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 
Las partes de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de 
labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras interiores 
se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero 
las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz 
del bordillo. 

 
El peso específico medio no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico. 

 
La resistencia a compresión no será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro 
cuadrado. 

 
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro. 

 
Sometidos los ladrillos a veinte ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán grietas, 
desconchados, ni alteración visible alguna. 

 

2.) Bordillos prefabricados de hormigón: Los bordillos prefabricados de hormigón, se 
ejecutarán con hormigones de tipo H200 o superior, fabricados con áridos procedentes de 
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros y cemento Portland P350. 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz 
se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 
La longitud mínima de las piezas será de 0.50 metros. 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de 10 mm. 
 
Art. 3.08.- Relleno y compactación de zanjas 
 

- Ejecución 
 
Se hará por tongadas, con material adecuado, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 
a la rasante. 

 
Durante la ejecución se mantendrán las pendientes y los dispositivos de desagüe necesarios 
para evitar encharcamientos. No se extenderá ninguna tongada, hasta que la subyacente 
cumpla las condiciones exigidas. 

 
Se evitará el paso de vehículos hasta que se haya completado la compactación. 
 

- Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) de relleno medidos sobre los planos de 
perfiles y sección tipo, al precio indicado en el presupuesto, que incluye el acbado y los medios 
auxiliares requeridos. 
  
 
 
 
 
 
 

Santa Eulària des Riu, maig de 2.015 
 

El Tècnic 
 
 
Joaquim Tosas Mir 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. Datos generales de la obra  
 
1.1. Datos identificación del proyecto y de la obra  
 
1.1.1. Identificación de la Obra  
 

Identificación de la Obra 

Edificio  ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA 
CALLE PUIG D'EN VALLS 

Dirección  CARRER PUIG D'EN VALLS 

Provincia  Illes Balears 

Municipio  SANTA EULARIA DES RIU 

C. Postal   

   
 
1.1.2. Emplazamiento de la obra  

 
 
 

Tal como se observa en la imagen adjunta y posteriormente se detalla en los planos y se 
describe en este mismo Estudio de Gestión de RCD  , el emplazamiento de la obra facilita y 
permite realizar una correcta gestión de los residuos generados en la misma. 
 

1.1.3. Promotores  
 

Promotor 1  
Nombre/Razón social  AJUNTAMENT DE SANT EULARIA DE SRIU 

Dirección  PLAZA Nº 1 

Provincia  Illes Balears 

Municipio  SANTA EULARIA DES RIU 

Código Postal  07840 

NIF  

Teléfono   

 
1.1.4. Autores del Proyecto  
 

Proyectista 1  
Nombre  JOAQUIM TOSAS MIR 

Titulación  Ingeniero de Caminos Puertos y Canales 

Nº de Colegiado   

Teléfono  934581952 

 
1.2. Clasificación y descripción de los residuos  
 
Los residuos de esta obra se adecuarán al Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008-2015. 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la 
LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 
transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que 
posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol 
clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo 
mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, 
no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en 
operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, 
como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se exponen a continuación 
todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 
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Clasificación y descripción de los residuos generad os en la obra (según Orden 
MAM/304/2002) 

 
Código 
MAM 
(LER) 

Nivel  Inventario de residuos de la obra y demolición 
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 
01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 
01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 

01 05 07 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de 
los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de 
los mencionados en el código 03 01 04 

03 03 01 II Residuos de corteza y madera 
07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 
07 02 16 

07 07 01 II Líquidos de limpieza 

08 01 11 II Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 12 II Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 
11 

08 01 17 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 04 09 II Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 
08 04 09, 

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 
12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 
12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos 
12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 
12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos 
12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 
12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 
13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 
13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 
14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 
15 01 01 II Envases de papel y cartón 
15 01 02 II Envases de plástico 
15 01 03 II Envases de madera 
15 01 04 II Envases metálicos 
15 01 05 II Envases compuestos 
15 01 06 II Envases mezclados 
15 01 07 II Envases de vidrio 
15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados 
por ellas 

15 01 11 II Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 02 II 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite. 
16 06 01 II Baterías de plomo. 
16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 
16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos 

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
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especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio 

17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01  II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio 

17 04 03 II Plomo 

17 04 04 II Zinc 

17 04 05 II Hierro y acero 

17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II  Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 04  II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 08 02 II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB). 

17 09 03 II Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón. 
20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas 
20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 
 
 
 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los 
clasificamos en dos categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Constr ucción y Demolición (RCD)  
 

Nivel 
I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pé treos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.  

Nivel 
II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias 
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, 
demolición, reparación domiciliaria y de la implant ación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan tran sformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.   
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 
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1.3. Identificación de los residuos generados en la  obra (según Orden MAM/304/2002)  
 
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no 
son considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 
 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados e n la obra (según Orden 
MAM/304/2002) 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I  
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excava ción  
 
1. Tierras y pétreos de la excavación  
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II  
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea  
 
1. Asfalto 

--- --- 
 
2. Maderas 

--- --- 
 
3. Metales 

--- --- 

 
4. Papel 

--- --- 
 
5. Plástico 

--- --- 
 
6. Vidrio 

--- --- 

 
7. Yeso 

--- --- 

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 
 
1. Arena grava y otros áridos 

--- --- 
 
2. Hormigón 

--- --- 
 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

--- --- 
 
4. Piedras 

--- --- 

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras  
--- --- 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros  
--- --- 

 2. Producción y Gestión de los Residuos de Construc ción y Demolición de la obra  
2.1. Estimación de la cantidad de residuos de const rucción y demolición que se generará 
en la obra, en toneladas y metros cúbicos  
 
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles 
establecidos anteriormente:  

• RCDs de Nivel I 
• RCDs de Nivel II  

Criterios para la estimación de los Residuos de Con strucción y Demolición 
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(RCD)  
 

Edificación  
Obra nueva 

planta 

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm. de altura máxima de 
mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Rehabilitación  
Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura máxima de 
mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Obra Civil  

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² de superficie afectada por las obras, con una densidad 
tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 
Tn/m³. 

Demolición 
total  

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente 
a la tipología de edificio y por supuesto a los materiales de construcción 
del mismo, no obstante y a título orientativo, se estima entre 90 cm. de 
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad 
igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

Demolición 
parcial  

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente 
a la tipología de edificio y por supuesto a los materiales de construcción 
del mismo, no obstante y a título orientativo, se estima 73 cm. de altura de 
mezcla de residuos por m² construido, con una densidad igualmente del 
orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

 

 

 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta 
en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición 

que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbic os. 

 
Estimación de Residuos Const rucción y Demolición (RCD)  
 

Volumen de tierras estimado de la excavación  120 m3 
Superfície total considerada ( incluyendo en su caso la superficie de 

Demolición, Edificación y de O.Civil) 0 m2 

Presupuesto estimado de la obra  440000 € 
Toneladas de resid uos generados  0 Tn 

Densidad media de los residuos (Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3)  NeuN 
T/m3 

Volumen total de resíduos estimado  0 m3 
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2.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Res iduos de Construcción y 
Demolición generados  
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los  Residuos de Construcción  

y Demolición generados 
 

A.1 Resi duos Construcción y Demolición: Nivel I  
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación  

Tipología de RCD  
Clasificación de RCD agrupados por 

tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 

1. Tierras y pétreos de la excavación 180,00 1,5 120 

TOTAL estimación  180,00 --- 120 
 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II  
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea  

Tipología de RCD  
Clasificación de RCD agrupados por 

tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 

1. Asfalto 0,000 1,3 0,000 

2. Maderas 0,000 0,6 0,000 

3. Metales 0,000 1,5 0,000 

4. Papel 0,000 0,9 0,000 

5. Plástico 0,000 0,9 0,000 

6. Vidrio 0,000 1,5 0,000 

7. Yeso 0,000 1,2 0,000 

TOTAL estimación  0,000 --- 0 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea  

Tipolo gía de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por 

tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 

1. Arena grava y otros áridos 0,000 1,5 0,000 

2. Hormigón 0,000 1,5 0,000 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos 
cerámicos 0,000 1,5 0,000 

4. Piedras 0,000 1,5 0,000 

TOTAL estimación  0,000 --- 0 

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros  
Tipología de RCD  

Clasificación de RCD agrupados por 
tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 

1. Basuras 0,000 0,9 0,000 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,5 0,000 

TOTAL estimación  0,000 --- 0 
    
2.3. Previsión de operaciones de reutilización en l a misma obra o en emplazamientos 
externos  
 
A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma 
obra o en emplazamientos externos: 
 

 Previsión de operaciones  Destino  

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

• Hormigón 

• Ladrillos, tejas, cerámicos 

• Metales 

• Madera 

• Vidrio 

• Plásticos 

• Papel y cartón 
 

• (*)Externo a 
obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

• En la obra ( 
en parte) 

• (*)Externo a 
obra (resto) 

-- Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 
en urbanización -- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 

 
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los 
RCDs producidos en obra 
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Identificación del destino previsto externo a la obra: 
 

Datos del Gestor al que se envían los RCDs generado s en  
las operaciones de la obra  

Razón social   

Nº de autorización   

Denominación  del centro   

N.I.F.   
Dirección   

Localidad   

Provincia   

 
2.4. Destino previsto para los residuos no reutiliz ables ni valorizables  -in situ- 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos).  

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reut ilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I  
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación  
1. Tierras y pétreos de la excavación  
Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 180,00 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II  
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pét rea 
1. Asfalto  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 

2. Maderas  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 

3. Metales  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
 

4. Papel  
Código 
MAM Descripción Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 

5. Plástico  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

6. Vidrio  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

7. Yeso 
Código MAM  Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad  

--- --- --- --- --- 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea  
1. Arena grava y otros áridos  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

2. Hormigón  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 

4. Piedras  
Código 
MAM Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros  
1. Basuras  
Código MAM  Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad  

--- --- --- --- --- 

2. Potencialmente peligrosos y otros  
Código MAM  Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad  

--- --- --- --- --- 
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3. Medidas para la prevención de residuos en la obr a 
 
3.1. Gestión en la preparación de los residuos en l a obra  
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se 
trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es 
decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos 
que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 
posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 
buena gestión se reflejará por: 
 

• la implantación de un registro de los residuos generados. 

• la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), 
con los sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la 
legislación en materia de residuos. 

• El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, 
controlando cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, 
etc. que permita controlar la producción de los residuos y la gestión realizada con los 
mismos. 

 
3.2. Segregación en el origen  
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar 
de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos 
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 
tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los 
residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 
estas operaciones: 
 

• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 
destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 
toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  

el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos 
que no lo son al mezclarlos. 

 
3.3. Reciclado y recuperación  
 
 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos 
generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas 
en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en 
otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las 
materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de 
residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 
recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el 
residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la o bra 
 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que 
tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 
 

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de 
especificación, etc. 

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 
además se generan menos residuos. 

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 
derrames accidentales. 

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 
transporte. 

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 
tomar medidas preventivas. 

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites 
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las 
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona 
vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las 
actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 
colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo 
deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que 
deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente 
Plan de Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 
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contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 
4. Medidas para la separación de los residuos en ob ra 
 
4.1. Medidas generales para la separación de los re siduos en obra  
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se 
separarán en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón  80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos  40,00 T 

Metales  2,00 T 

Madera  1,00 T 

Vidrio  1,00 T 

Plásticos  0,50 T 

Papel y cartón  0,50 T 

 
Relación general de medidas empleadas en la obra: 
 

X 

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas 
de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 
Instalaciones, etc...) 

X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
(ver tabla superior). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 

 
 

Los 
contene

dores o 
sacos 

industria
les 

emplead
os 

cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente. 

 
4.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra  
 
4.2.1. Fracciones de Hormigón  
 
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una 
notable cantidad de residuos de Hormigón: 
 

Volumen previsto de residuos Hormigón en la obra  > 80,00 T 
 
y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente 
relación de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 
 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón  del resto 
de RCDs de la obra  

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón o 
acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados 
de la obra. 

 
5. Prescripciones del pliego de prescripciones técn icas particulares del proyecto  
 
5.1. En relación con el almacenamiento de los RCD  

 
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnic as particulares del proyecto"  
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD 

 
 
1.1 Almacenamiento 
 
En todo momento se seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo primero de la 
Ley 22/2011, donde se recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores 
iniciales de residuos relativas a la gestión de sus residuos así como las relativas al 
almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los residuos. 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los 
residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 
 
 
 

Hormigón  80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos  40,00 T 

Metales  2,00 T 
Madera  1,00 T 
Vidrio  1,00 T 

Plásticos  0,5 T 
Papel y cartón  0,5 T 
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La separación prevista se hará del siguiente modo: 
 

Código "LER" 
MAM/304/2002 Almacenamiento  Ubicación en obra  

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 
Ladrillos 

 
17 01 03 

Tejas y materiales cerámicos 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir 

de yeso distintos de los 
especificados en el código  

17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 02 01 
Madera Acopio  

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03. 

Acopio  

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 

Contenedor  

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

Contenedores especiales 
según instrucciones de 

los fabricantes  

Según se especifica en los 
Planos que acompañan a 

este Estudio de Gestión de 
RCD. 

 

1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los 
alrededores 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las 
zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. 
Igualmente deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 
 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el 
medio ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la 
restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en 
el medio ambiente de las obras realizadas. 
 
1.4 Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 
residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza 
general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se 
va a limpiar y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el 
uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo 
que los envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio 
ambiente sea mínimo. 
    
 
 
 
 
 
5.2. En relación con el manejo de los RCD  
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnic as particulares del proyecto"  
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD 

 
1.1 Manejo de los RCD en la obra: 
 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que 
tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio 
ambiente: 
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• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de 
especificación, etc. 

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 
además se generan menos residuos. 

• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales 
y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 
almacenamiento. 

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 
derrames accidentales. 

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 
transporte. 

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 
tomar medidas preventivas. 

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites 
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las 
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona 
vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de 
seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 
contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

    
 
 
 
 
 
 
5.3. En relación con la separación de los RCD  
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnic as particulares del proyecto"  
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD 

 
1.1 Gestión de residuos en obra: 
 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas 
a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 

los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de 
residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos 
que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 
posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 
buena gestión se reflejará por: 

•  la implantación de un registro de los residuos generados 

• la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los 
sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en 
materia de residuos. 

 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar 
de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos 
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 
tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los 
residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 
estas operaciones: 
 

• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 
destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 
toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  
el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos 
que no lo son al mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo 
las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o 
pactos en préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 
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concentración del material recuperable sea máxima. 
 
1.2 Certificación de empresas autorizadas: 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores 
o sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 
 
1.3 Certificación de los medios empleados: 
 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 
    
5.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos d e Construcción y Demolición dentro 
de la obra  

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas  particulares del proyecto"  
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente 

 
1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de  la obra: 
 
La regulación de la gestión de los residuos de la obra, se llevará a cabo dando cumplimiento a 
los términos establecidos por la Ley  22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que 
prevengan su generación, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los 
recursos.  
 
Con relación a la Demolición: 

• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son 
valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.). 

• Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos 
conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

• El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

• Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

• En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón 
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación 
exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 
Con relación a los residuos: 

• Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el 
tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 

• Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y 
protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado. 

• Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros de obra. 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
Para ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible 
al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra 
deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 
Con relación a la gestión documental: 
 

• En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se 
regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización 
correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de dicha 
documentación en obra. 

• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

Con relación al personal de obra 
 

• El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en 
consecuencia. 

 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
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• Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como 
por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

 
1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD  de la obra: 
 
1.2.1 Productos químicos 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas 
preventivas del mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus 
suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones 
frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación 
y vertido residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 
información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y 
eliminación, etc. 
 
1.2.2 Amianto 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, 
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá 
realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o 
minimizar los riesgos del amianto en los trabajos e n los que esté presente (o pueda 
estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e i nspectores de trabajo Publicada por el 
Comité de altos responsables de la inspección de tr abajo (SLIC) ", por la COMISIÓN 
EUROPEA. 
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias 
normativas establecidas por el RD 396/2006. 
 
 
1.2.3 Fracciones de hormigón 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 80,00 T. 
 
1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. 
deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere la cantidad de 40,00 T. 
 
1.2.5 Fracciones de metal 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 2,00 T. 
 
1.2.6 Fracciones de madera 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 1,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas 
a tal fin por la normativa vigente. 
 
1.2.7 Fracciones de Vidrio 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 1,00 T. 
 
1.2.8 Fracciones de Plástico 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 0,50 T. 
 
1.2.9 Fracciones de papel y cartón 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 0,50 T. 
    
1.2.10 Dirección facultativa  
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los 
asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CTRA. PUIG D’EN VALLS – SANTA EULARIA DES RIU 

JOAQUIM TOSAS MIR. 

60 

 

6. Valoración del coste previsto de la Gestión de l os Residuos de Construcción y 
Demolición que formará parte del presupuesto del pr oyecto en capítulo independiente  
6.1. Previsión de operaciones de valorización -in s itu- de los residuos generados  
 

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de 
residuos generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de 
los residuos generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 

X 
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en 
emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos 
autorizados. 

X 
Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a 
vertedero. 

 
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma 
obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a 
vertedero. 

  Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o 
como otro medio de generar energía. 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por ejemplo). 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

  Regeneración de ácidos y bases. 

  Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE. 

 
6.2. Valoración del coste previsto de la Gestión co rrecta de los Residuos de 
Construcción y Demolición, y que forma parte del pr esupuesto del proyecto en capítulo 
aparte  
 
A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario 
correspondiente a la Gestión de los Residuos de la Obra , repartido en función del volumen 
en m3 de cada material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestió n correcta de los Residuos de 
Construcción y Demolición, y que forma parte del pr esupuesto del proyecto en capítulo 

aparte. 
 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupado por tipología 

Estim
ación  

m3 

Precio 
Gestión  

€/m3 

Importe  
€ % PEM 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I  
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 120,00 4 480,00 0,11 % 

Carga y transporte de residuos de excavación a un gestor de 
residuos o a una instalación autorizada de residuos. 

120,00 6,16 739,20 0,17 % 

Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de con strucción o  demolición  
Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Mezclas 
bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados. 

0,000 15,92 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no 
especiales 0,000 5,20 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales 
mezclados inertes 0,000 4,09 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón 
no especiales 0,000 4,09 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no 
especiales 0,000 4,83 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Vidrio inertes 0,000 4,09 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y otros 
residuos mezclados no peligrosos 0,000 8,13 0,00 0,00 % 

Residuos de naturaleza pétrea procedentes de constr ucción o  demolición  
Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, 
Gravas y otros áridos 0,000 8,13 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón 
inertes 

0,000 6,50 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Ladrillos, 
azulejos y otros cerámicos inertes 

0,000 5,20 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Piedras 0,000 9,66 0,00 0,00 % 
Residuos potencialmente peligrosos y otros proceden tes de construcción o  demolición  
Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras 0,000 13,00 0,00 0,00 % 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente 
peligrosos 0,000 15,92 0,00 0,00 % 

Classificación, Carga y Transporte de RCDs Nivell l l  
Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la 
obra 

0,00 15,23 0,00 0,00 % 

Carga y transporte de residuos de construcción/demolición a 
un gestor de residuos o a una instalación autorizada de 
residuos 

0,00 5,79 0,00 0,00 % 
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B.1 Costo de gestión de tratamiento de los RCD  
B.1.1 Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc.. 60,00 0,01 % 

 

Total presupuesto previsto en el 
Estudio de Gestión de los RCD  

1.279,20 0,29 

 
 

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, 
incluyendo los costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto 
por la normativa Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no 
obstante y tal como puede apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a 
depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la 
Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs. 
 
No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el 
Plan de ejecución de residuos de construcción y dem olición , podrá ajustar a la realidad los 
precios finales y reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase 
necesario. 
 
Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las 
Fianzas a depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está 
sometidas a licencia municipal. 
 
 
7. Constitución de Fianza  
 
7.1. Obras sometidas a acto comunicado o no sometid as a licencia municipal  
 
La Entidad Local establece para esta obra, el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía 
financiera equivalente proporcional al peso o volumen de los residuos generados con un 
importe mínimo común a todas las fianzas, siendo el importe montante para la obra objeto de 
este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y De molición  el que se maniesta en 
la tabla. 

 
Tabla 6: Constitución de la fianza o garantía finan ciera equivalente. 

 
Tipología de RCD  

Clasificación de RCD agrupadas todas las tipologías, 
dada la naturaleza de la obra. 

Estimación  
m3 

Precio 
Gestión  

€/m3 

Importe  
€ 

% 
PEM 

A. 1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I y Nivel II  
Tierras y pétreos de la excavación, Residuos de 
naturaleza no pétrea, Residuos de naturaleza pétrea, 
Residuos potencialmente peligrosos y otros 

120,00 0,00 0,00 0 % 

 
B.1 Costes de gestión de los RCD  
 0,00 0 % 

Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc. 
 

 

Total del importe de la fianza prevista en la 
Gestión de los RCD  0,00 0,00 

 
 
 

SANTA EULARIA DES RIU, viernes, 22 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo.  José Mª E. López Llaquet 
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1- Situación y emplazamiento 
 

2- Topográfico 
 

3- Ortofotomapa 
 

4- Planeamiento vigente 
 

5- Redes existentes 
 

6- Propiedades 
 

7- Derribo y movimento de tierras 
 

8- Secciones transversales estado actual 
 

9- Propuesta 
 

10- Propuesta cotas 
 

11- Secciones propuesta 
 

12- Detalle sección tipo 
 

13- Detalles 
 

14- Red de luminarias 
 

15- Imagenes 
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     ANEJO 1: CÁLCULO LUMÍNICO  
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     CÁLCULOS LUMINICOS (CARANDINI)  



 

Carretera PUIG D'EN VALLS
Notes Instal.lació : EIVISSA
Client:
Codi Projecte: PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
Data: 27/04/2015

Notes:
Punt de llum format per columna de 6m d'alçada amb lluminària VMX de 3 chevrons (V3), més de 9000 lm i 4k.Òptica D4D4. 
Implantació uilateral cada 24m d'interdistància. 
fm: 0,85 
Nivells mitjos assolits: 
Carril Bici: 16 lux i 0,60 d'um 
Calçada: 14 lux i 0,76 d'Um (0,8 cd/m2) 
Vorera: 12 lux i 0,37 d'Um 

Nom Projectista:
Direcció:
Tel.-Fax:

Observacions:

LUMCAL-WIN V2 Pàgina 1



Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Vorera A 24.00x2.80 Pla RGB=168,168,168 55% 12 2.0
Carril Bici 24.00x2.50 Pla RGB=168,168,168 55% 16 2.8
Calçada 24.00x6.70 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 14 0.8
Extra mur 24.00x10.88 Pla RGB=168,168,168 55% 5 0.9

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 24.00x22.88x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 2.40 6.00 --- 24.00 0.00 0 90 0 85.00 VMX.L094.V3.D4D4 7644 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 1 lux 25 lux 0.07 0.03 0.38
Vorera A Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 21 lux 0.37 0.20 0.55
Carril Bici Il.luminància Horitzontal (E) 16 lux 10 lux 25 lux 0.60 0.39 0.65
Calçada Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 11 lux 20 lux 0.76 0.53 0.70

Extra mur Il.luminància Horitzontal (E) 5 lux 1 lux 12 lux 0.14 0.06 0.40
Vorera A Luminància (L) 2.0 cd/m² 0.7 cd/m² 3.7 cd/m² 0.37 0.20 0.55
Carril Bici Luminància (L) 2.8 cd/m² 1.7 cd/m² 4.3 cd/m² 0.60 0.39 0.65
Calçada Luminància (L) 0.8 cd/m² 0.6 cd/m² 1.5 cd/m² 0.71 0.41 0.58

Extra mur Luminància (L) 0.9 cd/m² 0.1 cd/m² 2.2 cd/m² 0.14 0.06 0.40

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Vorera A 2.80 0.00 2.80 2 55.00
Carril Bici 2.50 2.80 5.30 2 55.00
Calçada 6.70 5.30 12.00 5 R3 7.01 -60.00 6.98 0.41 26.69 0.81
Extra mur 10.88 12.00 22.88 8 55.00

LUMCAL-WIN V2 Pàgina 2

Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 885 cd/klm
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/200
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

2.2 Vista Lateral

Escala 1/200
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

2.3 Vista Frontal

Escala 1/200
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A VMAX V-Max Streetlighting luminaire VMX.L094.V3.D4D4 6 LMP-A 1
(V-Max Streetlighting luminaire) (B14065 + S14328)

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A L094.V3.D4D4 LED VMX.L094.V3.D4D4 7644 79 4000 6

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X -24.00;2.40;6.00 0;0;-90 VMX.L094.V3.D4D4 0.85 LED VMX.L094.V3.D4D4 1*7644
2 X 0.00;2.40;6.00 0;0;-90 0.85
3 X 24.00;2.40;6.00 0;0;-90 0.85
4 X 48.00;2.40;6.00 0;0;-90 0.85
5 X 72.00;2.40;6.00 0;0;-90 0.85
6 X 96.00;2.40;6.00 0;0;-90 0.85
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.33 DY:1.27 Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 1 lux 25 lux 0.07 0.03 0.38

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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25 25 22 19 16 13 11 11 11 11 11 11 13 16 19 22 25 25

20 20 19 18 16 14 12 11 11 11 11 12 14 16 19 19 20 20

19 19 19 18 16 14 12 11 11 11 11 12 14 16 18 19 19 19

16 17 17 16 14 13 12 11 11 11 11 12 13 14 16 17 17 16

14 14 15 14 13 13 12 11 11 11 11 12 13 13 14 15 14 14

13 13 14 14 13 12 12 11 11 11 11 12 12 13 14 14 13 13

11 12 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 12 11

9 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 9

7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7

5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Calçada

O (x:0.00 y:5.30 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.34 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 11 lux 20 lux 0.76 0.53 0.70

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

x
y

z

20 19 17 13 12 11 12 13 17 19 20

19 19 17 14 11 11 11 14 17 19 19

15 16 15 13 12 11 12 13 15 16 15

14 14 13 12 11 11 11 12 13 14 14

12 14 13 12 11 11 11 12 13 14 12

Escala 1/200
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Carretera PUIG D'EN VALLS
PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

4.3 Corbes Isolux sobre:Calçada_1

O (x:0.00 y:5.30 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.34 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 11 lux 20 lux 0.76 0.53 0.70

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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18

Escala 1/200
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PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

27/04/2015

4.4 Valors de Luminàncies sobre:Calçada_2

O (x:0.00 y:5.30 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.34 Luminància (L) 0.8 cd/m² 0.6 cd/m² 1.5 cd/m² 0.71 0.41 0.58

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Calçada 6.70 5.30 12.00 5 R3 7.01 -60.00 6.98 0.41 26.69 0.81

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

x
y

z

1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1

1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7

0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

Escala 1/200
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PONS - JULIÀ

PUIG D VALLS - VMX V3 D4D4 L94
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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4.5 Valors d'Il.luminància sobre:Vorera A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.40 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 21 lux 0.37 0.20 0.55

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

x
y

z

10 15 15 8 4 4 4 8 15 15 10

21 19 13 9 8 8 8 9 13 19 21

Escala 1/200
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4.6 Corbes Isolux sobre:Vorera A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.40 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 21 lux 0.37 0.20 0.55

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

x
y

z

5
6

7
8

9
9

Escala 1/200
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4.7 Valors d'Il.luminància sobre:Carril Bici

O (x:0.00 y:2.80 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 16 lux 10 lux 25 lux 0.60 0.39 0.65

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

x
y

z

24 20 15 11 10 11 10 11 15 20 24

25 22 17 13 11 12 11 13 17 22 25

Escala 1/200
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4.8 Corbes Isolux sobre:Carril Bici_1

O (x:0.00 y:2.80 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:2.18 DY:1.25 Il.luminància Horitzontal (E) 16 lux 10 lux 25 lux 0.60 0.39 0.65

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

x
y

z

11
11

Escala 1/200
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     CARACTERISTICAS DE LA LUMINÁRIA (CARANDINI)  

 



 

Referència: VMX.L094.V4.D4D4.LRxx.C-PROTEC.715T.CLx

Nom del Producte: VMAX, VMX V3

Nom del Fabricant

Proj. de Referència

Municipi de 
EIVISSA

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Tª de Color

In de treball 

CRI

4000K
525mA 
>70

Òptiques aplicades Fins a 7 grups diferents: L3Q1,
L2L4, X2L2, X2L3, L2L3, 
F4L2, D4D4

Característiques 

constructives del 

Producte 

Lluminària amb carcassa de fundació LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) amb tancament 

IP66 i subjecció d’acer inoxidable M5, permet l’accés al compartiment del divers per 

connexió elèctrica i el manteniment. Les plaques d’alumini PCB estan muntades 

directament al Chevron LED de fundació d’alumini LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) 

per assolir la màxima dissipació tèrmica. Cada Chevron LED IP66 està connectat al 

compartiment del divers a mitjançant de connectors “plug and play” i un perfil 

d’al·legació d’alumini extruït 6063-T6 (AlMg0.5Si)-T6), amb longitud pels 3 Chevron 

LED. El conjunt òptic consta de 3 chevrons de 4 lents de 2x2,de metacrilat d’alta 

resistència D4D4 i es fusiona amb una injecció de poliamida opal, a mes incorpora un 

perfil de goma reforçat al segell de tot el sistema òptic per germanitzar la conservació

del IP. Tot el conjunt aconsegueix un IK 8. La lluminària es munta amb entrada lateral 

o vertical fins 76mm de diàmetre del terminal del suport. Incorpora un protector contra

sobretensions(EPROTEC) amb avisador òptic.

Número de LEDS per un 

Chevron

16 (4 grups de 4 leds). V3: consta de 3 chevrons, total de 48 leds

Ex. d’òptica: D4D4

Garantia de la Lluminària 5 anys (ampliable segons condicions de treball)

Garantia del Drivers 5 anys (ampliable segons condicions de treball)

Energia Consumida 

(LED + Drivers)

79w per 525mA

Flux Lumínic segons 

intensitat 

9057 lm (L094)

Regulació del Drivers Possibilitat de programació en capçalera (LRC), DALI, 1-10V, escena 
preestablerta (LRTxx). Possibilitat de programar a flux constant (CLx).

Vida útil del mòdul LED L70F10 a tª amb. de 25ºC per L094 són 79.000h
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. MATERIALES   PROYECTO PAVIMENTACIÓN CARRER DE ACCESO A PUIG D'RN  VALLS 
 

Euros 
Código Cantidad  Ud Descripción 

Precio  Importe  
 

Página 1 

%NAAA 9.107,44  Gastos auxiliares 0,00 0,00 
A%AUX001 31.328,26 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 3.132,83 
ADOTERRAR
T1 

159,60 m2 ADOQUIN TERANA ART DE 24x16x7 COLOR ARENA DE 
"BREINCO " O SIMILAR. 

20,55 3.279,78 

B0111000 46,74 m3 Aigua 0,80 37,39 
B0311010 66,12 t Sorra pedra calc.p/forms. 22,00 1.454,64 
B0312020 60,88 t Sorra pedra granit.p/morters 13,78 838,93 
B0312400 37,86  Arena piedra granit. 0-5 mm 23,91 905,23 
B031S400 802,90 t Sorra de reciciclat mixt form./ceràm. 0-5mm 6,05 4.857,55 
B0331Q10 157,77  Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 22,00 3.470,94 
B0371000 590,20 m3 Tot-u nat. 13,02 7.684,40 
B0512401 11,67 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 83,80 977,95 
B0514301 29,00 t Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5,sacs 190,00 5.510,00 
B0532310 1.400,00 kg Cal aér. CL 90 0,09 126,00 
B0552420 3.081,00 kg Emulsió bituminosa catiònica ECR-1 0,51 1.571,31 
B0552B00 4.683,12 kg Emulsió bituminosa catiònica ECI 0,53 2.482,05 
B060U110 2,00 m3 Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm 108,00 216,00 
B0641090 25,00  Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 122,00 3.050,00 
B064500B 0,08 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 50,90 4,07 
B06B3300 154,50 m3 FORMIGÓ P/PAVIMENTS HP-45KP/CM2 (PG-3),C.PLÀSTICA 122,38 18.907,71 
B0718U00 0,50 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 72,51 36,26 
B0A14200 12,00  Alambre recocido,D=1,3mm 1,09 13,08 
B0A216SG 551,25  Tela metál.simp.tors.alam.galv.50mm paso D=2,7mm 1,83 1.008,79 
B0B34153 1.200,00  Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m 1,33 1.596,00 
B0D21030 50,00 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,37 18,50 
B0DZA000 0,50 l Desencofrant 1,80 0,90 
B0DZU005 2,50 ud Materials auxiliars per a encofrar 1,13 2,83 
B2RA9SB0 0,50  Deposición controlada planta compost.,residuos vegetales limpios 

inertes,0.5t/m3,LER 200201 
28,00 14,00 

B2RA9TD0 1,35  Deposición controlada planta compost.,residuos troncos y cepas 
inertes,0.9t/m3,LER 200201 

28,00 37,80 

B6AZ1132 124,95  Poste acero galv.D=48mm h=1,8m 16,34 2.041,68 
B9651U08 25,00 m Vorada emuntable liso de formigó de 7x25x13x50, ICS-37, 

BICAPA, R-350, tipus AMERICANO, (prefabricados GLS) 
8,90 222,50 

B965A2C0 525,00 m Bordillo recto, DC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-3,5MPa) 6,02 3.160,50 
B9GZ1210 3,09 t POLS QUARS COLOR GRIS 370,21 1.143,95 
B9H12110 221,83  Mezcla bitum.cont.caliente D-12,árido granítico,betún asf. 108,00 23.957,64 
B9H17210 221,83 t Mescla bitum.calent S-12,granulat calcari,betum asf. 78,08 17.320,49 
BDK21435 2,00 u Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis 16,36 32,72 
BFB18N60 226,80 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 3,56 807,41 
BFWBN805 12,60 u Accessori p/tubs PEAD DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 10,20 128,52 
BFYB1805 472,50 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=50mm,connect.pressió 0,05 23,63 
BG22TD10 572,00  Tubo curvable corrugado polietileno,doble 

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada 
1,35 772,20 

BG380900 520,00 m Conductor coure nu,1x35mm2 1,03 535,60 
BGD12220 4,00 u Piqueta connex.terra acer,L=1500mm,d14,6mm,300µm 9,00 36,00 
BGW38000 520,00 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,28 145,60 
BM213620 2,00 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4´´ 330,75 661,50 
BMY21000 2,00 u P.p.elements especials p/hidrants 1,71 3,42 
BN121690 2,00 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-

500-7,volant de fosa 
59,57 119,14 

GAB2N201 606,00 m Barrera mixta madera-acero 60,35 36.572,10 
JACA0016 45,00 ud JACARANDA MIMOSIFOLIA 14/16 92,47 4.161,15 
LLOSVUL08 1.102,50 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA 

VULCANO DE 60x40x7cm. COLOR  ARENA 
25,12 27.694,80 

P01AA020 0,06 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,75 0,95 
P01DW090 520,00 ud Pequeño material 0,61 317,20 
P15AA150 5,28 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 14,23 75,13 
P15AA200 5,28 ud Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo 27,66 146,04 
P15AD010 2.080,00 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,24 499,20 

P15AD050 52,80 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu 1,55 81,84 
P15AF060 520,00 m. Tubo corrugado, PVC D 63 mm. 2,12 1.102,40 
P15GA060 520,00 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,43 743,60 
P27EH010 19,60 KG Pintura alcídica blanca 2,27 44,49 
P27EH020 200,20 kg Pintura acrílica blanca 5,27 1.055,05 
P27EH040 140,00 KG Microesferas vidrio marca vial 1,56 218,40 
PRIMA LIM01 441,00 m2 PRISMA LIMIT 50x25x30 COLOR ARENA DE BREINCO Ó 

SIMILAR 
42,00 18.522,00 

U04AA001 16,80 m3 Arena de río (0-5mm) 15,33 257,54 
U04MA100 232,27 m3 Hormigón HL-150/P/20 de central 120,04 27.881,69 
U04PY001 4,50 m³ Agua 1,56 7,02 
U11DL001 291,06 m³ Piedra caliza mampostería 76,00 22.120,56 
U40BE005 36,00 m³ Abono orgánico 22,00 792,00 
VARIOS 4,44 ud Pequeño material. 1,50 6,66 
VMAXV31001 18,00 ud Luminaria V-MAX  V3, de lets, de aproximadamente de  3000 lm 

con temperatura de color de 3000 Kde Carandini ó similar 
429,00 7.722,00 

redondeo03 7,00 ud redondeo 2,45 17,15 
      
    Resumen final  
          Materiales  262.386 
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Código Cantidad  Ud Descripción 

Precio  Importe  
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A0112000 2,50 h Cap colla 19,27 48,18 
A0121000 154,96 h Oficial 1a 19,96 3.093,00 
A0124000 24,00  Oficial 1a ferrallista 19,66 471,84 
A0127000 340,62  Oficial 1a colocador 19,10 6.505,84 
A012H000 21,90  Oficial 1a electricista 19,05 417,20 
A012M000 52,76 h Oficial 1a montador 19,24 1.015,10 
A012N000 185,55 h OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 19,68 3.651,62 
A012P000 1,30 h Oficial 1a jardinero 19,98 25,97 
A012P200 160,24  Oficial 2a jardinero 18,55 2.972,45 
A0134000 24,00  Ayudante ferrallista 17,42 418,08 
A0137000 340,62  Ayudante colocador 18,05 6.148,19 
A013H000 21,90  Ajudant electricista 17,14 375,37 
A013M000 52,76 h Ayudante montador 17,42 919,08 
A013P000 1,30 h Ayudante jardinero 18,42 23,95 
A0140000 552,35 h MANOBRE 17,23 9.516,99 
A0150000 464,81 h Manobre especialista 18,46 8.580,39 
O01OA020 8,14 h. Capataz 19,95 162,39 
O01OA030 47,52 h. Oficial primera 17,79 845,38 
O01OA060 2,64 h. Peón especializado 17,64 46,57 
O01OA070 81,60 h. Peón ordinario 16,20 1.321,92 
O01OB200 78,53 h. Oficial 1ª electricista 19,45 1.527,41 
O01OB210 78,00 h. Oficial 2ª electricista 18,12 1.413,36 
O01OB220 0,53 h. Ayudante electricista 16,91 8,96 
U01AA007 808,25 h Oficial primera 19,78 15.987,19 
U01AA009 808,25 h Ayudante 18,86 15.243,60 
U01AA011 810,16 Hr Peón suelto 17,70 14.339,83 
U01AA015 147,23 Hr Maquinista o conductor 14,80 2.179,00 
U01FR009 45,00 h Jardinero 19,00 855,00 
U01FR013 67,50 h Peón ordinario jardinero 18,50 1.248,75 
      
    Resumen final  
          Mano de obra  99.363 
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Euros 
Código Cantidad  Ud Descripción 

Precio  Importe  
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C1101200 1,20  Compresor+dos martillos neumáticos 15,39 18,47 
C1105A00 5,10  Retroexcavadora con martillo rompedor 63,41 323,39 
C110A0G0 0,54  Depósito aire comprimido,180m3/h 2,72 1,47 
C110U070 0,54 h Equipo máquina sierra disco diamante p/cortar 13,86 7,48 
C110U080 0,42 h Fresadora de pavimento 87,19 36,62 
C1311120 0,42 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 51,94 21,81 
C1313330 34,72 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 1.736,00 
C1315020 5,30  Retroexcavadora mediana 57,03 302,26 
C131U020 0,50 h Retroexcavadora de 50 hp 31,22 15,61 
C1331100 20,53 h Motoanivelladora de mida petita 48,57 997,14 
C13350C0 31,62 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 52,83 1.670,48 
C133A0K0 65,10  Pisón vibrante,pla.60cm 8,35 543,59 
C1501700 136,04  Camión transp.7 t 30,35 4.128,81 
C15019U0 0,50 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 39,58 19,79 
C1502E00 15,40 h Cam.cisterna 8m3 33,14 510,36 
C1503000 3,84 h Camió grua 57,36 220,26 
C1505120 24,72 H DÚMPER 1,5T,HIDRÀULIC 17,50 432,60 
C1700006 2,50 h Vibrador intern de formigó 1,55 3,88 
C1702D00 30,81 h Camió cisterna p/reg asf. 20,19 622,05 
C1705600 142,40 h Formigonera 165l 1,45 206,48 
C1709A00 6,18 H ESTENEDORA P/PAVIMENT FORMIGÓ 56,80 351,02 
C1709B00 8,87 h ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 52,30 463,90 
C170D0A0 8,87 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 58,20 516,23 
C1B0A000 30,30 h Màquina p/clavar muntant met. 34,00 1.030,20 
C2003000 12,36 H REMOLINADOR MECÀNIC 3,76 46,47 
C200P000 6,06 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,10 18,79 
CRE23000 1,30 h Motosierra 3,09 4,02 
CZ112000 6,06 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 8,39 50,84 
CZ11U001 2,50 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,41 13,53 
M05EC020 9,36 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 53,00 496,08 
M05EN030 11,70 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 526,50 
M06MR230 6,24 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 9,47 59,09 
M07AC020 1,40 h Dumper convencional 2.000 kg. 19,44 27,22 
M07CB020 11,76 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,38 404,31 
M07N080 156,00 m3 Canon de tierra a vertedero 7,95 1.240,20 
M08B020 21,00 h Barredora remolcada c/motor auxi 5,32 111,72 
M08RL010 9,06 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,55 41,22 
M10SP010 26,60 h Equipo pintabanda autopro. 22 l. 28,21 750,39 
U02AK001 36,13 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 4,00 144,52 
U02FA001 20,03 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22,00 440,66 
U02FK001 127,20 Hr Retroexcavadora 28,00 3.561,60 
      
    Resumen final  
          Maquinaria  22.117 
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     ANEJO 3: PLÁNING OBRA (4 meses)  

 



PROJECTE DE REMODELACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE LA ZONA DE CALA MOLÍ (SJO13034)
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO A PUIG D'EN VALLS

UNIDAD DE OBRA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.162,82 27.162,82
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MUROS 50.818,73 50.818,73 101.637,46
PAVIMENTACIÓN 60.608,12 60.608,12 60.608,12 181.824,36
ALUMBRADO PÚBLICO 15.613,48 15.613,47 31.226,95
JARDINERIA Y MOBILIARIO 34.293,85 34.293,85 68.587,70
GESTIÓN DE RESIDUOS 319,80 319,80 319,80 319,80 1.279,20
SEGURIDAD Y SALUD 2.107,03 2.107,03 2.107,03 2.107,02 8.428,11
TOTAL MES EJECUCIÓN MATERIAL 80.408,38 129.467,16 97.328,80 112.942,26 420.146,60
Gastos generales 13% 54.619,06
Beneficio industrial 6% 25.208,80
Parcial 499.974,46

Impuesto valor añadido 21% 104.994,64

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.969,10

PROGRAMA DE TRABAJO

Santa Eulària des Riu, maig de 2015

Joaquim Tosas Mir
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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