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1.- DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 

   
1.1.- El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 

  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   
1.2.- El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. 

  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con 
el autor de éste. 

  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

   
1.3.- El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

   
1.4.- El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 

   
1.5.- El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la 
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 



  
 

 

indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo 
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 

   
1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

   
1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso 
de ejecución. 

   
2.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

   
3.- AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 

   
4.- AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

   
5.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción 
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

   
6.- VISITAS FACULTATIVAS 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

   
7.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

   



  
 

 

7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

  
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que 
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

   
7.2.- El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las 
obras o instalaciones correspondientes. 

  
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 



  
 

 

proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

   
7.3.- El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

  
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director 
de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

  



  
 

 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para 
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director 
de ejecución material de la obra. 

  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación 
y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, 
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, 
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

  
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función 
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños 
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

   
7.4.- El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

  



  
 

 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión 
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

  
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

  
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

   
7.5.- El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

  
La Dirección inmediata de la Obra. 

  
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director 
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 



  
 

 

especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a 
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de 
los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

  
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla 
para su plena efectividad, y al promotor. 

  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, 
a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad. 

  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 



  
 

 

trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 

   
7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de la obra. 

  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

   
7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

   
7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

   
8.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

   
8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la 
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

  
 



 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 



 

 
   3 

 
 

PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P.   FERNANDO GARRIDO 12, LOCAL   28015 MADRID TEL: 914445433 
uparquitectos@uparquitectos.com   www.uparquitectos.com 

 

1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  

 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra 

de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real 

Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 

características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en 

los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 

Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento 

de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

•  El control mediante ensayos. 

  

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 

solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 

calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 

que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 

necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 

aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 

colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 

que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 

serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista 

a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 

carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 

requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
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•  Seguridad en caso de incendio. 

•  Higiene, salud y medio ambiente. 

•  Seguridad de utilización. 

•  Protección contra el ruido. 

•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

  

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 

Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

  

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele 

por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 

por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas 

en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 

•  En una etiqueta adherida al mismo. 

•  En su envase o embalaje. 

•  En la documentación comercial que le acompaña. 

  

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

•  la dirección del fabricante 

•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 

composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación 

no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 

para una determinada característica y el fabricante no desea. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

 	
n 	Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 

volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

 	
n 	Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

 	
n 	El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• 	Antes del suministro: 
• 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• 	Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
• 	Durante el suministro: 

• 	Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

• 	Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• 	Número de serie de la hoja de suministro. 
• 	Fecha de entrega. 
• 	Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• 	Especificación del hormigón. 

• 	En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
• 	Designación. 
• 	Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
• 	Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

• 	En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
• 	Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
• 	Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
• 	Tipo de ambiente. 

• 	Tipo, clase y marca del cemento. 
• 	Consistencia. 
• 	Tamaño máximo del árido. 
• 	Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
• 	Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
• 	Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• 	Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
• 	Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 

a la descarga. 
• 	Hora límite de uso para el hormigón. 
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• 	Después del suministro: 
• 	El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 

hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a 
un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 	
n 	Hormigonado en tiempo frío: 		

n 	La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C. 

n 	Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados. 

n 	En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

n 	En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

 	
n 	Hormigonado en tiempo caluroso: 		

n 	Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

 	
n 	Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 

volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

 	
n 	Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

 	
n 	El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• 	Antes del suministro: 
• 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• 	Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
• 	Durante el suministro: 

• 	Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

• 	Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• 	Número de serie de la hoja de suministro. 
• 	Fecha de entrega. 
• 	Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• 	Especificación del hormigón. 

• 	En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
• 	Designación. 
• 	Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
• 	Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

• 	En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
• 	Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
• 	Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
• 	Tipo de ambiente. 

• 	Tipo, clase y marca del cemento. 
• 	Consistencia. 
• 	Tamaño máximo del árido. 
• 	Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
• 	Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
• 	Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• 	Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
• 	Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 

a la descarga. 
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• 	Hora límite de uso para el hormigón. 
• 	Después del suministro: 

• 	El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

 	
n 	Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 		

n 	Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), donde al menos 
constará la siguiente información: 

• 	Identificación de la entidad certificadora. 
• 	Logotipo del distintivo de calidad. 
• 	Identificación del fabricante. 
• 	Alcance del certificado. 
• 	Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• 	Número de certificado. 
• 	Fecha de expedición del certificado. 

n 	El Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) del hormigón deberá: 
• 	Garantizar que el control de recepción de los materiales componentes y el sistema de acopios 

permita la trazabilidad de cada una de las amasadas. 
• 	Garantizar el proceso de amasado y el sistema de transporte. 
• 	Comprobar que las centrales cuentan con un sistema de gestión de datos de la fabricación de 

hormigón para supervisar a tiempo real su producción. Las dosificaciones serán auditadas por el 
sistema de certificación. 

• 	Considerar productos diferentes aquellos hormigones designados por características que tengan 
diferentes resistencias o ambientes. 

• 	Vigilar que la planta tiene un procedimiento para mantener la garantía en periodos de tiempo en los 
que se interrumpa la producción de un hormigón certificado. Más de 3 meses se suspende la 
vigencia y más de 1 año se retira el D.O.R. 

• 	Garantizar el control de producción de la planta que comprende como mínimo una determinación 
diaria de la resistencia del hormigón para cada tipo de resistencia que se fabrique. 

• 	Definir un control externo de la resistencia con una frecuencia nunca inferior a 2 determinaciones al 
mes para cada producto del que se haya fabricado más de 200 m³. 

• 	Garantizar un riesgo del consumidor, entendido como la probabilidad de aceptar un lote defectuoso, 
inferior al 45%. 

• 	Garantizar las dosificaciones comunicadas al cliente por el fabricante en la declaración certificada de 
dosificación. 

• 	Garantizar que los valores de las resistencia obtenidas en el control de producción presentan una 
dispersión acotada. 

n 	La Dirección Facultativa puede prescindir de realizar inspecciones de comprobación a las centrales de 
hormigón en posesión de un D.O.R. 

n 	El empleo de cenizas volantes como adición al hormigón sólo se permite si se emplea cemento CEM I y 
el hormigón está en posesión de un D.O.R. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 

hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a 
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un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 	
n 	Hormigonado en tiempo frío: 		

n 	La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C. 

n 	Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados. 

n 	En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

n 	En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

 	
n 	Hormigonado en tiempo caluroso: 		

n 	Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• 	Antes del suministro: 
• 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• 	Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 

garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
• 	Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• 	Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• 	Aptitud al doblado simple. 
• 	Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
• 	Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos: 

• 	Marca comercial del acero. 
• 	Forma de suministro: barra o rollo. 
• 	Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

• 	Composición química. 
• 	En la documentación, además, constará: 

• 	El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

• 	Fecha de emisión del certificado. 
• 	Durante el suministro: 

• 	Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
• 	Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
• 	La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 

• 	En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 

• 	En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

• 	Después del suministro: 
• 	El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 	
n 	Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 		

n 	En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 

• 	Identificación de la entidad certificadora. 
• 	Logotipo del distintivo de calidad. 
• 	Identificación del fabricante. 
• 	Alcance del certificado. 
• 	Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• 	Número de certificado. 
• 	Fecha de expedición del certificado. 
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n 	Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

n 	En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos. 

n 	Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 

agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 

 	
n 	Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 
1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 	
n 	En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 

superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 
buena conservación o su adherencia. 

 	
n 	La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que 

permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 		
n 	Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
n 	Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
n 	Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 

de recubrimiento. 
 	
n 	Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 

de muy diferente potencial galvánico. 
 	
n 	Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• 	Antes del suministro: 
• 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• 	Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 

firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características 
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• 	Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
• 	Durante el suministro: 

• 	Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
• 	Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
• 	Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

• 	Después del suministro: 
• 	El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 	
n 	Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 		

n 	En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 

• 	Identificación de la entidad certificadora. 
• 	Logotipo del distintivo de calidad. 
• 	Identificación del fabricante. 
• 	Alcance del certificado. 
• 	Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• 	Número de certificado. 
• 	Fecha de expedición del certificado. 

n 	Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

n 	En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos. 

n 	Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
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n 	Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 

 	
n 	Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 
1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 	
n 	En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 

superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 
buena conservación o su adherencia. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 

de recubrimiento. 
 	
n 	Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 

de muy diferente potencial galvánico. 
 	
n 	Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones 

permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra 
posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

 	
n 	Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 

apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de 
agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 
permanentes. 

 	
n 	Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación antioxidante tengan 

una preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y hayan recibido en taller dos 
manos de imprimación anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un espesor mínimo de película 
seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 

 	
n 	Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento 

de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni 
desprendimientos en el mismo. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Para los productos planos: 
• 	Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
• 	Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

• 	Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
• 	El tipo de documento de la inspección. 

n 	Para los productos largos: 
• 	Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 

y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que 

pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para 
asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero 
resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

 	
n 	El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se 

disponga de éstas. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
 	
n 	Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o 
bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de 
la identificación. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local 

cubierto y seco. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones 

de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma 
forma. 

 	
n 	Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
 	
n 	No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la 

aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
 	
n 	Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 

24 horas después de su aplicación. 
 	
n 	Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 		

n 	En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
n 	O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 
 	
n 	La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 

que garanticen su perfecta conservación. 
 	
n 	El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado 
se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 

expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 
almacenar los morteros secos en silos. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 

resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de 
exposición y del riesgo de saturación de agua. 

 	
n 	En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 

oportunas de protección. 
 	
n 	El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 

batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice 
a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 	
n 	El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se 

le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya 
empleado se desechará. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El cemento se suministra a granel o envasado. 
 	
n 	El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 

hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de 
forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

 	
n 	El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su 

carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
 	
n 	El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, 

si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va 
a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

 	
n 	Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 

anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará 
un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

• 	1. Número de referencia del pedido. 
• 	2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
• 	3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
• 	4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
• 	5. Cantidad que se suministra. 
• 	6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
• 	7. Fecha de suministro. 
• 	8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con 

otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 
tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos 
de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

 	
n 	En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en 

locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán 
especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

 	
n 	Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 

adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
 	
n 	Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 

debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo 



Cemento 	
	

	

adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 
2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin 
excluir los terrones que hayan podido formarse. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se 

destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero 
fabricado con ellos. 

 	
n 	Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 

excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
 	
n 	El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 

productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 		
n 	Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
n 	Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, 

etc. 
n 	Las clases de exposición ambiental. 

 	
n 	Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional 

de resistencia a sulfatos. 
 	
n 	Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 

emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
 	
n 	En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se 

utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
 	
n 	Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
 	
n 	Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 

posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no 

sufran alteración. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad 
de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se 
podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en 
un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

n 	A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
• 	El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
• 	El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
• 	El producto estará seco y exento de grumos. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y 

cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• 	Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• 	Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• 	Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
• 	La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
• 	Verificación de las dimensiones de la pieza. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni 

desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector 

del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 

características. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre 

el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o 
superficie equivalente, mediante este sistema. 

 	
n 	Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica 

sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de 
mortero en los suelos. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es 
responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las 
condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles 
riesgos. 

 	
n 	Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 

antiadherente. 
 	
n 	Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del 
producto, como mínimo con la siguiente información: 

• 	Nombre del producto. 
• 	Marca del fabricante y lugar de origen. 
• 	Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
• 	Número de la norma y fecha de publicación. 
• 	Identificación normalizada del producto. 
• 	Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, 

tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de 

aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el 
fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe 
evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado 
considerando los posibles riesgos. 

 	
n 	En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
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1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad 

tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
 	
n 	Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en 

contacto con la humedad ambiente. 
 	
n 	En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los 

cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie 
de los bloques. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, 

ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o 
deteriorar. 

 	
n 	Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, 

etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
 	
n 	El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 

cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
 	
n 	Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha 

de fabricación. 
 	
n 	Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren 

deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
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Adoquines de hormigón 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
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Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para 
forjados 	

	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan 

esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
 	
n 	La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
 	
n 	Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las 

mismas durante el transporte. 
 	
n 	En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su 

desecación durante el mismo. 
 	
n 	Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las 

dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o 
verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe 
una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

n 	Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su 
capacidad portante, deberá desecharse. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de 

los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o 
grúas, en su caso. 

 	
n 	Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, 

que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas 
de 1,50 m. 

 	
n 	Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el 

elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 
 	
n 	En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se 

alteren sus características. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
 	



Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para 
forjados 	

	

	

n 	En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por 
personal especializado y con la debida formación. 
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Revestimientos de piedra natural 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
 	
n 	Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
 	
n 	El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se 

evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 
 	
n 	El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de 

transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así 
como las posibilidades de apilamiento. 

 	
n 	Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
 	
n 	Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni 

desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
 	
n 	Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
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Placas de yeso laminado 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
 	
n 	Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por 

donde pase la cinta de sujeción. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y 
las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del 
producto. 

n 	Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
• 	Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
• 	Tipo de placa. 
• 	Norma de control. 

n 	En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no 

más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
 	
n 	El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 

palets. 
 	
n 	Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 

dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, 
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
 	
n 	Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 

adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen 
en su sitio. 

 	
n 	Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
 	
n 	Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 

recorridos o ramales verticales. 
 	



Placas de yeso laminado 	
	

	

	



	

	

ÍNDICE 

      
    

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 2 
    

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 2 
    

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 2 	



Perfiles metálicos para placas 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 		
n 	Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
n 	Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 

facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico. 

n Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. 
El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y 
en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de 
palet. 

n 	La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 
flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser 
remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

n 	No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
• 	El nombre de la empresa. 
• 	Norma que tiene que cumplir. 
• 	Dimensiones y tipo del material. 
• 	Fecha y hora de fabricación. 

n 	Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber 
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro 

debido a los golpes. 
 	
n 	Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden 

por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, 
heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

 	
n 	El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de 

unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
 	
n 	Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación 

se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
 	



Perfiles metálicos para placas 	
	

	

n 	Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones 
adecuadas. 

 	
n 	Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy 

ligero. 
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Pastas para placas de yeso laminado 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 

paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
 	
n 	Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, 

paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos 

de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
 	
n 	Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto 

con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan 
microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con 
líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 

 	
n 	Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La 

resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, 
generando un reblandecimiento del material. 

 	
n 	Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que 

no contienen resina termoplástica. 
 	
n 	Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si 

no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas 
o presión de carga. 

 	
n 	Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión 

constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
 	
n 	Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede 

provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda 
utilizar guantes y gafas protectoras. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de 

humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar 
irregularidades superiores a 15 mm. 
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Placas Aquapanel "KNAUF" 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las placas de cemento Aquapanel se deben suministrar en paquetes paletizados de 25 piezas vistas y un 

fleje de plástico por cada lado. 
 	
n 	Aunque este material es estable y resistente, durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando 

cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción. 
 	
n 	No se deben remontar más 3 palets en el transporte. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE conforme al DITE 07/0173 (ETA 07/0173), que es 
una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

n 	Cada palet irá identificado con una etiqueta adhesiva, donde figure toda la información referente a 
dimensiones, tipo y características del producto. 

n 	Las placas de cemento Aquapanel llevarán impreso en la cara oculta: 
• 	Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
• 	Tipo de placa. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en palets adecuados en lugares protegidos de la intemperie. 
 	
n 	El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 

palets. 
 	
n 	Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 

dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, 
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

 	
n 	Es conveniente manejar cada pieza entre dos personas y con guantes, a pesar de que es un material 

ligero. 
 	
n 	Las placas de cemento Aquapanel no tienen período de caducidad. 
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Perfiles metálicos para Sistema Aquapanel "KNAUF" 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como la adecuada sujeción del material. Una inadecuada distribución y sujeción de la carga 
para su transporte puede deteriorar el material, para ello "KNAUF" recomienda: 		
n 	Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
n 	Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 

facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico. 

n Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. 
El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y 
en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de 
palet. 

n 	La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 
flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser 
remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

n 	No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
• 	El nombre de la empresa: "KNAUF". 
• 	Norma que tiene que cumplir. 
• 	Dimensiones y tipo del material. 
• 	Fecha y hora de fabricación. 

n 	Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber 
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro 

debido a los golpes. 
 	
n 	Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden 

por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, 
heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

 	
n 	El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de 

unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
 	
n 	Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación 

se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
 	



Perfiles metálicos para Sistema Aquapanel "KNAUF" 	
	

	

n 	Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones 
adecuadas. 

 	
n 	Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy 

ligero. 
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Suelos de madera 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las 

agresiones mecánicas. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
 	
n 	Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
 	
n 	Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que 

no se deformen. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el 

edificio esté seco. 
 	
n 	Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
 	
n 	Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
 	
n 	Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de 

humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento 
anterior. 
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Aislantes conformados en planchas rígidas 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
 	
n 	Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
 	
n 	En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 

desplacen por la caja del transporte. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, 
el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
 	
n 	Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
 	
n 	Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 

documentación técnica. 
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Aislantes de lana mineral 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
 	
n 	Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
 	
n 	En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 

desplacen por la caja del transporte. 
 	
n 	Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo 

cuando esté prevista su aplicación. 
 	
n 	Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
 	
n 	Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
 	
n 	Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
 	
n 	Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya 

que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

 	
n 	Los productos deben colocarse siempre secos. 
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Imprimadores bituminosos 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
• 	La identificación del fabricante o marca comercial. 
• 	La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
• 	Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
• 	El sello de calidad, en su caso. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 

heladas y de la radiación solar directa. 
 	
n 	El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
 	
n 	No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición 

primitiva por agitación moderada. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
 	
n 	La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
 	
n 	Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su 

aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad 
exigida a los tipos A y C. 

 	
n 	Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con 

productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos de alquitrán de hulla. 
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Pegamentos bituminosos 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los pegamentos se deben suministrar en bidones correctamente estibados, sobre plataforma de madera 

y protegidos con film estirable. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	El material, en su envase, deberá llevar marcado: 
• 	La identificación del fabricante o marca comercial. 
• 	La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
• 	La identificación del producto de base bituminosa del que está compuesto. 
• 	Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
• 	El sello de calidad, en su caso. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El tiempo máximo de almacenaje del material es ilimitado. 
 	
n 	Los bidones se deben almacenar en su envase original cerrado y con la tapa hacia arriba. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	En el caso de pegamentos bituminosos de aplicación en caliente, la temperatura para una buena 

aplicación debe mantenerse entre 160°C y 180°C. En épocas frías este rango de temperaturas puede 
verse ligeramente aumentado. 

 	
n 	Limpiar la superficie donde se va a aplicar. 
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Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para 
impermeabilización de cubiertas 	

	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los materiales bituminosos se deben suministrar en sacos correctamente estibados en horizontal, sobre 

plataforma de madera y protegidos con film estirable. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• 	Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• 	Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• 	Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	Comprobación visual de que no existen fugas de material ni desperfectos en el embalaje. 
 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en sacos en posición horizontal. 
 	
n 	Mantener en lugares cubiertos, frescos y secos y a una temperatura de entre 5°C y 30°C. 
 	
n 	Tomar las precauciones adecuadas durante su manipulación en caliente. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	El sustrato sobre el que se aplique debe estar seco y limpio de polvo, grasa y cualquier material que 

impida una buena adherencia. 
 	
n 	Fundir el material en caldera adecuada y verterlo en el lugar de aplicación entre 160°C y 180°C. En 

épocas frías se recomienda aumentar ligeramente esas temperaturas. 
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Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de 
juntas de hormigón 	

	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y 

grosores o en cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia. 
 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas 

temperaturas, para evitar la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí. 
 	
n 	En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo más de 5 

cajas. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 

perjudiciales, en particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople 
viento fuerte. 

 	
n 	Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se utilizará 

preferentemente aire a presión. 
 	
n 	Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es 

conveniente la aplicación de una imprimación antes de su colocación, especialmente en superficies muy 
absorbentes. 

 	



Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de 
juntas de hormigón 	

	

	

	



	

	

ÍNDICE 

      
    

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 2 
    

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 2 
    

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 2 
    

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 2 	



Láminas bituminosas 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, 

en rollos sueltos. 
 	
n 	Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los 

rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán 
protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
• 	Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
• 	Designación del producto según normativa. 
• 	Nombre comercial de la lámina. 
• 	Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
• 	Número y tipo de armaduras, en su caso. 
• 	Fecha de fabricación. 
• 	Condiciones de almacenamiento. 
• 	En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
• 	En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
• 	En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
• 	En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un 

máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, 
la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando 

así se prevea. 
 	
n 	La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
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Láminas de PVC 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las láminas se deben suministrar embaladas en rollos, sin uniones. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	En cada rollo deberán figurar los siguientes datos: 
• 	Nombre del fabricante o marca comercial. 
• 	Identificación del producto. 
• 	Dimensiones en cm. 
• 	Indicación del tipo de PVC. 
• 	Tipo de lámina. 
• 	Fecha de fabricación. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo de 5 hiladas 

puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C y en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 

documentación técnica. 
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Láminas de elastómeros 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las láminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará manteniendo los rollos en su envase, apilados en posición horizontal con 

un máximo de 3 hiladas puestas en la misma dirección. 
 	
n 	El almacenamiento se realizará a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la 

lluvia y la humedad. 
 	
n 	Mantener protegido de agresiones mecánicas y apartado de las fuentes de combustión y de las llamas 

abiertas. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	La lámina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones. 
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Ventanas y balconeras 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la 

obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
 	
n 	No deben estar en contacto con el suelo. 
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Puertas de madera 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• 	Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• 	Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• 	Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 	
n 	Inspecciones: 		

n 	En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
• 	La escuadría y planeidad de las puertas. 
• 	Verificación de las dimensiones. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la 

fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco 

estará colocado y aplomado. 
 	
n 	Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de 

herrajes y la nivelación de hojas. 
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Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se 

asegure su escuadría y planeidad. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

n 	El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y 
montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias 
sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá 
aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con 
las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia 
de inspecciones, etc. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
 	
n 	No deben estar en contacto con el suelo. 
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Vidrios para la construcción 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
 	
n 	Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante 

el transporte. 
 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol 

directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
 	
n 	Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la 

vertical. 
 	
n 	Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner 

siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El 
contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso 
procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya 
cargas puntuales. 

 	
n 	Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
 	
n 	La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las 

etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas 
térmicas. 
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Paneles, bandejas, tejas y albardillas de zinctitanio 	
	

	

	
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 	
n 	Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 

longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. Por sus características, las operaciones de 
carga/descarga y de manipulación deben realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de los 
materiales, lo que podría afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento. 

 		
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 

 	
n 	Documentación de los suministros: 		

n 	Los materiales deben estar marcados claramente con la siguiente información: 
• 	Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 
• 	Número de la norma. 
• 	Designación normalizada del producto: 

• 	Descripción del producto. 
• 	Espesor del material. 
• 	Tipo de material. 

 	
n 	Ensayos: 		

n 	La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 		
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 	
n 	Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 
 	
n 	Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocío. 
 	
n 	Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el material, consecuencia 

de un apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento. 
 		
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 	
n 	Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 
 	



Paneles, bandejas, tejas y albardillas de zinctitanio 	
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2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO  A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA   



UNIDAD DE OBRA ADE005: EXCAVACIÓN DE SÓTANOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

�  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
�  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

  
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondien te, y 
que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto 
de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 
comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por el vaciado. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, e l 
comienzo de las excavaciones. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, 
taludes y edificaciones próximas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.  
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavac ión no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de c onformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero 
no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  
  



UNIDAD DE OBRA ADE006: EXCAVACIÓN EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación en el interior del edificio, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión o contenedor.  

  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

�  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
�  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

  
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 
del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 
verse afectadas por el vaciado. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar. Notificará al director de la ejecución de la obra, con 
la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción  de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de los materiales 
excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.  
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contrat ista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  

  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  
  



UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y c arga a 
camión. 

  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

�  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
�  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 

  
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida 
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y 
que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia 
en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios  
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.  

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, e l 
comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la 
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo 
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables 
al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el direc tor de la 
ejecución de la obra. 

  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  
  



UNIDAD DE OBRA ADL005: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales 
objeto de desbroce. Carga a camión. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADL010: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm; y carga a camión. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica 
de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADL015: TALADO DE ÁRBOL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del 
tocón, y carga manual a camión. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada 
de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADR010: RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas 
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de 
cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADR020: RELLENO EN TRASDÓS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro, y que éste ha 
adquirido la resistencia adecuada. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADR025: RELLENO EN TRASDÓS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del elemento de cimentación, y que 
éste ha adquirido la resistencia adecuada. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADR030: RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADR100: COMPACTACIÓN MECÁNICA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 
al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación. Humectación de las tierras. 
Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación habrá alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADT010: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no 
incluye la carga en obra. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ADV020: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor 
total. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso de las instalaciones que atraviesan el talud, y que 
no existen materiales sueltos en la superficie. 

 	
AMBIENTALES. 

No comenzarán los trabajos de proyección cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o cuando la fuerza del viento o de la lluvia 
impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que se presente alguna de estas condiciones adversas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Regulación de la uniformidad de la presión del aire y de la velocidad. Regulación del 
contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. Retirada y carga de los productos 
de rebote y de los restos generados. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie base del talud quedará limpia y exenta de restos de hormigón, cumpliéndose las exigencias de estabilidad del talud. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando 
en su pie o coronación. La superficie se mantendrá húmeda al menos durante los primeros siete días posteriores a la proyección del 
hormigón. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA AMC001: TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO 
COMPLETO PARA COMPACTACIÓN DINÁMICA DEL TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para compactación dinámica del terreno, mediante el efecto de impactos de alta 
energía llevados a cabo con mazas de impacto en caída libre, a una distancia de hasta 200 km. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente plataforma de trabajo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Completa retirada del equipo utilizado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA AMC010: RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO DE APOYO DE 
LA CIMENTACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben establecerse las condiciones iniciales del 
terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ANE010: ENCACHADO EN CAJA PARA BASE SOLERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm 
de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ANS010: SOLERA DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la 
hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. 
Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA APE010: ENTIBACIONES EN ZANJAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizables en 
10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y de hasta 1 
m de anchura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie que corre peligro de desprendimiento, que puede ser una parte o el total de cada una de las paredes de la excavación, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje 
gradual del apuntalamiento y de la entibación. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, 
que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 
éste dictamine. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente entibada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DEF040: DEMOLICIÓN DE MURO DE FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de 
cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán 
debidamente apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas 
de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección 
indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición 
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios 
para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al 
Proyecto de Derribo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán 
los apeos y apuntalamientos previstos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DEH040: DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos 
o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. Deberán haberse 
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, 
anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y 
ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, 
viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 
polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al 
Proyecto de Derribo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán 
los apeos y apuntalamientos previstos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DEH080: DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN 
FORJADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de capa de compresión de hormigón, de 4 cm de espesor, en forjados, con medios manuales y martillo neumático, previo 
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos 
o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. Deberán haberse 
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, 
anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y 
ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, 
viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 
polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al 
Proyecto de Derribo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán 
los apeos y apuntalamientos previstos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el levantado del pavimento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DHE010: DEMOLICIÓN DE ALBARDILLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DHE030: DEMOLICIÓN DE RECERCADO DE HUECO DE FACHADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de recercado de hueco de fachada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DHE070: DEMOLICIÓN DE JAMBA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de jamba con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento anclado o apoyado en la 
jamba. Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DLC010: DESMONTAJE DE HOJA DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DLC020: LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DLP210: LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DLV010: DESMONTAJE DE DOBLE ACRISTALAMIENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje con medios manuales de doble acristalamiento de 4+CA+4 mm fijado sobre carpintería, sin deteriorar la carpintería a la que 
se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la eliminación previa de los calzos y del material de sellado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DLV050: DESMONTAJE DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje con medios manuales de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería, sin deteriorar la carpintería a la que se sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la eliminación previa de los calzos y del material de sellado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DPS010: DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una estructura simple, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del entramado y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DPS011: APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una estructura simple, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco en el muro, 
y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que 
apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del entramado y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de 
dinteles. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRA010: DEMOLICIÓN DE ALICATADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRF010: ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin 
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRF011: ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN PARAMENTO INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin 
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRS050: LEVANTADO DE PAVIMENTO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se 
han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda 
entorpecer los trabajos. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRT020: DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DRT040: DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE DE 
BANDEJAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo registrable de bandejas metálicas, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA DSM015: DESMONTAJE DE GRIFERÍA EN BAÑO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FBY010: TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre 
paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una 
placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y 
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
− 	NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en 
ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie 
horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado 
pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de 
la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos 
techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en 
espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo 
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para 
el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de 
juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el 
aislamiento a colocar entre los montantes. 



UNIDAD DE OBRA FBY019: TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO, PARA GRANDES 
ALTURAS, SISTEMA "KNAUF". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre 
paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tabique sencillo, de 106 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva 
"KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes 
(elementos verticales) separados 450 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan 
dos placas en total (una placa tipo alta dureza (DI) en una cara y una placa tipo alta dureza (DI) en la otra cara, todas de 18 mm de 
espesor). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la 
fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
− 	NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en 
ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie 
horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado 
pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de 
la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos 
techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en 
espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo 
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para 
el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de 
juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	



CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el 
aislamiento a colocar entre los montantes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FCA010: DINTEL DE PERFIL LAMINADO SIMPLE. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 80, acabado con capa 
de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso 
pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
− 	UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 

acero. 
− 	Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las 
indicaciones del Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación de las pletinas. Colocación y fijación 
provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FCH010: DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 20x20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 4,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso 
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDA006: ANTEPECHO DE HORMIGÓN ARMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de antepecho de hormigón armado, de 1,25 m de alto y 0,2 m de ancho, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45 kg/m. Incluso montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado metálico en las dos caras del muro, y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la sección. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la 
armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El antepecho quedará monolítico, plano y aplomado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD010: BARANDILLA DE FACHADA, DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo 
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente 
de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales 
de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio 
de recubrimiento de 20 micras. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y 
tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del 
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD020: BARANDILLA DE FACHADA, DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm 
entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, 
y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de 
expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del 
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD100: BARANDILLA DE ESCALERA, DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 
100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en 
taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD130: PASAMANOS DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes 
al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD140: PASAMANOS DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40 mm de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante 
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento, fijación 
del pasamanos a los soportes y colocación de tapas de remate. Elaborado en taller y montado en obra. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes. Colocación de las tapas 
de remate. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDD250: BARANDILLA DE HUECO, DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 
100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. Incluso pletinas 
para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en 
obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FDR030: REJA ELECTROSOLDADA DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con 
uniones electrosoldadas. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se comprobará que el soporte al 
que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del 
bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FOL010: MAMPARA DE ALUMINIO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles deformaciones o 
los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mampara de 4x2,9 m, acristalada en la mitad de su superficie con luna incolora y la otra mitad de panel machihembrado compuesto por 
dos chapas de aluminio prelacado y aislamiento intermedio de lana mineral, puerta interior de aluminio prelacado de 2,10x0,90 m, perfiles 
de aluminio prelacado y remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros 
tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las mamparas está totalmente terminado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento de juntas. Remate del 
perímetro del elemento, por las dos caras. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FRH010: REVESTIMIENTO DE FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS 
DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con plaquetas de hormigón, 40x20x4 cm, para revestir, recibidas con 
mortero de alta adherencia y aditivo hidrófugo. Incluso preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de 
esquinas, mermas y roturas y limpieza. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Limpieza del paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, plana y aplomada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las operaciones que 
pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 
pudiera perderse en ingletes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FTS020: SISTEMA "DBBLOK" DE PARTICIÓN INTERIOR DE 
LADRILLO DE HORMIGÓN CON AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de 
espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de 
cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, y 
acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido 
de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 
guarniciones de huecos, remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
− 	NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
− 	NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está 
seco y limpio de cualquier resto de obra. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado 
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica 
con el forjado superior. Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las 
esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. 
Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA FUA010: CERRAMIENTO ACRISTALADO, SIN PERFILES VERTICALES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama media, de 5 m de longitud y 1,40 m de altura total, con perfil superior y perfil inferior 
lacado color blanco, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 8 mm de espesor, con los 
cantos pulidos. Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales lacado color 
blanco y pinzas de sujeción de hojas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los complementos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



 UNIDAD DE OBRA FUD020: PARTICIÓN ACRISTALADA FIJA, SIN PERFILES 
VERTICALES. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las paredes fijas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles deformaciones 
o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Partición acristalada fija, sin perfiles verticales, de 500 cm de anchura y 250 cm de altura total, formada por: perfiles de aluminio lacado 
color blanco y vidrio laminar de seguridad, 4+4 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las paredes fijas está totalmente terminado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales, para su carga a camión. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GCB010: TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, para su carga 
en el camión o contenedor correspondiente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GCB020: TRITURACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GCC010: MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en 
el camión o contenedor correspondiente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEA010: BIDÓN PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar tierras y 
piedras que contienen sustancias peligrosas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Suministro y ubicación. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEB010: TRANSPORTE DE BIDÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEB015: TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS CON 
CONTENEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEB020: TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON 
AMIANTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y 
paletizados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en 
obra. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEC010: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE BIDÓN CON 
RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con tierras y piedras que 
contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el recipiente ni el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEC015: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON 
RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el contenedor ni el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GEC020: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE 
FIBROCEMENTO CON AMIANTO A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GRA010: TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GRA020: TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GRB010: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON 
RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GRB020: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES 
A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GTA010: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GTA020: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no 
incluye la carga en obra. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GTB010: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON 
TIERRAS A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GTB020: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS A GESTOR 
AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GVA020: TRANSPORTE DE RESIDUOS VEGETALES CON CAMIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero 
específico, situado a 10 km de distancia. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

 	
 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA GVB020: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS 
VEGETALES A GESTOR AUTORIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en 
vertedero específico. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAF010: ANCLAJE MECÁNICO EN MURO DE FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada, para fijación de elemento no estructural a 
muro de fábrica. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Colocación del tornillo y atornillado del 
mismo. Limpieza de los restos sobrantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAF020: ANCLAJE QUÍMICO EN MURO DE FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, con tuerca y arandela, de 8 mm de diámetro, 
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la 
resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAH002: ANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN Y 
TORNILLO, EN HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero cincado, de cabeza avellanada, de 8 mm de diámetro y 60 mm 
de longitud, para fijación de elemento no estructural a soporte de hormigón endurecido. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje. Atornillado. 
Limpieza de los restos sobrantes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAH010: ANCLAJE MECÁNICO EN HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, para 
fijación de elemento no estructural a soporte de hormigón endurecido. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Colocación del tornillo y atornillado del 
mismo. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAH016: ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, EN LOSA DE 
PLACAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje mecánico de expansión, hembra, de acero galvanizado, M6x38, insertado en perforación de 10 mm de diámetro y 45 mm de 
profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, en losa de placas alveolares de hormigón. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje. Golpeo en la 
base del cono interior con el útil de colocación. Limpieza de los restos sobrantes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el elemento de fijación. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HAH020: ANCLAJE QUÍMICO EN HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, con tuerca y arandela, de 8 mm de diámetro, 
para fijación de elemento no estructural a soporte de hormigón endurecido. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la 
resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HBH010: BANCADA DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bancada de hormigón armado, de 150x100x16 cm, compuesta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa 
separadora de geotextil no tejido. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del geotextil. Colocación y fijación del marco. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEA010: RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y nivelación del plato de ducha. Protección con tablero aglomerado de 
madera. Limpieza y eliminación del material sobrante. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEB010: RECIBIDO DE BARANDILLA METÁLICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de barandilla metálica con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos con mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La barandilla quedará debidamente protegida contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEB020: RECIBIDO DE REJA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de reja metálica de hasta 2 m² de superficie, con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-10. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos con mortero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEB030: RECIBIDO DE PASAMANOS METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de pasamanos metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos con mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La barandilla quedará debidamente protegida contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEC010: RECIBIDO DE PREMARCO METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con 
mortero. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEC020: RECIBIDO DE PRECERCO DE MADERA A TABIQUE DE 
FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de precerco de madera a tabique de fábrica, con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-5, después de la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería 
exterior de hasta 2 m² de superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos con mortero. Fijación 
definitiva del precerco. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HED010: RECIBIDO DE CARPINTERÍA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HER010: RECIBIDO DE RASTRELES DE MADERA, PARA SOPORTE DE 
PAVIMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de rastreles de madera, para soporte de pavimento, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso 
puntas de acero para facilitar el agarre de los rastreles al mortero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Preparación de los rastreles. Nivelación y fijación definitiva de los rastreles. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HER020: RECIBIDO DE RASTRELES DE MADERA A PARAMENTO 
VERTICAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de rastreles de madera a paramento vertical, con pasta de yeso B1. Incluso puntas de acero para facilitar el agarre de los 
rastreles al yeso. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Preparación de los rastreles. Nivelación y fijación definitiva de los rastreles. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HES010: RECIBIDO DE PEQUEÑO ELEMENTO A FÁBRICA DE 
LADRILLO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de pequeño elemento a fábrica de ladrillo cerámico hueco, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Tapado de huecos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HEV010: RECIBIDO DE REJILLA DE VENTILACIÓN DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de rejilla de ventilación de acero, de hasta 2 m² de superficie, con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, M-5. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con 
mortero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HFI010: FORRADO DE CONDUCTOS PARA INSTALACIONES, DE 
FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de longitud y 25 cm de anchura, realizado con fábrica 
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los conductos. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HFI020: FORRADO DE CONDUCTOS PARA INSTALACIONES, CON 
PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de longitud y 25 cm de anchura, realizado con placas de 
yeso laminado dispuestas en una cara y estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes separados 600 mm entre sí, con una disposición normal 
"N", sobre banda acústica; dos placas tipo normal en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico 
colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm. Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
− 	NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los conductos. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Fijación de las placas para el cierre de la cara exterior del 
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Tratamiento de juntas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HFI020: FORRADO DE CONDUCTOS PARA INSTALACIONES, CON 
PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de longitud y 25 cm de anchura, realizado con placas de 
yeso laminado dispuestas en una cara y estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes separados 600 mm entre sí, con una disposición normal 
"N", sobre banda acústica; dos placas tipo cortafuego en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento 
acústico colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm. Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
− 	NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los conductos. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Fijación de las placas para el cierre de la cara exterior del 
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Tratamiento de juntas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HPF010: PERFORACIÓN EN FALSO TECHO DE PLACAS, PARA EL PASO 
DE INSTALACIONES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación en falso techo de placas, para el paso de conductos o instalación de elementos varios. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las zonas a perforar. Ejecución de la perforación. Retirada y acopio de los restos generados. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HPH010: PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE 
INSTALACIONES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación por vía húmeda en forjado de hormigón con capa de compresión y bovedilla, de 37 mm de diámetro, hasta una profundidad 
máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HPH010: PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE 
INSTALACIONES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación por vía húmeda en forjado de hormigón macizo, de 37 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada 
con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRL010: ALBARDILLA DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas 
entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRL020: REVESTIMIENTO DE FRENTE DE FORJADO, DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de frente de forjado de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, 1,2 
mm de espesor, 95 mm de desarrollo y 2 pliegues; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las 
uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 
pudiera perderse en ingletes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRL040: VIERTEAGUAS DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo 
95 mm y 2 pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de 
las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas 
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRR010: ALBARDILLA DE ACERO PRELACADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0,6 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues; colocación con 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 
de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo 
monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRR020: REVESTIMIENTO DE FRENTE DE FORJADO, DE ACERO 
PRELACADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de frente de forjado de chapa plegada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, 300 mm de desarrollo y 2 pliegues; 
colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 
pudiera perderse en ingletes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRR030: VIERTEAGUAS DE ACERO PRELACADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vierteaguas de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón, empotrado en las 
jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo 
monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas 
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRR100: BANDEJA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO PRELACADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bandeja de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 150 mm y 2 pliegues; colocación con adhesivo bituminoso de 
aplicación en frío. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HRZ020: ALBARDILLA DE ZINCTITANIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Albardilla de chapa de zinctitanio de 23 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, para cubrición de petos o coronación de muros de hasta 17 
cm de espesor, con goterón; colocación con adhesivo aplicado con espátula ranurada, sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con 
los muros con sellador adhesivo monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de 
mortero. Replanteo de las piezas. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas 
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HSC010: SELLADO DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR 
Y LA OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado interior de la junta entre la carpintería exterior y la obra de 5 mm de anchura y 5 mm de profundidad, con silicona neutra oxímica, 
de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, previa cubrición de la superficie de los flancos de la junta con imprimación 
transparente a base de poliuretano. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la junta. Aplicación de la imprimación. Sellado interior. Remates. Limpieza final. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HSH010: SELLADO DE JUNTA EN AMBIENTES HÚMEDOS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se aplicará la silicona sobre superficies de mármol. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta en ambientes húmedos, en aparatos sanitarios, de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad, con silicona fungicida a 
base de polisiloxano, color blanco. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la junta. Sellado. Remates. Limpieza final. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HSV010: SELLADO DE JUNTA ENTRE VIDRIO Y CARPINTERÍA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta entre vidrio y carpintería, con silicona sintética incolora, mediante aplicación manual, con pistola. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o 
exista viento excesivo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la junta. Protección de los bordes de la junta. Sellado. Remates. Limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El sellado adquirirá el grado de consistencia y endurecimiento reflejado en las fichas técnicas del fabricante. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYL010: LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en 
vivienda unifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la 
limpieza en su precio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYL020: LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie construida media de 90 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la 
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y 
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de 
plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a 
vertedero autorizado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYL030: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preparación y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios manuales. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la zona de trabajo. Preparación y limpieza del paramento. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 
manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYO010: APERTURA DE ROZAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de rozas en fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYO020: PELDAÑEADO DE ESCALERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, 
como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de 
la losa. Formación del peldañeado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA HYO040: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECERCO DE MADERA A 
ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE TABIQUE DE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación y fijación de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de placas, con tornillería, durante la ejecución del 
tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 2 m² de superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LBL020: PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA, DE ALUMINIO Y 
VIDRIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de 
100x210 cm y una hoja fija de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores 
de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 
blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de revestimientos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de 
motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de 
neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. 
Puesta en marcha. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LCA035: CARPINTERÍA EXTERIOR DE ACERO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Carpintería de acero S235JR, en ventana practicable de dos hojas de 120x120 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LCL055: CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN CERRAMIENTO DE 
ZAGUANES DE ENTRADA AL EDIFICIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada 
al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso patillas de anclaje 
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LCL060: CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de aluminio, gama media, dos hojas correderas, dimensiones 2600x1700 mm, acabado lacado RAL con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 28 mm y marco de 73 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 18 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 8A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de revestimientos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de 
servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. Se conservará la 
protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LFA010: PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montada y probada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación 
de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LGA010: PUERTA ABATIBLE PARA GARAJE, DE ACERO GALVANIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 300x250 cm, con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero 
cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, 
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los revestimientos de los 
paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LPM010: PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del 
hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LPM020: ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA DE 
MADERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 60x200 cm y 4 cm de 
espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón 
y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, 
incluyendo la fábrica y el revestimiento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de 
mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Fijación de la malla al armazón mediante clips. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido y estable. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LPM021: PUERTA INTERIOR CORREDERA, DE MADERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes 
de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del 
hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LTM010: BLOCK DE PUERTA INTERIOR TÉCNICA ABATIBLE, DE 
MADERA, EN EDIFICIO DE USO PÚBLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por 
alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF 
(tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero 
inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, 
fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre 
precerco y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montado y probado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del 
hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al 
precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplomado y ajustado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVC020: DOBLE ACRISTALAMIENTO "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 8/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 8 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 8 y 9 m²; 26 mm de espesor total, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 8 y 9 m². 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVC020: DOBLE ACRISTALAMIENTO "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 8/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 8 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVS010: VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 
de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVT010: VIDRIO TEMPLADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 8 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según UNE-EN 12600, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no 
acrílica), compatible con el material soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVT011: VIDRIO TEMPLADO DE CONTROL SOLAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio de silicato sodocálcico templado de control solar, incoloro, de 8 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según UNE-EN 
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de 
cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVT015: PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2090x796 mm y de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1. Incluso kit de 
herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se han terminado los trabajos de formación y revestimiento del hueco. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización de las hojas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La sujeción de la hoja abatible será rígida. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA LVT023: TIRADOR PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tirador para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, de tubo de 25 mm de diámetro, 300 mm de longitud 
y 200 mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del tirador. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAD010: AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO FORJADO, CON LANAS 
MINERALES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de 
espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del 
aislamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAF010: AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE 
DOBLE HOJA DE FÁBRICA CARA VISTA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-
EN 13162, no revestido, de 120 mm de espesor, resistencia térmica 3,6 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y 
fijado mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental superior al 80%. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado 
de juntas y uniones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, 
hasta que se realice la hoja interior del cerramiento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAF020: AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE 
DOBLE HOJA DE FÁBRICA PARA REVESTIR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado por panel rígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 120 mm de espesor, resistencia térmica 3,6 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a 
tope y fijado mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado 
de juntas y uniones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, 
hasta que se realice la hoja interior del cerramiento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAJ015: AISLAMIENTO TÉRMICO DE FRENTES DE FORJADO Y 
PILARES EN FACHADA, CON PANELES DE LANA MINERAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido de lana de roca, no 
revestido, según UNE-EN 13162, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a 
tope y fijado mecánicamente sobre la estructura desencofrada. Incluso tacos de expansión de plástico para la fijación del aislante. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y desencofrantes. No se aplicará en 
soportes que no hayan cumplido los plazos necesarios para su total estabilización y/o secado. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte del aislante. Fijación del aislante. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAL050: AISLAMIENTO TÉRMICO DE SUELOS FLOTANTES, CON 
POLIESTIRENO EXTRUIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 
50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a 
tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación del film 
de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se 
realice la base de pavimento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAO020: AISLAMIENTO TÉRMICO CONTINUO EN TRASDOSADO 
AUTOPORTANTE DE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico continuo en trasdosado autoportante de placas, formado por panel autoportante de lana mineral de alta densidad, 
según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no revestido, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), 
colocado a tope y fijado mecánicamente a la fábrica. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos 
singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAO030: AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE MONTANTES EN 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana de 
vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
colocado entre los montantes de la estructura portante. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAO030: AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE MONTANTES EN 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana de 
vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 65 mm de espesor, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
colocado entre los montantes de la estructura portante. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NAP020: AISLAMIENTO TÉRMICO INTERMEDIO EN TABIQUE DE 
PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los 
montantes de la estructura portante. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice la partición. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NBO020: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS, CON COMPLEJOS MULTICAPA FIJADOS AL 
PARAMENTO Y PANELES ENTRE MONTANTES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con complejo multicapa, de 21,8 mm de espesor, 
formado por una lámina pesada de EPDM de 1,8 mm de espesor y un fieltro textil de 20 mm de espesor, colocado a tope y fijado al 
paramento con pegamento; y panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante. 
Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva para sellado de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HR Protección frente al ruido.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del aislamiento a colocar sobre el paramento. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento sobre el paramento. 
Sellado de juntas y uniones. Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Resolución de puntos singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NBO030: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS, CON PANELES ENTRE MONTANTES Y 
COMPLEJOS MULTICAPA ENTRE PLACAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 
mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; y complejo multicapa, de 6,4 mm de espesor, formado por dos láminas de 
espuma de polietileno reticulado, de 3 mm de espesor cada una, y una lámina de plomo de 0,35 mm de espesor intercalada entre ambas, 
adherido entre las placas con pegamento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HR Protección frente al ruido.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear para su colocación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Corte del aislamiento a 
colocar sobre la placa. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento en la placa ya montada. Resolución de puntos 
singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NDM010: DRENAJE DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL 
TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON LÁMINAS NODULARES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la 
superficie. Colocación de la lámina drenante. Resolución de puntos singulares. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente frente a acciones mecánicas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NDM020: DRENAJE DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL 
TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON LÁMINAS NODULARES CON GEOTEXTIL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con los 
nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de 
polietileno de 36 mm de diámetro (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior y. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la 
superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de puntos singulares. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente frente a acciones mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NDM101: PERFIL DE VENTILACIÓN, PARA FIJACIÓN DE LÁMINA 
NODULAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil de ventilación, de polipropileno de alta densidad, para fijación de lámina drenante nodular y aireación de la cámara de aire, en el 
arranque y la coronación de la cara interior del muro, fijado mecánicamente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es estable y está seca y limpia de cualquier residuo del revoco anterior. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NDM102: CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DEL AGUA 
FILTRADA EN LOS MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de 
acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pendiente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y 
un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, 
con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de 
saneamiento del edificio. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado 
de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el sumidero ni la red de evacuación. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NDM110: CANALETA REALIZADA "IN SITU" CON MORTERO, EN EL 
FONDO DE CÁMARA BUFA, PARA LA RECOGIDA DEL AGUA FILTRADA EN LOS MUROS 
PARCIALMENTE ESTANCOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canaleta a pie de muro, de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, en el fondo de cámara bufa, realizada "in situ" mediante un recrecido 
en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, con una pendiente 
mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del 
agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la 
humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso revestimiento elástico, para impermeabilización 
de la canaleta. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está seca y limpia. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Formación de canaleta con mortero. Aplicación del impermeabilizante. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta 
que se realice el trasdosado del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el sumidero ni la red de evacuación. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NEC010: SELLADO ESTANCO DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA 
EXTERIOR Y EL PARAMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado estanco de la junta entre la carpintería exterior y el paramento de madera, por el interior, con cinta autoadhesiva, de geotextil no 
tejido de polipropileno, con adhesivo acrílico sin disolventes y película de separación de papel siliconado, de 8,5 cm de anchura, apta 
para revestimiento posterior, con refuerzo en las esquinas mediante solapes o formando pliegues. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está seco y limpio de materiales que dificulten la adherencia. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será estanco. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NGL010: LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender la lámina separadora se corresponden con las 
previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina 
separadora por punzonamiento. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre las láminas separadoras colocadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIA020: IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSO DE ASCENSOR CON 
MORTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o 
revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris, aplicado con brocha 
en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está sana, limpia, exenta de grasas, aceites, polvo, lechadas, restos líquidos 
desencofrantes y partes mal adheridas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
el sol incida directamente sobre la superficie o el soporte esté caliente. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y 
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la impermeabilización recién ejecutada frente al agua de lluvia. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la impermeabilización de esquinas y encuentros. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NID021: IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA, POR EL INTERIOR, 
CON MORTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de jardinera, por el interior, con mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas 
sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte 
humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está sana, limpia, exenta de grasas, aceites, polvo, lechadas, restos líquidos 
desencofrantes y partes mal adheridas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
el sol incida directamente sobre la superficie o el soporte esté caliente. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y 
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la impermeabilización recién ejecutada frente al agua de lluvia. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la impermeabilización de esquinas y encuentros. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NID040: SISTEMA "REVESTECH", PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
JARDINERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de jardinera, realizada mediante el sistema "REVESTECH", formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
Dry80 "REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas 
de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, extendido 
con llana dentada, preparada para recibir el revestimiento. Incluso sellado de juntas con adhesivo Seal Plus y complementos de refuerzo 
en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos Dry80 
Cornerin. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
el sol incida directamente sobre la superficie o el soporte esté caliente. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de la impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. 
Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIG030: GALERÍAS Y BALCONES SOBRE ESPACIOS NO HABITABLES. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de 
poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, al soporte de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor 
medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Colocación de la impermeabilización. Resolución de 
los puntos singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del pavimento, no 
recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el pavimento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIG110: CUBIERTAS, GALERÍAS Y BALCONES, 
IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE LÁMINAS DE 
POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de cubiertas, galerías y balcones ya existentes, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada directamente al pavimento ya existente con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, y preparada para recibir directamente sobre ella el nuevo pavimento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del pavimento, no 
recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el nuevo pavimento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIG226: SISTEMA DRY80 "REVESTECH", PARA REPARACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el sistema Dry80 "REVESTECH", formado por lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry80 "REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de 
vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E extendido con llana dentada. Incluso piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de 
ángulos internos Dry80 Cornerin y externos Dry80 Cornerout, banda perimetral Banda Dry80 30 para la resolución de encuentros con 
paramentos y adhesivo Seal Plus para el sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Retirada del rodapié. Picado del material de agarre. Apertura de la roza. Limpieza de la superficie. Colocación de la 
impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la preparación de la superficie soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIG241: SISTEMA "SCHLÜTER-SYSTEMS", PARA REPARACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el sistema "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por lámina 
impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de 
cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en una de sus 
caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, fijada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 extendido con llana 
dentada. Incluso adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL-L "SCHLÜTER-SYSTEMS", banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 
100/125 y masilla adhesiva elástica monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Retirada del rodapié. Picado del material de agarre. Apertura de la roza. Limpieza de la superficie. Colocación de la 
impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la preparación de la superficie soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIG261: SISTEMA "ESTIL GURÚ", PARA REPARACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el sistema "ESTIL GURÚ", formado por lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, WATER-STOP "ESTIL GURÚ", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm de espesor y 270 g/m², 
suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2 m de anchura, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 extendido con llana 
dentada. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con masilla adhesiva elástica incolora, W-S MASTIC. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Retirada del rodapié. Picado del material de agarre. Apertura de la roza. Limpieza de la superficie. Colocación de la 
impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la preparación de la superficie soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH010: IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO EN LOCALES 
HÚMEDOS, CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado 
C2 E. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de 
ángulos internos y externos, encuentros con tuberías pasantes o paramentos, resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos 
de penetración de tuberías en el revestimiento, anclajes de sanitarios, encuentros entre el paramento y el plato de ducha o bañera, etc.) 
con silicona acética antimoho. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 
Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá desagüe. La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto 
tratamiento de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH020: IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO EN LOCALES 
HÚMEDOS, CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, compuesta de: 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 
una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al 
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa 
superficial de 300 g/m², sobre formación de pendientes (no incluida en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 
mediante lámina impermeabilizante de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 
300 g/m². 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes de PVC. 
Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones, juntas y puntos singulares. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá desagüe. La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto 
tratamiento de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH050: IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO EN LOCALES 
HÚMEDOS, CON MORTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con mortero 
semiflexible monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y 
resinas, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 2 mm de espesor medio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y 
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la impermeabilización recién ejecutada frente al agua de lluvia. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH100: IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCHA DE OBRA CON 
SUMIDERO, SISTEMA DRY50 "REVESTECH". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema Dry50 "REVESTECH", compuesta 
por kit Dry50 Sumiluxe 025, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 500x500 mm compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor 
y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura, salida horizontal de 40 mm 
de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster 
no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos de 
refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos 
(Dry50 Cornerin), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros 
entre el paramento y la ducha de obra, etc.). 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas. 
Colocación de la rejilla. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH105: IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCHA DE OBRA CON CANALETA 
DE DRENAJE, SISTEMA DRY50 "REVESTECH". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con canaleta de drenaje, sistema Dry50 "REVESTECH", 
compuesta por kit Dry50 Lineal Premier 60, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1200x2000 mm compuesta de 
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 
0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura, salida 
horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable, modelo Cuadros de 591x88 mm y canaleta de drenaje de 
acero inoxidable, de 596x93 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50, compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 
fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares 
mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos (Dry50 Cornerin), resolución de uniones y 
sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra, 
etc.). 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas. 
Colocación de la rejilla. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIH110: IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCHA DE OBRA CON 
SUMIDERO, SISTEMA SCHLÜTER-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema Schlüter-KERDI-DRAIN 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesta por kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 B "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero de salida 
horizontal con conexión articulada de 50 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina 
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 100x100 mm, 
marco de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras 
revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo 
cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 
100/125 y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" 
para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes Schlüter-KERDI-KM. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes de polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación y fijación del sumidero. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. 
Sellado de juntas elásticas. Colocación de la rejilla. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de 
juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ010: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA 
BITUMINOSA PREMOLDEADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con cordón de relleno para junta de dilatación, de 
masilla con base bituminosa tipo BH-II, sobre fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de diámetro; 
acabado mediante alisado del material con espátula. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final 
con espátula. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ030: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA 
ELÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROLÍFEROS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla elástica tixotrópica bicomponente a base 
de polisulfuro, de color gris, sobre cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro; 
acabado mediante alisado del material con espátula. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 40°C, llueva con intensidad, nieve o 
exista viento excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final 
con espátula. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ110: SELLADO DE JUNTA EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL AGUA, CON MASILLA HIDROEXPANSIVA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta en estructura de hormigón en contacto con el agua, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con masilla 
hidroexpansiva monocomponente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco y libre de polvo. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Aplicación de la masilla. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ111: IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CONTACTO CON EL AGUA, CON PERFIL HIDROEXPANSIVO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil 
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y 
clavos cada 30 cm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio, libre de huecos, coqueras, agua estancada, lechadas de cemento, polvo o grasas. 

 	
AMBIENTALES. 

No se fijará el perfil en caso de fuertes lluvias, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a -15°C o superior a 50°C. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ112: IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CONTACTO CON EL AGUA, CON CINTA DE PVC-P. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de junta de construcción, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con cinta de PVC-P, de 150 mm de 
anchura y 3 mm de espesor, color gris, colocada a tope, en el interior del elemento estructural, fijada con abrazaderas metálicas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco y libre de polvo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIJ120: SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE 
INYECCIÓN DE RESINA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de construcción, mediante tubo con microperforaciones en toda su longitud, de 13 mm de diámetro exterior, de PVC, 
fijado al soporte cada 20 cm con abrazaderas metálicas, a través del cual se inyecta a presión resina hidroexpansiva flexible de 
poliuretano, hidrófoba, de baja viscosidad, (consumo medio: 0,21 kg/m). Incluso inyector cónico y tubo de conexión exterior con tapón de 
protección. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que en la superficie de asiento no existen defectos o irregularidades superiores a las tolerables. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista riesgo de helada. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte del tubo. Colocación del tubo para inyección de resina. Colocación de las piezas de finalización. Colocación de los 
inyectores. Inyección de la resina. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM009: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON EMULSIONES ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno del trasdós del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM010: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE FÁBRICA EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON EMULSIONES ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa 
aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado fratasado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación de la capa de regularización. Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la 
segunda mano. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno del trasdós del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM011: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación 
de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno del trasdós del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la capa antipunzonante. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM013: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE FÁBRICA EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con 
soplete, colocada con solapes; sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm 
de espesor, acabado fratasado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Aplicación de la capa de 
regularización. Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la 
impermeabilización. Resolución de puntos singulares. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno del trasdós del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la capa antipunzonante. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM015: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA INTERIOR, CON LECHADA DE CEMENTO, 
SISTEMA "PANTALLAX". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara interior, mediante sistema Imper White "PANTALLAX", 
compuesto por dos capas de lechada impermeabilizante, color blanco, compuesta de cemento Portland, arena de cuarzo y aditivos 
tensoactivos, permeable al vapor de agua y resistente a la helada, que actúa como barrera superficial del hormigón, (rendimiento: 3,5 
kg/m² la primera capa y 3,5 kg/m² la segunda capa). 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. Se comprobará que no hay entrada de agua a través de la superficie 
del muro. Se comprobará que la superficie se ha fresado previamente para favorecer la adherencia del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente inferior a 5°C 
o la superficie soporte esté helada. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación de la primera capa. Aplicación de la segunda capa. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM016: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA INTERIOR, CON LECHADA ELÁSTICA DE 
CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara interior, mediante dos capas de mortero cementoso 
impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris, (rendimiento: 1,5 kg/m² la primera capa y 1,5 kg/m² la segunda capa). 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. Se comprobará que no hay entrada de agua a través de la superficie 
del muro. Se comprobará que la superficie se ha fresado previamente para favorecer la adherencia del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente inferior a 5°C 
o la superficie soporte esté helada. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación de la primera capa. Aplicación de la segunda capa. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM020: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO HIDRÓFUGO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente, color gris, 
compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas 
sucesivas, de 2 mm de espesor total. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y 
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Curado del mortero. Repasos y limpieza final. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes, heladas y temperaturas elevadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIM030: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO PANTALLA, POR SU CARA 
INTERIOR, CON GEOCOMPUESTO DE BENTONITA DE SODIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de muro pantalla, por su cara interior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un 
geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno, 
de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero. Incluso bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos 
pasamuros. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Extendido y fijación del geocompuesto. Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los 
encuentros con elementos pasantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIO020: SELLADO IMPERMEABILIZANTE INTERIOR DE JUNTA 
PERIMETRAL ENTRE CONDUCTO DE INSTALACIONES Y MURO DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado impermeabilizante interior de junta perimetral entre conducto de instalaciones y muro de hormigón, con cordón continuo de 6 a 13 
mm de diámetro y 30 cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con 
mortero tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del material de sellado. Aplicación del revestimiento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIO030: SELLADO IMPERMEABILIZANTE DE HUECO PASAMUROS 
PARA PASO DE LOS TENSORES DEL ENCOFRADO, EN MURO DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado impermeabilizante de hueco pasamuros de entre 20 y 25 mm de diámetro interior para paso de los tensores del encofrado, en 
muro de hormigón, con cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro, para fondo de 
junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de polímeros híbridos (MS), de color gris, aplicada con pistola desde el 
fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con 
fibras de nivelación superficial y fraguado rápido con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y una resistencia 
a la abrasión según el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², clase R2 según UNE-EN 1504-3. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Extracción del pasamuros. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación del fondo de junta. Aplicación del material de relleno. 
Aplicación del revestimiento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NIO040: SELLADO IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR DE JUNTA 
PERIMETRAL ENTRE PASAMUROS Y CONDUCTO DE INSTALACIONES, EN CERRAMIENTO 
DE FACHADA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto la masilla elástica a base de poliuretano con materiales bituminosos. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado impermeabilizante exterior de junta perimetral de 15 mm de anchura, entre pasamuros de PVC de 90 mm de diámetro y conducto 
de instalaciones alojado en su interior, con masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de 
polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro, colocado a una profundidad de al menos 2 cm del 
borde exterior del pasamuros que habrá sido fijado previamente, con mortero de cemento hidrófugo, en el interior de una abertura 
practicada en el cerramiento de fachada de hasta 40 cm de espesor, y posterior inyección de espuma de poliuretano por la parte interior 
contra el fondo de la junta. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o 
exista viento excesivo. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Perforación del muro. Fijación del pasamuros. Colocación del conducto en el interior del pasamuros. Relleno del fondo de 
junta. Inyección de la espuma de poliuretano. Aplicación de la masilla. Remates del revestimiento exterior del cerramiento en su 
encuentro con el pasamuros. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NLD010: IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA DE JARDINERA, POR EL 
INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización líquida de jardinera, por el interior, con dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante, acabado 
satinado, color gris, de 1,4 mm de espesor mínimo y geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 100 g/m² de masa superficial y 0,82 mm 
de espesor fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris, en puntos singulares; previa aplicación de una mano de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa incolora, acabado satinado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
el sol incida directamente sobre la superficie o el soporte esté caliente. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del 
impermeabilizante. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 24 horas siguientes a su aplicación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA NTD010: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, CON PANELES 
AUTOPORTANTES SUSPENDIDOS DEL FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acondicionamiento acústico, realizado con panel acústico autoportante de lana mineral, de 1200x300x50 mm, revestido por las dos caras 
con un velo mineral de color Blanco, con los cantos pintados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del panel. Fijación del panel. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAB012: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FIJO. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que 
pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 
solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 
mm. Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y 
limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará 
que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo 



de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con 
junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de 
protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAB020: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FLOTANTE. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se utilizarán 
productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se 
especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 
pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado 
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno 
termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo, de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 
30 a 50 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará 
que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se 
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta 
abierta. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de 
protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 



 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAB021: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FLOTANTE. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las 
incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta 
(soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado 
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte 
en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo, de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes 
regulables en altura de 30 a 50 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, está fraguada y seca, sin picos, huecos, 
ángulos ni resaltes mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo. Se comprobará que los paramentos verticales de 
casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se 
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. 
Colocación de las baldosas con junta abierta. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de 
protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 



 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAB022: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FLOTANTE. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que 
pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa 
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 
solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo, de 40x40 cm, apoyadas 
sobre soportes regulables en altura de 30 a 50 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará 
que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y 
regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 

 	



CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de 
protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAB121: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
TARIMA DE COMPOSITE (WPC) PARA EXTERIOR. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS 
DE EPDM, SOBRE SOPORTE CONTINUO DE PANEL CONTRALAMINADO DE MADERA 
(CLT), ALIGERADO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las 
incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta 
(soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con tarima de composite (WPC) para exterior, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. CAPA 
SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE PENDIENTES: lámina de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,75 mm de espesor y 
705 g/m², (Euroclase E de reacción al fuego); FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 3 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 
MPa y 480 kg/m³ de densidad, premezclado con arcilla expandida de granulometría entre 3 y 9 mm, cemento gris y aditivos; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de 
espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, 
previa aplicación de imprimación con base disolvente; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: tarima para exterior, formada por 
tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 
madera, fijadas con sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, 
separados entre ellos 300 cm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos a capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los 
rastreles y cinta bituminosa impermeabilizante para protección de los rastreles. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, está fraguada y seca, sin picos, huecos, 
ángulos ni resaltes mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo. Se comprobará que los paramentos verticales de 
casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Colocación de la 
capa separadora bajo formación de pendientes. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el 
nivel de coronación de las maestras. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Replanteo, nivelación y fijación 
de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre los rastreles. Colocación de las tablas de la primera 
hilada. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los clips entre 
las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 



 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAD025: PASILLO TÉCNICO PEATONAL DE BALDOSAS AISLANTES, 
EN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, CON GRAVA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pasillo técnico peatonal de baldosas aislantes formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, color 
gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, en cubierta plana no transitable, con grava. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de impermeabilización y que se ha colocado la capa separadora. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y corte de las baldosas. Colocación de las baldosas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la baldosa aislante. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la capa separadora. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAD030: CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, 
AJARDINADA. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se utilizarán 
productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se 
especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 
pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una 
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, 
hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², 
con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de 
espesor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará 
que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la 
que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la plantación a 
realizar. 

 	
 	



CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAD031: CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, 
AJARDINADA. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que 
pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y 
capas separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una 
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte en toda su superficie mediante 
adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: 
lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); 
CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, está fraguada y seca, sin picos, huecos, 
ángulos ni resaltes mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo. Se comprobará que los paramentos verticales de 
casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la 
que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la plantación a 
realizar. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal. 

 	



 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAD032: CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, 
AJARDINADA. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que 
pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a 
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 
formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los 
bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante y 
filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); CAPA DE 
PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará 
que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas 
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora 
bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de 
la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal. 

 	



CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la plantación a 
realizar. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF010: JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional. Impermeabilización: dos bandas de 
adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con 
base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida 
soldada a la impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. Colocación 
de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de terminación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF011: JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional. Impermeabilización: banda de refuerzo 
para lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte 
con adhesivo cementoso mejorado C2 E, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; fondo de juntas para sellado en cordones 
de polietileno expandido, de 20 mm de diámetro; y banda de terminación para lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 290 mm 
de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras 
de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m² fijada a la impermeabilización continua de la cubierta, con adhesivo cementoso 
mejorado C2 E, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la banda de refuerzo con adhesivo cementoso. Colocación del cordón de 
relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de terminación con adhesivo cementoso. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la impermeabilización. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF012: JUNTA ESTRUCTURAL EN CUBIERTA. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta estructural en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida. Impermeabilización: banda de refuerzo de 
lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la 
intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; fondo de juntas para sellado 
en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de diámetro; y banda de terminación de lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), 
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie fijada en solapes mediante soldadura 
térmica a la impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la 
junta. Colocación de la banda de terminación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la impermeabilización. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF021: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con paramento vertical; mediante la realización de 
un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada 
por: banda de terminación con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 50 cm de ancho, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 
600 g/m², fijada a la impermeabilización continua de la cubierta, con adhesivo cementoso mejorado C2 E, acabado con un revestimiento 
de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo 
cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso tipo CG 
2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de 
piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la banda de terminación con adhesivo 
cementoso. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación 
del rodapié. Relleno de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF022: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con paramento vertical; mediante la realización de un 
retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, 
relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de 
desarrollo con lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada 
suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 
chapa y PVC-P; acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 
3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con 
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de 
puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación del perfil colaminado. Colocación de la 
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF031: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON SUMIDERO. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un 
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de 0,5x0,5 m de 
superficie con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte en toda su 
superficie con con adhesivo cementoso mejorado C2 E, y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, 
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la pieza de 
refuerzo con adhesivo cementoso. Colocación del sumidero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF032: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON SUMIDERO. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE PVC. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, con sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro, fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la pieza de 
refuerzo. Colocación del sumidero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la lámina impermeabilizante de PVC. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF050: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON CORONACIÓN DE FACHADA. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS ASFÁLTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, con coronación de fachada, formado por: capa 
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (500 g/m²); lámina impermeabilizante 
autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como 
autoprotección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior; y albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, 
con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes a rastreles de 55x35 mm de sección, de 
madera de pino pinaster (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado fijados a la impermeabilización con adhesivo bituminoso, de 
aplicación en frío. Incluso sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de ejes. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa separadora. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación y fijación de los rastreles. Fijación de la albardilla a los rastreles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QAF053: ENCUENTRO DE CUBIERTA CON CORONACIÓN DE FACHADA. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE EPDM. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, con coronación de fachada, formado por: capa 
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (500 g/m²); impermeabilización tipo monocapa, 
no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y 
juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con 
base disolvente; y albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 
pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes a rastreles de 55x35 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), con el 
tratamiento adecuado fijados a la impermeabilización con tornillos de 20 mm de diámetro y 45 mm de longitud, de acero inoxidable, con 
arandelas. Incluso sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de ejes. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa separadora. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación y fijación de los rastreles. Fijación de la albardilla a los rastreles. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA QLC020: SISTEMA "VELUX" DE VENTANA PARA CUBIERTA PLANA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana para cubierta plana, modelo CVP 120120 0073U "VELUX", practicable con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 
15 cm mediante barra telescópica, de 120x120 cm, marco y hoja de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula 
exterior transparente, parabólica, ISD 0000, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) 
(vidrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento 
aislante y separador de acero inoxidable). Totalmente equipada, montada y probada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación y fijación de la cúpula sobre el marco. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG011: ALICATADO SOBRE SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE 
FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en 
paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de 
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el 
sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y 
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG012: ALICATADO SOBRE SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte 
de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso 
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y 
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG014: ALICATADO SOBRE SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE 
MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte 
de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado 
y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y 
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG018: CANTONERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cantonera de PVC. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Corte de la cantonera. Fijación de la cantonera. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG020: PIEZA COMPLEMENTARIA PARA ALICATADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con listel cerámico de azulejo, acabado liso, de 1 cm de anchura, 5 €/m, colocado en paramentos interiores, recibido con 
mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento 
fluido. Rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes, remates, juntas y 
piezas especiales. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado previo con mortero de cemento diluido. Amerado de 
las piezas antes de su colocación por inmersión en agua. Replanteo y colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza del 
paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG061: ALICATADO STON-KER "BUTECH", SOBRE SUPERFICIE 
SOPORTE INTERIOR DE FÁBRICA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, 
acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas sobre una superficie soporte de fábrica en paramento interior, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido con llana sobre la 
superficie soporte, y rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color Manhattan, para juntas de 
hasta 4 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, replanteo, cortes y juntas; con cantoneras 
de PVC; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el 
sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. 
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG062: ALICATADO STON-KER "BUTECH", SOBRE SUPERFICIE 
SOPORTE INTERIOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA 
GRUPO", serie Carpatia, acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en 
paramento interior, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one 
Gris "BUTECH", extendido con llana sobre la superficie soporte, y rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", 
tipo CG 2, color Manhattan, para juntas de hasta 4 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, 
replanteo, cortes y juntas; con cantoneras de PVC; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el 
sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. 
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG063: ALICATADO STON-KER "BUTECH", SOBRE SUPERFICIE 
SOPORTE INTERIOR DE YESO O PLACAS DE ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, 
acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola en paramento interior, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido con 
llana sobre la superficie soporte, y rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color Manhattan, para 
juntas de hasta 4 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola, replanteo, cortes y juntas; con 
cantoneras de PVC; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el 
sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la imprimación. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RAG064: ALICATADO STON-KER "BUTECH", SOBRE SUPERFICIE 
SOPORTE INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, 
acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento interior, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", 
extendido con llana sobre la superficie soporte, y rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color 
Manhattan, para juntas de hasta 4 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, replanteo, cortes 
y juntas; con cantoneras de PVC; acabado y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el 
sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. 
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RCH010: CHAPADO CON PLAQUETAS PREFABRICADAS DE 
HORMIGÓN, FIJADAS CON MORTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas prefabricadas de hormigón, color gris, de 20x40x2 cm, recibido con 
mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero 
los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. 
Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón. Incluso p/p de cortes, ingletes, juntas y 
piezas especiales. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y 
está seca. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve, la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h, exista riesgo de helada o el sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Preparación de las plaquetas, salpicándolas con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. 
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RCP010: CHAPADO INTERIOR, SIN CÁMARA, CON PLACAS DE 
PIEDRA NATURAL, "SISTEMA TRADICIONAL". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de arenisca Caliza Eureka, acabado abujardado, de 40x40x2 cm, 
fijadas al paramento soporte mediante anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas 
las placas, quede una cámara de 2 cm de espesor, que posteriormente se retacará con mortero de cemento M-15, una vez acuñadas y 
aplomadas las placas, rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. Incluso preparación previa de las 
placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de varillas 
mediante recibido con mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre el canto inferior de una 
placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y 
limpieza final del paramento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. Se 
comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. Se comprobará que la superficie 
soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido 
de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara interior. 
Humectación del paramento a revestir. Colocación de las placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al soporte. 
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. 
Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. Limpieza 
final del paramento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RCP012: CHAPADO CON PIEZAS IRREGULARES DE PIEDRA NATURAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, 
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las piedras y del 
paramento soporte y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. Se 
comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. Se comprobará que la superficie 
soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RDE020: REVESTIMIENTO MURAL CON PLANCHA DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha de aluminio anodizado natural, de 0,6 mm de espesor, cortada a medida, 
fijada con tornillos de acero galvanizado a una estructura metálica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, 
anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza 
avellanada. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los perfiles sobre el 
paramento. Fijación de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del 
revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RDM010: REVESTIMIENTO MURAL CON TABLERO DE MADERA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 
19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 
paramento. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del 
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA REC010: REVESTIMIENTO DE ESCALERA DE TERRAZO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de anchura mediante 
el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, 
micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella 
de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zanquín de terrazo 
micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de 
cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso revestimiento de mesetas y rejuntado 
con la misma tonalidad de las piezas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del 
peldañeado. Colocación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de las piezas. 
Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIA020: PINTURA A LA CAL SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
MORTERO DE CAL O MORTERO BASTARDO DE CAL. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se aplicará en superficies de mortero, piedra o ladrillo, nunca sobre madera, yeso o metales. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida 
con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación granulosa translúcida, 
sobre paramento interior de mortero de cal o mortero bastardo de cal, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es resistente, lisa y porosa, y está limpia, seca y exenta de polvo, grasas y materias 
extrañas. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará en las zonas próximas a los paramentos pintados la realización de trabajos que desprendan polvo o que dejen partículas en 
suspensión, al menos durante el tiempo de secado del componente ligante. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIA030: ENJALBEGADO SOBRE PARAMENTO INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación de dos manos de jabelga según UNE-EN 998-1, de color blanco, sobre paramento interior de mortero, piedra o ladrillo. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho 
o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos 
al paramento. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Humectación de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de 
acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes, tendrán adherencia entre ellas y con el soporte y buen aspecto final. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará en las zonas próximas a los paramentos pintados la realización de trabajos que desprendan polvo o que dejen partículas en 
suspensión. Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no utilizándose procedimientos artificiales de secado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIP020: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIP025: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
MORTERO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIP030: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
YESO O ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIP035: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIS010: PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de 
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de, sobre paramento 
interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIS020: PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
MORTERO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de 
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de, sobre paramento 
interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIS030: PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
YESO O ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de 
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de, sobre paramento 
interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIS040: PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de 
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de, sobre paramento 
interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIT010: PINTURA AL TEMPLE SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
MORTERO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida 
con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de mortero de 
cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RIT020: PINTURA AL TEMPLE SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE 
YESO O ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida 
con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa 
o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLC010: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de 
resina epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un 
espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
− 	UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 

acero. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C, llueva, nieve, la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLC020: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa protectora frente a la corrosión de las armaduras, permeable al vapor de agua, para elementos de hormigón armado y 
pretensado, con impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión, de baja viscosidad, a base de silano e inhibidores de 
corrosión organofuncionales, aplicada manualmente con brocha o rodillo en dos capas, con 0,33 l/m² de consumo medio por capa. 
Incluso limpieza previa del soporte, con eliminación del polvo y las partículas sueltas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco y que se han eliminado mecánicamente las grasas, pinturas, etc. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, el sol incida 
directamente sobre la superficie o exista viento excesivo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La capa de protección será homogénea. Tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLF010: TRATAMIENTO FUNGICIDA SOBRE PARAMENTO DE YESO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tratamiento fungicida con carácter preventivo sobre paramento de yeso, mediante la aplicación, con brocha, rodillo o pistola de baja 
presión, de una capa de imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, diluida en agua del 20 al 30%, con 0,15 l/m² 
de consumo medio. Incluso p/p de protección de las superficies contiguas y limpieza final. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia y libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera 
perjudicar a la adherencia del producto. No se aplicará sobre soportes totalmente deleznables. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Protección de las superficies contiguas. Aplicación del producto fungicida. Limpieza final. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLH010: HIDRÓFUGO TRANSPARENTE PARA FACHADAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, 
hidrófuga, con propiedades tixotrópicas a base de alcoxisilano de alquilo, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 2 
a 3 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o pinturas, seco y sin manchas de 
humedad. Se comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLH020: HIDRÓFUGO TRANSPARENTE PARA PAVIMENTOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para pavimentos de hormigón, mediante impregnación hidrófuga incolora, a 
base de polímeros orgánicos en dispersión acuosa, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 kg/m²). Incluso limpieza de la superficie 
soporte. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o pinturas, seco y sin manchas de 
humedad. Se comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de hidrofugante. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RLT005: TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento poroso, para la protección frente a la humedad por capilaridad en muros, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, compuesto por: capa base de mortero técnico consolidante de cal hidráulica natural, de color blanco marfil, 
compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, áridos silíceos y áridos seleccionados de 10 mm de espesor; capa de regularización de 
mortero técnico difusivo macroporoso de cal hidráulica natural, de color blanco marfil, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 
áridos silíceos, áridos ligeros termoaislantes, tierra de diatomeas, silicato de aluminio y aditivos naturales aireantes, de 20 mm de espesor, 
aplicado en varias capas; y capa de acabado de mortero técnico de cal hidráulica natural, de color blanco mármol, compuesto por cal 
hidráulica natural NHL 3,5, áridos silíceos y áridos seleccionados, terminado con fratás de espuma o llana de plástico, como soporte base 
para el revestimiento a base de cal grasa, silicatos o siloxanos. Incluso limpieza de la superficie soporte mediante la aplicación con cepillo 
de líquido antisalitre; formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del revestimiento. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de la superficie soporte. Ejecución de la capa base. Realización de maestras. Extendido del mortero de regularización. 
Alisado del paramento pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la capa de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la preparación del soporte. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RMA010: LASUR SINTÉTICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de lasur sintético, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), como 
fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur sintético a poro abierto, a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta, 
(rendimiento: 0,072 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la 
aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RMA020: LASUR AL AGUA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de lasur al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), 
como fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur al agua a poro abierto, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
(rendimiento: 0,055 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la 
aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RMB030: BARNIZ AL AGUA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, 
antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RME020: ESMALTE SINTÉTICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 
l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada 
mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de 
imprimación, encintado y tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RME030: ESMALTE AL AGUA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, 
(rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte al agua a base de resinas acrílicas, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la 
aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RME040: ESMALTE DE DOS COMPONENTES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de madera, 
mediante aplicación de dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en 
combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano). Preparación del 
soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de acabado, encintado y 
tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RML010: LACA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preparación y pintado de rejas y barandillas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto brillante, mediante la realización de las 
siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de 
imprimación con un rendimiento de 0,3 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de 
acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,125 l/m² cada una de ellas. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida 
por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos 
manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE010: ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, 
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de 
acero. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE011: ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), 
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero galvanizado en caliente. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE020: ESMALTE SOBRE CERRAJERÍA DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, 
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola 
cara. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE021: ESMALTE SOBRE CERRAJERÍA DE ACERO GALVANIZADO O 
METAL NO FÉRREO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), 
sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero galvanizado o metal no férreo. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola 
cara. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE030: ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, 
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNE031: ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA DE ACERO GALVANIZADO O 
METAL NO FÉRREO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), 
sobre puerta interior, ciega, de acero galvanizado o metal no férreo. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNI010: IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SOBRE SUPERFICIE DE 
ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de resinas 
alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de 
hidrocarburos (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería interior de acero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida 
por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RNI020: IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SOBRE SUPERFICIE DE 
ACERO GALVANIZADO O METAL NO FÉRREO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate, a base de resinas de 
butiral de polivinilo modificado, pigmentos antioxidantes exentos de cromatos, pigmentos extendedores y disolvente formulado a base de 
una mezcla de hidrocarburos, alcoholes y disolvente cetónico (rendimiento: 0,057 l/m²), sobre cerrajería interior de acero galvanizado o 
metal no férreo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida 
por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ROO010: PINTURA EPOXI SOBRE SUELO DE GARAJE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua 
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 l/m² cada mano); sobre suelo de garaje de hormigón. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial suficientes 
para facilitar la adherencia de los productos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 
Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C o la humedad ambiental sea 
superior al 70%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ROO020: PINTURA DE POLIURETANO ALIFÁTICO, SOBRE SUELO DE 
GARAJE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura de poliuretano alifático color gris, acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,15 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación transparente de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes, de baja 
viscosidad, sobre suelo de garaje de hormigón. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial suficientes 
para facilitar la adherencia de los productos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 
Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 10°C o superior a 30°C. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ROO030: MARCADO DE PLAZAS DE GARAJE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para 
marcado de plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o superior a 40°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA ROO040: MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN GARAJES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para 
marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o superior a 40°C o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPE005: ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPE010: ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de 
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de 
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPE011: ENFOSCADO DE CEMENTO EN EL TRASDÓS DE LA HOJA 
EXTERIOR DE FACHADA CON CÁMARA DE AIRE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial 
rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPE012: ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE DE ALICATADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, 
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPG005: TENDIDO DE YESO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras 
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 
3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de 
huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en 
un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están 
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la 
mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, 
raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPG010: GUARNECIDO DE YESO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con 
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas 
y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están 
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la 
mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, 
raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPG011: ENLUCIDO DE YESO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por 
una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una 
superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están 
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la 
mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, 
raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPG015: YESO PROYECTADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 
m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante 
proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y andamiaje. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están 
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la 
mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, 
raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de 
aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR010: REVOCO LISO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual sobre un paramento exterior, previamente enfoscado 
(no incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, 
que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de 
la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR011: REVOCO LISO SOBRE PARAMENTO INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual sobre un paramento interior, previamente enfoscado 
(no incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, 
que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de 
la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación 
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y 
aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR020: REVOCO DE IMITACIÓN DE FÁBRICAS SOBRE PARAMENTO 
EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco a la catalana con rasqueta, mediante la aplicación manual sobre un paramento exterior, previamente enfoscado (no 
incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada de 15 y 10 mm de espesor respectivamente; la primera de 
dosificación 1:4 y árido grueso, y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:4 y árido de granulometría muy 
cuidada y diferentes grosores de 0,2 a 2 mm (arena de mármol). Acabado superficial: se ejecutará con rasqueta aplicada sobre la última 
capa, una vez realizado sobre ella el dibujo de despiece de la sillería. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de 
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR021: REVOCO DE IMITACIÓN DE FÁBRICAS SOBRE PARAMENTO 
INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco a la catalana con rasqueta, mediante la aplicación manual sobre un paramento interior, previamente enfoscado (no 
incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada de 15 y 10 mm de espesor respectivamente; la primera de 
dosificación 1:4 y árido grueso, y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:4 y árido de granulometría muy 
cuidada y diferentes grosores de 0,2 a 2 mm (arena de mármol). Acabado superficial: se ejecutará con rasqueta aplicada sobre la última 
capa, una vez realizado sobre ella el dibujo de despiece de la sillería. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y 
aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR030: REVOCO DECORATIVO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco esgrafiado mediante la aplicación manual, sobre un paramento exterior, previamente enfoscado (no incluido en este 
precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada de diferentes colores; la primera de 10 mm de espesor, dosificación 1:4 y árido 
grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de 8 mm de espesor, dosificación 1:4 y árido fino de granulometría muy 
cuidada. Acabado superficial: estarcido mediante plantillas y esgrafiado de la última capa con espátula de madera, previo corte oblicuo 
del borde dibujado con estiletes. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de 
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de 
las juntas. Estarcido mediante plantillas. Esgrafiado. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RPR031: REVOCO DECORATIVO SOBRE PARAMENTO INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco esgrafiado mediante la aplicación manual, sobre un paramento interior, previamente enfoscado (no incluido en este 
precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada de diferentes colores; la primera de 10 mm de espesor, dosificación 1:4 y árido 
grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de 8 mm de espesor, dosificación 1:4 y árido fino de granulometría muy 
cuidada. Acabado superficial: estarcido mediante plantillas y esgrafiado de la última capa con espátula de madera, previo corte oblicuo 
del borde dibujado con estiletes. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará que están recibidos los elementos 
fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y 
aplicación de una segunda capa. Realización de las juntas. Estarcido mediante plantillas. Esgrafiado. Repasos y limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RRY102: TRASDOSADO DIRECTO DE PLACAS DE YESO LAMINADO 
CON AISLAMIENTO INCORPORADO, SISTEMA "PLADUR". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado directo, sistema Enairgy Standard 0,55 "PLADUR", de 35 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado 
por panel transformado Enairgy Standard (EPS), tipo estándar de 10+20 mm de espesor, recibido directamente sobre el paramento 
vertical con mortero adhesivo Enairgy MA. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la 
cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada 
su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede 
revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de 
ventilación y las bajantes estarán colocados. Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 
mm de profundidad y que se han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el 
paramento. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación sucesiva en el 
paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. Corte de las placas. Colocación 
sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. 

 	



 	



UNIDAD DE OBRA RRY105: TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO, SISTEMA "PLADUR". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre 
paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado autoportante, sistema 72 (46) MW "PLADUR", de 82 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa 
de yeso laminado tipo estándar de 13 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo estándar de 13 mm de espesor, atornilladas 
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al 
techo y montantes verticales de 46 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados 
sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso banda estanca 
autoadhesiva "PLADUR"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje 

− 	CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
− 	CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
− 	CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
− 	UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la 
cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada 
su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede 
revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de 
ventilación y las bajantes estarán colocados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 	
 	



CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el 
aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSA020: CAPA FINA (2 A 10 MM) DE MORTERO AUTONIVELANTE DE 
CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a 
base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de 
madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales 
de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, 
material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 
3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Aplicación de la imprimación. 
Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el soporte de hormigón ni el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSA021: CAPA FINA (2 A 35 MM) DE MORTERO AUTONIVELANTE DE 
CEMENTO, "BASF". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa fina de mortero autonivelante de cemento, monocomponente, MasterTop 544 "BASF", CT - C40 - F6 - AR0,5, según UNE-EN 
13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, MasterTile P 303 
"BASF", de color amarillo, preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de resinas poliméricas. Incluso banda de panel rígido de 
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, 
material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 
3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Aplicación de la imprimación. 
Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el soporte de hormigón ni el revestimiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB005: BASE DE ÁRIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha fraguado totalmente. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización de la 
capa de árido, pasando una regla sobre las maestras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB010: BASE DE MORTERO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda 
de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta 
en la hipótesis de cálculo. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de 
juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los 
trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado 
rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB011: BASE DE MORTERO LIGERO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento interior, de 35 mm de espesor, de mortero ligero CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, aplicado manualmente, 
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está expuesto a la 
radiación solar ni a corrientes de aire. Se verificará que está colocado el aislante. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del mortero. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Formación de maestras. Vertido y 
extendido del mortero. Regleado del mortero. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 12 horas siguientes a su formación. Se protegerá la capa superficial para evitar un 
secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la lámina de aislamiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB012: BASE DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con 
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta 
en la hipótesis de cálculo. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Aplicación del líquido de curado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los 
trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado 
rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la lámina de aislamiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB015: BASE DE HORMIGÓN LIGERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, 
confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas 
perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta 
en la hipótesis de cálculo. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del hormigón. Formación 
de juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre la base de hormigón ligero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para 
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para 
evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB020: BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO, DE 
CAPA GRUESA, FABRICADO EN CENTRAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido 
con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está expuesto a la 
radiación solar ni a corrientes de aire. Se verificará que está colocado el aislante. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Aplicación del líquido de curado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los 
trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado 
rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSB024: BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO "GRUPO 
PUMA". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento interior, de 60 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento de fraguado normal, Paviland Solera 
Autonivelante "GRUPO PUMA", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento 
para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de 
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está expuesto a la 
radiación solar ni a corrientes de aire. Se verificará que está colocado el aislante. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del mortero. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Aplicación del líquido de curado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los 
trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado 
rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la lámina de aislamiento. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSD010: RODAPIÉ METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Incluso p/p de preparación y regularización de 
la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, y presentan una superficie plana. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y fijación del rodapié. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSF010: FELPUDO METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre 
perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, 
instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparación de la 
superficie soporte. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el local está completamente acabado y acristalado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el pavimento y no presentará manchas de adhesivo ni otros 
defectos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSF020: MARCO PERIMETRAL PARA FELPUDO METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marco perimetral para felpudo metálico, formado por perfiles en "L" de aluminio, acabado natural, instalado en cajeado de pavimento 
mediante atornillado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se encuentren terminados todos los elementos que sean necesarios para una correcta ejecución de los 
encuentros entre materiales. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación y fijación mecánica del perfil. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Presentará un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSF030: PREPARACIÓN DE HUECO PARA INSTALACIÓN DE FELPUDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preparación de hueco de 12 mm de profundidad en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la 
aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, como puente de 
unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso preparación de la superficie 
soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, 
vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, 
material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 
3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, 
exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. 
Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las dimensiones del cajeado serán las adecuadas para el alojamiento del felpudo y su superficie final cumplirá las exigencias de 
planeidad, acabado superficial y resistencia. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG010: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS COLOCADAS EN CAPA 
FINA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas 
para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y 
plano y sin manchas de humedad. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las 
corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las 
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de 
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG011: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS COLOCADAS EN CAPA 
GRUESA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una 
capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 

 	
AMBIENTALES. 

Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las 
corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de 
mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas 
de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG012: SOLADO DE MOSAICO DE GRES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, mosaico de gres esmaltado, de 2,5x2,5 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluso cortes y limpieza, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las 
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas 
de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG013: SOLADO DE MOSAICO DE VIDRIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso 
interior; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las 
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas 
de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG020: RODAPIÉ CERÁMICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG024: RODAPIÉ CERÁMICO "GRESPANIA". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rodapié cerámico de gres porcelánico, estilo cemento, serie Meteor "GRESPANIA", acabado brillo, color antracita, 8x30 cm recibido con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG030: PERFIL PARA JUNTA DE PARTICIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil de PVC, color blanco, y 8 mm de altura, usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG031: PERFIL PARA JUNTA PERIMETRAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil de PVC color blanco, y 7 mm de altura, usado en junta perimetral. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSG032: PERFIL PARA JUNTA ESTRUCTURAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil de aluminio acabado natural, y 8 mm de alto, usado en junta estructural (para uniones al mismo nivel). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSM021: TARIMA DE MADERA PARA INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tarima flotante formada por tablas machihembradas de madera maciza de haya, de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos 
manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano, a base de isocianato, acabado semimate, 
colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas entre sí con adhesivo 
tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las heladas, 
entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que está terminada la 
colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras. Se comprobará que los trabajos de tendido 
de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies secas. Se comprobará que los precercos de las puertas 
están colocados. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y 
recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por 
las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a la humedad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSM060: PERFIL PARA JUNTA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil de MDF recubierto, usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN100: JUNTA DE RETRACCIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de 
diamante. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el hormigón está suficientemente endurecido para evitar su disgregación. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la junta. Corte del hormigón. Limpieza final de la junta. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN105: JUNTA DE DILATACIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, CON PERFIL PREFORMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de dilatación en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado de 125 mm de altura, compuesto por dos perfiles de acero 
galvanizado, unidos entre sí, entre los que se coloca espuma de poliestireno. Incluso pies de anclaje y elementos de fijación. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la junta. Corte y colocación del perfil en el elemento a hormigonar. Ejecución de las uniones entre perfiles. 
Resolución de encuentros. Fijación y ajuste de los perfiles. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Alineación y continuidad en el recorrido de la junta. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN110: JUNTA PERIMETRAL DE DILATACIÓN EN PAVIMENTO 
CONTINUO DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad en el encuentro del pavimento con los paramentos que delimitan su perímetro y con todos 
aquellos elementos constructivos integrados en su superficie, tales como pilares, sumideros, pozos de registro y muros. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de espuma de polietileno. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN120: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, CON PERFIL PREFORMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de construcción en pavimento continuo de hormigón, con perfil hueco de PVC rígido, de sección triangular, de 40 mm de altura. 
Incluso tacos de plástico para su acoplamiento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la junta. Corte y colocación del perfil en el elemento a hormigonar. Ejecución de las uniones entre perfiles. 
Resolución de encuentros. Fijación y ajuste de los perfiles. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Alineación y continuidad en el recorrido de la junta. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN125: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, CON PASADORES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Junta de construcción en pavimento continuo de hormigón, con sistema de transmisión de cargas, compuesto por un pasador deslizante 
de acero, de sección circular y una vaina de polipropileno reciclado, de 16 mm de diámetro y 225 mm de longitud, con base reutilizable de 
fijación al encofrado. Incluso elementos de fijación al encofrado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y fijación de las bases al encofrado. Encaje de las vainas a las bases. Colocación de los pasadores dentro de las 
vainas, una vez hormigonada y desencofrada la junta. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Alineación y continuidad en el recorrido de la junta. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN130: SELLADO DE JUNTA EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, CON MASILLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavimento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de 
polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro como obturador de fondo; aplicación con brocha de 
imprimación monocomponente a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior aplicación con pistola manual o 
neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, como material de sellado. Incluso cinta 
adhesiva de pintor para protección de los bordes de la junta. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, 
material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 
4%. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del interior de la junta. Colocación del cordón para relleno del fondo. Aplicación de la imprimación. 
Aplicación del material de sellado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Resultará homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie uniforme. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la masilla mientras se produce su endurecimiento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSN131: SELLADO DE JUNTA EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN, CON PERFIL PREFORMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil 
preformado compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 
50%. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4% y que los bordes laterales de la junta no están 
dañados ni deteriorados. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del interior de la junta. Corte y colocación del perfil. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Resultará homogéneo, sin presentar grietas, alabeos, deformaciones, falta de continuidad u otros defectos superficiales. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSP010: SOLADO DE PIEDRA NATURAL SOBRE UNA SUPERFICIE 
PLANA, CON ADHESIVO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado abujardado; 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las piezas y 
juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSP011: SOLADO DE PIEDRA NATURAL CON MORTERO DE CEMENTO 
COMO MATERIAL DE AGARRE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado abujardado; 
recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de 
la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSS020: PAVIMENTO DE LINÓLEO EN ROLLO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se colocarán pavimentos de linóleo en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolventes aromáticos o cetonas. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 
cm de anchura; peso total: 3000 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para 
uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según UNE-EN ISO 
10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante 
espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas 
de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y nivel previstos y sin 
grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados. 

 	
AMBIENTALES. 

En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura mínima del 
soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará comprendida entre el 50% y el 60%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el transcurso de la obra. No 
presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las 
láminas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RSS025: PAVIMENTO DE LINÓLEO, ACÚSTICO, EN ROLLO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se colocarán pavimentos de linóleo en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolventes aromáticos o cetonas. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento de linóleo, acústico, de 4,0 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos 
de 200 cm de anchura; peso total: 3500 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 
para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 16 dB, según UNE-EN 
ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante 
espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas 
de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y nivel previstos y sin 
grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados. 

 	
AMBIENTALES. 

En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura mínima del 
soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará comprendida entre el 50% y el 60%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el transcurso de la obra. No 
presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las 
láminas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RTC070: FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO, 
SISTEMA "PLADUR". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema T-45/600 / 1x15 
N "PLADUR" (15+18,3), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales 
afinados, estándar "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 atornillada a una estructura metálica de 
acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor separados cada 600 mm entre ejes y 
suspendidos del forjado o elemento soporte mediante horquillas de cuelgue T-45 y varillas cada 1000 mm. Incluso banda acústica, 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de 
montaje. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RTF005: FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE LANA DE ROCA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, compuesto por 
módulos de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco con canto recto, suspendido del forjado con perfilería vista T 24, con suela de 
24 mm de anchura, de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados 
al techo mediante varillas y cuelgues. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles 
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RTF010: FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE LANA DE ROCA, 
SISTEMA "ROCKFON". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla 
"ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; 
acabado liso en color blanco, con canto escalonado, pintado, suspendido del forjado con perfilería semivista T 15, con suela de 15 mm de 
anchura, de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo 
con varillas y cuelgues. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles 
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RTM030: FALSO TECHO REGISTRABLE DE PANELES DE MDF, 
SISTEMA FONOTECH FONOWOOD "BUTECH". 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por paneles perforados autoportantes, de MDF con 
una lámina de melamina con recubrimiento ignífugo en la cara vista, modelo Cree, color arce "BUTECH" "PORCELANOSA GRUPO", de 
600x600 mm y 12 mm de espesor, resistencia térmica 0,06 m²K/W, conductividad térmica 0,2 W/(mK), suspendidos del forjado mediante 
perfilería metálica vista, de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, prelacados en 
color acero, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles 
primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
secundarios de la trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA RVE010: ESPEJO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, 
fijado con masilla al paramento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos superficiales. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAI020: INODORO SUSPENDIDO, DE PORCELANA SANITARIA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y 
tapa lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAI100: BASTIDOR EMPOTRADO PARA INODORO SUSPENDIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bastidor premontado de acero galvanizado, para inodoro o bidé suspendidos, probado para una carga de 400 kg, con fijaciones y soporte 
regulable en altura. Instalación empotrada en muro de fábrica. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAI120: CISTERNA EMPOTRADA PARA INODORO SUSPENDIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pulsador mecánico de doble accionamiento. Instalación 
empotrada en muro de fábrica o en tabique de placas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelada en ambas direcciones, en la posición prevista y fijada correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñada, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAI125: ESTRUCTURA DOBLE PARA BAÑOS ENFRENTADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura doble para baños enfrentados, formada por dos cisternas de polipropileno, colocadas en sentido opuesto, con sistema de 
accionamiento mecánico, descarga doble de 6-3 litros, ajustable a 7-3 litros, cada una, con bastidor tubular autoportante, premontado, 
regulable en altura hasta 150 mm, acabado con imprimación antioxidante, de 240 mm de espesor, para inodoros suspendidos, código de 
pedido 600859, modelo OLI74 Plus Mecánica Sanitarblock Autoportante Doble "OLI" y pulsadores para accionamiento de cisterna, de 
acero inoxidable, acabado brillante, de descarga doble, código de pedido 054561, modelo Oceanía "OLI", de 220x150x2 mm. Instalación 
empotrada en tabique de placas de yeso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la estructura. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAI140: MÓDULO SANITARIO PARA INODORO SUSPENDIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Módulo sanitario, de altura ajustable entre 1010 y 1080 mm, 480 mm de anchura y 108 mm de profundidad para inodoro suspendido, 
código de pedido 131.022.SI.5, "GEBERIT", formado por cisterna de polipropileno, descarga doble de 6-3 litros, ajustable a 4,5-3 litros, 
con conexión de suministro lateral; bastidor autoportante acabado pintado al horno; paneles laterales de aluminio acabado cepillado y 
panel frontal de vidrio templado de color blanco, con kit de conexión de suministro de 1/2", con llave de escuadra, extensión de codo de 
descarga, manguito adaptador para descarga de polietileno de alta densidad, junta de EPDM para manguito, manguito adaptador de 
polietileno de alta densidad, varillas roscadas para soporte de inodoro, kit de aislamiento acústico, fijaciones y aislamiento frente a la 
condensación. Instalación en superficie. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del módulo sanitario. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje 
de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAL040: LAVABO MURAL, DE PORCELANA SANITARIA, "ROCA". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de 
repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado 
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAL100: BASTIDOR EMPOTRADO PARA LAVABO MURAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación empotrada en muro de fábrica de bastidor premontado de acero galvanizado, de 80 mm de profundidad, para lavabo mural, 
con fijaciones y tubo de desagüe con adaptador para 32, 40 y 50 mm de diámetro. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAM035: LAVAMANOS MURAL, DE PORCELANA SANITARIA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavamanos asimétrico mural, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 450x300x160 mm, con un orificio para la 
grifería a la derecha, con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, y desagüe con sifón botella de plástico, 
acabado brillante imitación cromo. Incluso silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la grifería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAU001: URINARIO DE PORCELANA SANITARIA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería 
temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y 
desagüe visto, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAU010: URINARIO DE PORCELANA SANITARIA "ROCA". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con 
grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de 
juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAU100: BASTIDOR EMPOTRADO PARA URINARIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de 150 a 220 mm de profundidad, 
para urinario, con fijaciones, tablas de madera reforzada, soporte regulable en altura para urinario, accesorios para conexión de la grifería, 
latiguillo flexible de 1/2" de diámetro y tubo de desagüe con adaptador para 40 y 50 mm de diámetro. Instalación empotrada en tabique de 
placas de yeso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAU110: BASTIDOR EMPOTRADO PARA SEPARADOR DE URINARIOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 180 mm de profundidad, 
para separador de urinarios y barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con fijaciones y panel de madera 
reforzada. Instalación empotrada en tabique de placas de yeso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SAV010: VERTEDERO DE PORCELANA SANITARIA "ROCA". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida 
horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero 
modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromado, modelo Brava. Incluso 
silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SGD010: GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA DUCHA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la 
temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, equipo de 
ducha formado por rociador orientable con toma de alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de fijación, de 
latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y válvulas antirretorno. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SGI010: GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA INODORO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 
1,5 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente instalada, 
conexionada, probada y en funcionamiento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SGI030: GRIFERÍA ELECTRÓNICA PARA INODORO, "PRESTO 
IBÉRICA". 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifería electrónica Tecnología Sensia "PRESTO IBÉRICA" formada por fluxor electrónico con placa antivandálica de acero inoxidable, 
acabado cromado, con accionamiento de la descarga por infrarrojos, para inodoro, serie Sensia, modelo Presto Domo Sensia I 79700 
"PRESTO IBÉRICA", con led indicador de batería, fijación rápida, alimentación por pila de 6 V. Incluso elementos de conexión, pila de 6 V, 
electroválvula y una llave de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SGL010: GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA LAVABO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de 
caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas 
antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SGU010: GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA URINARIO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 5 segundos, caudal de 9 
l/min, acabado cromado, para colocación en superficie. Incluso elementos de conexión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en 
funcionamiento. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SIL010: INDICADOR LUMINOSO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Indicador luminoso para pisos y portales de 250x185x75 mm, sin rotular. Incluso elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte está 
completamente acabado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del indicador luminoso. Conexión a la red eléctrica. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estará correctamente fijado y será visible. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SIR010: ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón extra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte está 
completamente acabado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estará correctamente fijado y será visible. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SMB010: SECADOR DE MANOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las 
manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SMD010: DOSIFICADOR MURAL DE JABÓN LÍQUIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, 
de 100x150x55 mm. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SME010: DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de 
longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SME020: DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de 
diámetro. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SMK020: FUENTE DE AGUA REFRIGERADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Fuente de agua fría, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de agua 50 litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por 
termostato interior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro, 
depósito de 2 litros de capacidad, diámetro de entrada de agua 3/8", desagüe de 22 mm de diámetro, alimentación monofásica a 230 V, 
potencia total 190 kW, refrigerante R-134a, condensador con ventilación forzada, con llave de corte. Incluso conexión a la red de agua 
fría y a la red de evacuación existentes y conexión eléctrica. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del aparato. Colocación del aparato. Conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación. 
Conexionado eléctrico. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPA010: ASIENTO PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y 
TERCERA EDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 
480x450 mm. Incluso elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Limpieza del elemento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPA020: BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, 
REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de 
aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de 
papel higiénico. Incluso elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Limpieza del elemento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPA030: PASAMANOS PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y 
TERCERA EDAD, DE ACERO CINCADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, formado por 1 tubo de 300 mm de longitud, 1 tubo de 400 mm de longitud, 
pieza de empalme de sección recta en T y 2 piezas de remate de sección curva, de acero cincado pintado con poliuretano, de 32 mm de 
diámetro. Incluso elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPA040: PASAMANOS PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y 
TERCERA EDAD, DE ALUMINIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso 
elementos de fijación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPA110: BASTIDOR EMPOTRADO PARA BARRA DE SUJECIÓN PARA 
MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en tabique de placas de yeso de bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, 
acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 180 mm de profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con fijaciones y panel de madera reforzada. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del bastidor. Nivelación, aplomado y colocación del bastidor. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPI020: INODORO SUSPENDIDO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de inodoro extraíble y 
antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con 
poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso silicona 
para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de 
juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPI100: CISTERNA EMPOTRADA PARA INODORO SUSPENDIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros 
para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, modelo Sigma 12 cm, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, 
premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de acero 
galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guía para tubo de 
alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido, código de pedido 111.350.00.5, serie Duofix "GEBERIT", 
y pulsador para accionamiento de cisterna, de plástico, de color blanco, de descarga doble, código de pedido 115.770.11.5, modelo 
Sigma01,. Instalación empotrada en muro de fábrica. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad están 
terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelada en ambas direcciones, en la posición prevista y fijada correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñada, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SPL010: LAVABO MURAL. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de 
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor 
metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura 
y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y 
de salubridad están terminadas. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Sellado de juntas. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las 
conexiones y el sellado de las juntas. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SVB020: BANCO DE TABLERO FENÓLICO HPL PARA VESTUARIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos 
listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de 
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA SVT020: TAQUILLA DE TABLERO FENÓLICO HPL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a 
elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de 
espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UFF010: FIRME FLEXIBLE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 25 cm de espesor de suelocemento 
formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de SC40, adecuado para tráfico T0 con cemento CEM II / A-V 
32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla 
bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa 
base de 12 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base S, según UNE-
EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún 
asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa 
intermedia de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según 
UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún 
asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 
rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE-
EN 13108-2, coeficiente de Los Ángeles <=15, adecuado para tráfico T00 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún 
asfáltico modificado con polímeros BM-3c. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
− 	PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la superficie existente para 
la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la mezcla con cemento. Vertido y extensión de la 
mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con 
cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. 
Tramo de prueba para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la 
emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la 
superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. 
Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de 
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de 
prueba para la capa de mezcla bituminosa. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UFR010: FIRME RÍGIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 15 cm de espesor de hormigón magro 
vibrado, resistencia a compresión simple a veintiocho días de 15 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento 
>= 140 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 1,15, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, 
coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; curado con pintura filmógena; capa de 23 cm de espesor de hormigón HF-4,5, 
resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,5 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ 
de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los 
Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de 
longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m con pasadores de acero UNE-EN 10025 S275JR, en barras 
lisas de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud, con producto antiadherente al hormigón colocados a una separación de 30 cm bajo las 
rodadas del carril de proyecto y de 60 cm en otras zonas; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla 
bicomponente de alquitrán. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
− 	PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón magro. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del 
hormigón magro. Fabricación del hormigón magro. Transporte del hormigón magro. Colocación de los elementos de guía y 
acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Puesta en obra del hormigón magro. Curado del hormigón 
magro. Tramo de prueba para el hormigón magro. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. 
Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del 
hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. 
Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en 
fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de 
firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón 
de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UJC010: TEPE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tepe de césped. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias 
de las especies a sembrar. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer riego. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UJC020: CÉSPED. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias 
de las especies a sembrar. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de 
semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UJD010: CUBRICIÓN DECORATIVA DEL TERRENO, TRANSITABLE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de 
espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor; disposición de rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los 
rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde; relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución 
de las semillas y tapado con mantillo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la planimetría de la capa base, o de nivelación, tiene las mismas características que exigimos al 
revestimiento, por necesidades de uso posterior. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor uniforme. Extendido del 
material de nivelación en una capa de grosor uniforme. Disposición de las rejillas alveolares. Abonado de fondo y relleno con 
tierra vegetal. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UJP010: PLANTACIÓN DE ÁRBOL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm 
realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se comprobará que su 
situación se corresponde con la de Proyecto. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UNM020: MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la 
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de hasta 3 m de altura, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie 
limpia. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Disposición de los tubos de 
drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales, si procede. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del muro quedará limpia. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se evitará la circulación de vehículos y la 
colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la cimentación del muro y la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero 
no incluye el encofrado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UNM021: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 
HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
El encofrado tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, y será suficientemente 
estanco. 

 	
DEL CONTRATISTA. 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra, quien 
comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el 
proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de tubos para 
formación de mechinales. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UXA030: PAVIMENTO DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, 
de adoquines de granito Blanco Berrocal, de 8x8x5 cm, con acabado flameado en la cara vista y aserrado en las otras caras, sobre una 
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su 
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. 
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los 
adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UXB020: BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura 
a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al 
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las 
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UXH010: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de hormigón para exteriores, 
acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de 
desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado 
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar 
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de 
tamaño 0/2 mm. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

− 	Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 	
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 
m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición 
se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante 
de la superficie, mediante barrido. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el director de la ejecución de la 
obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UXP010: PAVIMENTO DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL 
RECIBIDAS CON MORTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de 
granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 2 cm de 
mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

− 	Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 	
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, 
sin eliminar el material de rejuntado. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA UXP020: PAVIMENTO DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL SOBRE 
CAMA DE ARENA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de 
caliza de Silos de 60x40x2 cm, acabado aserrado, recibidas sobre cama de arena de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de espesor; 
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 8 mm; para su posterior rejuntado con arena silícea de tamaño 0/2 mm. Incluso juntas 
de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
− 	NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la cama de arena. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. 
Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAC010: ENSAYO DE CAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cal, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: principio y fin de fraguado y resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAM010: ENSAYO DE MORTERO FRESCO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-EN 1015-3. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAM020: ENSAYO DE MORTERO ENDURECIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero, tomada en obra según 
UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y densidad aparente. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAM030: ENSAYO DE PROBETAS PRISMÁTICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una serie de probetas prismáticas de mortero de 
cemento, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: resistencia a flexión y 
compresión según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y curado de probetas y realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAM040: ENSAYO DE MICROPROBETAS EXTRAÍDAS EN OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una serie de ocho microprobetas de mortero de 
cemento endurecido, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de la resistencia a compresión simple según UNE-
EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAT010: ENSAYO DE CEMENTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAY010: ENSAYO DE YESO O ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de yeso o escayola tomada en obra 
para la determinación de las siguientes características: índice de pureza según UNE 102032. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XAY030: ENSAYO DE DUREZA EN PIEZAS DE YESO O ESCAYOLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de elementos prefabricados de yeso 
o escayola (tabiques o placas), tomada en obra, para la determinación de la dureza superficial Shore C, según UNE 136002. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XBH010: ENSAYO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosa de hormigón, tomada en 
obra, para la determinación de las siguientes características: aspecto superficial según UNE-EN 1339. Incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XBN010: ENSAYO DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de granito, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: densidad real según UNE-EN 1936. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XCM010: ENSAYO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA CARPINTERÍA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra, tomada en obra, de perfil de aluminio 
utilizado en la fabricación de carpintería, para la determinación de las siguientes características: medidas y tolerancias (inercia del perfil) 
según UNE-EN 755-9. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XDB010: PRUEBA ESTÁTICA DE BARANDILLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XDB020: ENSAYO DINÁMICO DE BARANDILLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo dinámico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de las cargas dinámicas que resiste 
según UNE 85238. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEB010: ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN 
MISMO LOTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de 
un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 
15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEB020: ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE CADA 
DIÁMETRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de 
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de 
rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEB040: ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro probetas de acero corrugado, tomadas en 
obra, para la determinación de la aptitud al soldeo. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEH010: ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL 
HORMIGÓN DE UN MISMO LOTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada 
en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEH016: ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL 
HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 
fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEH020: ENSAYO DE PENETRACIÓN DE AGUA EN EL HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra, 
para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión según UNE-EN 12390-8, mediante fabricación y secado de 
3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI080: ENSAYO FÍSICO-QUÍMICO DE PROBETAS DE HORMIGÓN 
ENDURECIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, 
tomadas en obra, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y densidad aparente según UNE-EN 
12390-7. Incluso desplazamiento a obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI085: INFORME DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE PROBETAS 
DE HORMIGÓN ENDURECIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón 
endurecido. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI090: EXTRACCIÓN Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS 
TESTIGO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de 
viga o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros. Realización de ensayos. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI095: INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DE 
PROBETAS TESTIGO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la 
resistencia a compresión de un hormigón endurecido mediante la extracción de probetas testigo, según UNE-EN 12504-1. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI100: ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS RECIBIDAS EN EL 
LABORATORIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso 
tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros. Realización de ensayos. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI110: ENSAYO NO DESTRUCTIVO: ESCLERÓMETRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo no destructivo consistente en la determinación del índice de rebote del hormigón en pilar, mediante el uso de esclerómetro, para 
tratar de relacionar la dureza superficial del hormigón con su resistencia a compresión. Incluso desplazamiento a obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI115: INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO CON 
ESCLERÓMETRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe sobre los resultados obtenidos en el ensayo con esclerómetro, realizado por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI120: ENSAYO NO DESTRUCTIVO: ULTRASONIDOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo no destructivo consistente en la determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en pilar existente, 
mediante el uso de ultrasonidos, midiendo el tiempo de recorrido de una onda ultrasónica dentro del hormigón, entre un emisor y un 
receptor colocados sobre su superficie, para obtener la calidad y la homogeneidad del hormigón endurecido. Incluso desplazamiento a 
obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEI125: INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO MEDIANTE 
ULTRASONIDOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe sobre los resultados obtenidos en el ensayo mediante ultrasonidos, realizado por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEM010: ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE UN MISMO 
LOTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en 
obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN 
ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado 
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según 
UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XEM020: ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE CADA 
DIÁMETRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada 
diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra 
e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XFB010: ENSAYO BLOWER DOOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil, durante la 
ejecución de la obra, una vez cerrada la envolvente, método B según UNE-EN 13829. Incluso montaje y desmontaje del ventilador Blower 
Door en la puerta exterior de la vivienda con una altura de hasta 250 cm y una anchura de hasta 125 cm, previo sellado de todas las 
aberturas intencionadas realizadas en la envolvente del edificio. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra del ventilador. Realización del ensayo. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XFB020: INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO BLOWER DOOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe de resultados del ensayo Blower Door, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil, durante la ejecución de la obra, 
una vez cerrada la envolvente, método B según UNE-EN 13829, realizado por técnico cualificado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XFT010: ENSAYO TERMOGRÁFICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil, para localizar 
puentes térmicos o humedades que alteran las propiedades de transmisión de calor de la envolvente, según EN 13187, realizado 
mediante cámara termográfica que registra la emisión infrarroja procedente de la envolvente y genera una imagen térmica. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización del ensayo. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XFT020: INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO TERMOGRÁFICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Informe de resultados del ensayo termográfico, en vivienda unifamiliar de hasta 100 m² de superficie útil, según EN 13187, realizado por 
técnico cualificado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Emisión del informe de resultados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XGA010: ENSAYO DE AGUA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: pH según UNE 83952. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XLB010: ENSAYO DE BLOQUES CERÁMICOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de bloque cerámico, tomada en obra, 
para la determinación de las siguientes características: características dimensionales, estructurales y de forma según UNE 67030 y UNE-
EN 772-16. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XLR010: ENSAYO DE REVESTIMIENTO CERÁMICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de revestimiento cerámico, tomada 
en obra, para la determinación de las siguientes características: características dimensionales y aspecto superficial según UNE-EN ISO 
10545-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XMP010: ENSAYO DESTRUCTIVO DE PERFILES LAMINADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a 
tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XMP020: ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso 
en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 
disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XMP030: ENSAYO DEL RECUBRIMIENTO DE PERFILES LAMINADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
estructura metálica, tomada en obra, para la determinación del espesor del recubrimiento, según UNE-EN ISO 2808. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XMS010: INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURAS 
METÁLICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, 
para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XMS020: ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE SOLDADURAS EN 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
El ensayo mediante partículas magnéticas se realizará únicamente en materiales ferromagnéticos. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura 
metálica, mediante partículas magnéticas para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 
17638. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XNR010: ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de 
actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre 
área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN 
ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control CTE. DB-HR Protección frente al ruido.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ". 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XOC010: CONTROL TÉCNICO DE OBRA POR OCT EN VIVIENDA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de hasta 150 m² de superficie situada a una distancia de hasta 5 km. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, 
relativas al cumplimiento de la garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Misiones de control técnico a realizar, según especificaciones del contrato entre el promotor y la OCT. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Control del proyecto. Control de la ejecución de obra. Redacción del informe de resultados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XPB010: ENSAYO DE BLOQUES DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de bloque de hormigón, tomada en 
obra, para la determinación de las siguientes características: dimensiones y comprobación de la forma según UNE-EN 772-16 y UNE-EN 
772-20. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRF010: PRUEBA DE SERVICIO DE FACHADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una zona 
de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia 
sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas. 
− 	UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento de fachada que se prueba está terminada y que no se ha colocado el 
aislamiento. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del agua prevista sobre la fachada. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRF020: PRUEBA DE SERVICIO DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una 
carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado 
interior del cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ".  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está totalmente terminada. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del agua prevista sobre la carpintería. 
 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI030: CONJUNTO DE PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES EN GARAJE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, ventilación y protección contra incendios con grupo de presión. Incluso 
informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
− 	Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comprobará que el 
suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la compañía. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI040: CONJUNTO DE PRUEBAS DE SERVICIO DEL ASCENSOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de los siguientes elementos que componen el ascensor: cuarto de máquinas, instalación eléctrica, grupo tractor, limitador 
de velocidad, guías, puertas, camarín, amortiguadores, dispositivo final de recorrido, contrapeso, indicadores de seguridad y línea 
telefónica. Incluso informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 
por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha sido probado por el instalador correspondiente. Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario 
para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la compañía. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI050: CONJUNTO DE PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES EN URBANIZACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y fontanería. Incluso informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comprobará que el 
suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la compañía. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI070: VISITA A OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Estimación en función del tamaño de la obra. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de visitas realizadas por laboratorio acreditado. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI080: PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE 
SUMINISTRO DE AGUA. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo permitan, ya que la 
evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la realización de la prueba de evacuación 
de aguas residuales. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua de la que dependen, en 
condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes específicos y 
accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará que la red de evacuación de aguas 
residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar todas las aguas empleadas durante la prueba. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI090: PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL DE LA RED INTERIOR DE 
SUMINISTRO DE AGUA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la resistencia 
mecánica y estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud máxima, probando todos sus 
elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 

estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los tramos de conducciones que serán objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y 
que los puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados. Se comprobará que sus componentes 
específicos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI100: PRUEBA DE SERVICIO DE DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de un 
depósito de acumulación abierto conectado a la red interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito hasta su nivel máximo 
durante 24 horas. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el depósito de acumulación está limpio y dispuesto para su normal funcionamiento. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI110: PRUEBA DE SERVICIO DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de 
las válvulas de retención de la red interior de suministro de agua, sometiendo al 25% del total de válvulas de retención de la instalación a 
una presión igual a 1,5 veces la presión correspondiente a la altura manométrica del montante más elevado del edificio durante 15 
minutos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las válvulas están limpias y dispuestas para su normal funcionamiento. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI120: PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE 
EVACUACIÓN. 
 	
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo permitan, ya que la 
evacuación del agua empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 

 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en 
condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará que la red de suministro de 
agua está totalmente terminada para poder proporcionar el caudal de agua necesario durante la prueba. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI130: PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL DE LA RED INTERIOR DE 
EVACUACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de los 
tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal, 
mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la sujeción de las conducciones que van a ser probadas es la definitiva y coincide con lo especificado en el 
proyecto. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRI140: PRUEBA DE SERVICIO DE CIERRES HIDRÁULICOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estabilidad y la 
estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción 
horizontal, mediante prueba de humo. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

− 	DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
− 	CTE. DB-HS Salubridad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los dispositivos de cierre o reductores de sección necesarios se han colocado correctamente. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XRQ010: PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está terminada y en 
condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos están correctamente colocados. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XSE010: ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de 
profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, con descripción del testigo continuo obtenido, 
efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según 
UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión 
según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. 
Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y 
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Técnicas de prospección CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno 
de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XTA010: ENSAYO DE ÁRIDOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de áridos, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: granulometría según UNE-EN 933-1 y UNE-EN 933-2. Incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 	
 	



UNIDAD DE OBRA XTR010: ENSAYO DE MATERIALES DE RELLENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 
103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de materia orgánica según UNE 
103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga 
según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los resultados 
obtenidos para la selección y control del material de relleno. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XUX010: CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA XVV010: ENSAYO DE VIDRIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de vidrio, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: planicidad según UNE 43009. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCA020: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA 
ABIERTA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo 
para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga 
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCA021: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE POZO DE 
REGISTRO ABIERTO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, 
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCA025: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE POZO 
DE REGISTRO ABIERTO, DURANTE SU CONSTRUCCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura 
y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con 
clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 
usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de los montantes en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCA026: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE POZO 
DE REGISTRO ABIERTO, DURANTE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de 
altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCB030: VALLADO PERIMETRAL DE DELIMITACIÓN DE 
EXCAVACIONES ABIERTAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCB040: PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES 
SOBRE ZANJAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés 
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al 
suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCB050: PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS 
SOBRE ZANJAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, 
amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de 
la chapa al paso de los vehículos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. 
Retirada del conjunto. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCB060: TOPE PARA PROTECCIÓN DE CAMIONES DURANTE LA 
DESCARGA EN BORDES DE EXCAVACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de 
relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 
10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCB070: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE 
BORDES DE EXCAVACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal 
superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon 
y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. 
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 
usos y los tapones protectores en 15 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de las barras horizontales corrugadas. Colocación de 
tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCC020: VALLADO DE DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES DE 
PILOTES O MUROS PANTALLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales 
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables 
en 20 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCC030: REJILLA ELECTROSOLDADA METÁLICA PARA PROTECCIÓN 
DE HUECO DE EXCAVACIÓN DE MUROS PANTALLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco de excavación de muro pantalla, mediante placas de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, 
de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, colocadas una junto a otra hasta cubrir la 
totalidad del hueco, amortizables en 150 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del entramado sobre el hueco. Retirada del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCC040: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE HUECO DE 
EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de excavación de un pilote de 35 cm de diámetro, hasta que se hormigone el mismo, realizada mediante 
tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior 
por tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco del pilote de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCD010: PANTALLA DE PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTO 
DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL MANTO VEGETAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal, formada por pantalla compuesta por red de poliamida de 
alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 100, 
galvanizado en caliente, de 3 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso. Incluso cables de acero y 
elementos de fijación al suelo para el anclaje de los perfiles al terreno. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los perfiles en el terreno. Colocación de la red y atirantado del conjunto. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCD020: PROTECCIÓN DE TALUD CON LÁMINA DE POLIETILENO Y 
MALLA DE TRIPLE TORSIÓN ANCLADA AL TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por lámina de polietileno de alta densidad de 2 
mm de espesor, malla de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro y anclajes al terreno 
formados por barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S. Incluso cables de acero entre los anclajes, para la sujeción de la malla 
de triple torsión. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la lámina de polietileno. Colocación de los anclajes en la cabeza del talud. Extendido y cosido del enrejado. Colocación de 
los anclajes al pie del talud. Colocación de los cables de sujeción. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCE030: SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE HUECO DE 
ESCALERA EN CONSTRUCCIÓN, CON BARANDILLA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de 
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos 
y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 
1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCE040: RED VERTICAL DE PROTECCIÓN DE HUECO DE ESCALERA 
EN CONSTRUCCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco de escalera en construcción mediante red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de 
diámetro, fijada al lateral de la losa mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizables en 4 usos. Incluso clavos de 
acero para la sujeción de la madera a la losa de escalera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Extendido de la red de protección. Clavado de los tabloncillos de madera al canto de la losa, aprisionando la red de protección. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCF010: SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE 
FORJADO, CLASE A. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y 
para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié 
metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos 
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 
1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, 
amortizables en 20 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, método de ensayo.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla 
intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCF011: SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE 
FORJADO, CLASE A, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia 
sólo para cargas estáticas, para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10° y que se ajusta a distintos perfiles 
metálicos, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; 
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no 
pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 
15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de 
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 
2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 20 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, método de ensayo.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCF050: SISTEMA V DE RED DE SEGURIDAD COLOCADA 
VERTICALMENTE CON SOPORTES TIPO HORCA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, 
de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, 
con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, 
fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, 
amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. 
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las 
redes a un soporte adecuado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de los soportes tipo horca. Colocación de los anclajes de la red de seguridad al 
forjado. Colocación de los soportes tipo horca. Colocación de las redes de seguridad con cuerdas de atado y de unión. Resolución de las 
esquinas del perímetro del forjado, de los retranqueos, de los vuelos y de los aleros. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCG010: SISTEMA S DE RED DE SEGURIDAD COLOCADA 
HORIZONTALMENTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². 
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y pletinas y ganchos de acero galvanizado, para atar la cuerda perimetral de 
las redes a un soporte adecuado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Fijación de los elementos de anclaje a la estructura. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCH020: RED HORIZONTAL DE PROTECCIÓN DE PEQUEÑO HUECO DE 
FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda 
perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 
m² en forjados, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red. Montaje y comprobación de la red. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCH030: ENTABLADO DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE PEQUEÑO 
HUECO HORIZONTAL DE FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, 
colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que 
se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del elemento. Sujeción del entablado al soporte. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCH035: ENTABLADO DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE HUECO 
HORIZONTAL DE ASCENSOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, 
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante 
clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado 
con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de dos orificios en el paramento vertical del ascensor. Colocación del rollizo en posición horizontal. Montaje del elemento. 
Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado al rollizo y al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCH050: MALLA ELECTROSOLDADA PARA PROTECCIÓN DE PEQUEÑO 
HUECO HORIZONTAL DE FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, embebida en el hormigón, colocada antes del hormigonado del forjado, centrada sobre el hueco y empotrada 
como mínimo 1,0 m por cada lado en los laterales del lado mayor del panel, protegida adicionalmente con tablero de madera de pino de 
22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se 
impida su movimiento horizontal, amortizable en 4 usos. Incluso alambre galvanizado para atar la malla electrosoldada a la armadura del 
forjado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla electrosoldada. Atado de la malla electrosoldada a la armadura del forjado. Colocación del tablero sobre el hueco. 
Sujeción del tablero al soporte. Retirada del tablero. Corte de la malla electrosoldada. Retirada de la malla electrosoldada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCH060: SISTEMA S DE RED DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE 
GRANDES HUECOS HORIZONTALES DE FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: 
red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 
cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red de seguridad al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCI020: RED DE PROTECCIÓN BAJO FORJADO CON SISTEMA DE 
ENCOFRADO PARCIAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 100x100 mm de paso, con cuerda de red de calibre 3 mm, para 
colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo forjado unidireccional con sistema de encofrado parcial, fijada a las viguetas cada 100 
cm con clavetas de acero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación de la red. Corte de la red. Retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCI030: RED DE SEGURIDAD BAJO FORJADO CON SISTEMA DE 
ENCOFRADO CONTINUO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional 
o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales 
que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de 
polipropileno, para unir las redes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los ganchos. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCI040: SISTEMA S DE RED DE SEGURIDAD COLOCADA 
HORIZONTALMENTE EN ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y METÁLICAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado 
por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos 
horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado 
de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de las redes con cuerdas de atado y de unión. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCJ010: TAPÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE EXTREMO DE 
ARMADURA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, 
amortizable en 10 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCK010: RED VERTICAL DE PROTECCIÓN, TIPO PANTALLA, EN 
BORDE PERIMETRAL DE FORJADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de 
malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado 
en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el 
interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Colocación del 
rodapié de malla. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCK011: RED VERTICAL DE PROTECCIÓN, TIPO PANTALLA, EN 
BALCONES O TERRAZAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de 
malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado 
en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a balcones o 
terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Colocación del 
rodapié de malla. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCK020: PROTECCIÓN DE HUECO DE VENTANA EN CERRAMIENTO 
EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con 
tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida 
la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCK030: SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE HUECO 
FRONTAL DE ASCENSOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas 
de acero laminado para la inmovilización de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya 
ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los pasadores de inmovilización en el paramento vertical. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla 
intermedia. Colocación del rodapié. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL110: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE 
DE ACERO, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 
anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio 
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 
10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo 
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de 
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de los complementos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL120: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE 
DE ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 
anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal 
manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los 
componentes de la línea de anclaje al soporte. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL150: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE 
POLIÉSTER, FIJADA A SOPORTE DE HORMIGÓN O METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a 
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por 
cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a 
soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor 
con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Desmontaje del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL152: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE 
POLIÉSTER, FIJADA A SOPORTE METÁLICO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a 
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos 
abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 
mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 
3 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Desmontaje del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL154: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE 
POLIÉSTER, FIJADA AL TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a 
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje para enterrar en dos pozos excavados en el terreno de 1,5 m de 
profundidad, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco metálico de 350 mm de diámetro en un 
extremo y una argolla en el otro extremo y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los soportes. Excavación de los pozos. Colocación de los dispositivos de anclaje. Relleno de las excavaciones. 
Compactación. Retirada de las tierras sobrantes. Tendido de la cinta. Desmontaje del conjunto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la excavación de los pozos, el relleno posterior con las tierras previamente excavadas y la compactación final. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL160: LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CABLE DE 
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de 
longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada 
por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, 
de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en 
un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Desmontaje del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL170: LÍNEA DE ANCLAJE VERTICAL TEMPORAL, DE CABLE DE 
ACERO, CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 
m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo 
anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un 
terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, 
con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación 
mecánica a paramento de las placas de anclaje. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Desmontaje del conjunto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL210: DISPOSITIVO DE ANCLAJE TEXTIL EMPOTRADO EN LA 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla 
en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la 
viga de la estructura de hormigón armado, de 10 mm de diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima, para asegurar a un operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje antes del hormigonado. Corte de la cinta, retirada y carga a contenedor. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL220: DISPOSITIVO DE ANCLAJE TEXTIL FIJADO 
MECÁNICAMENTE A LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 
cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, 
arandela y tuerca, para asegurar a un operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL225: DISPOSITIVO DE ANCLAJE METÁLICO FIJADO 
MECÁNICAMENTE A LA ESTRUCTURA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje, formado por anclaje mecánico con tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal con arandela, de acero con 
tratamiento Ruspert, color plata, de 12 mm de diámetro y chapa metálica con orificio, para colocar sobre el tornillo, amortizable en 1 uso, 
fijado mecánicamente a paramento de hormigón proyectado, para asegurar a un operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL230: DISPOSITIVO DE ANCLAJE TEXTIL EMPOTRADO EN EL 
TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para enterrar en un pozo excavado en el terreno de 1,5 m de profundidad, formado por cinta de poliéster de 35 mm 
de anchura con un disco metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Excavación del pozo. Colocación del dispositivo de anclaje. Relleno de la excavación. Compactación. Retirada de las tierras 
sobrantes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la excavación del pozo, el relleno posterior con las tierras previamente excavadas y la compactación final. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL235: DISPOSITIVO DE ANCLAJE METÁLICO EMPOTRADO EN 
ROCA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para empotrar en roca, formado por cilindro de acero galvanizado de 30 mm de diámetro y cuña alojada en la 
ranura del cilindro, amortizable en 1 uso, empotrado en perforación de 35 mm de diámetro y 36 cm de profundidad, para asegurar a un 
operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones de la roca son suficientes para no ser desplazada por tracciones en el dispositivo de anclaje 
debidas a la posible caída de un operario. Se comprobará que la roca está sana y sin presencia de grietas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Perforación de la roca. Colocación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL240: DISPOSITIVO DE ANCLAJE TEXTIL CON VARIOS PUNTOS DE 
ANCLAJE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para colgar de otro dispositivo de anclaje, de 10 m de longitud, formado por cinta de poliéster anillada, con un 
punto de anclaje cada 1,5 m y 1 gaza en el extremo superior, colgado, por el extremo de la gaza, de otro dispositivo de anclaje, con un 
mosquetón, para asegurar a un operario. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCL250: DISPOSITIVO DE ANCLAJE METÁLICO PARA SU USO 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE FORJADOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dispositivo de anclaje para su uso durante la ejecución de forjados, formado por poste de perfil hueco de acero cincado de sección 
rectangular, de 2 m de longitud, con un sistema en su extremo superior, que permite la recepción de dos mosquetones para la fijación de 
una línea de anclaje a cada uno de ellos, amortizable en 50 usos, fijado a un pilar de hormigón con base plástica embebida en el 
hormigón, perdida, para elevar las líneas de anclaje 1,8 m sobre la plataforma de trabajo, para asegurar a un operario. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM010: ESCALERA FIJA PROVISIONAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un 
ángulo de inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y 
mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de 
tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado 
con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 3 
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Fijación de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM020: MARQUESINA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO AL EDIFICIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por: estructura metálica tubular de 1,50 m de 
ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte 
inferior por tabloncillos clavados con puntas planas de acero, en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, amortizable 
en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM025: MARQUESINA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL EDIFICIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marquesina de protección perimetral del edificio en la primera planta ante la posible caída de objetos formada por: brazos plegables, tipo 
ménsula, de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, con un tramo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo inclinado 
a 45° de 1,3 m de longitud, fijados al forjado cada 2,5 m con soportes tipo Omega previamente anclados al forjado con fijaciones 
mecánicas, amortizables en 8 usos y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, que protege una zona de 1,7 m 
de anchura, apoyada sobre los brazos tipo ménsula y con solape entre chapas, amortizable en 10 usos. Incluso tornillos para la sujeción 
de las chapas a los brazos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Fijación de los soportes tipo Omega al forjado. Colocación de los brazos. Fijación de la plataforma a los brazos. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM026: MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL EN EL 
INTERIOR DEL EDIFICIO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marquesina de protección de paso peatonal en el interior del edificio ante la posible caída de objetos formada por: estructura metálica 
tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, 
reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados con puntas planas de acero, en sentido contrario, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM040: ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL BAJO 
ANDAMIO DE FACHADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía pública formada por: estructura tubular de acero 
galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y plataforma metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable en 8 
usos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Arriostramiento del conjunto. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la colocación del andamiaje en altura. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM045: ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL JUNTO 
A ANDAMIO DE FACHADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura de protección de paso peatonal junto a andamio de fachada colocado en la vía pública formada por: estructura tubular de 
acero galvanizado de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma metálica con rodapié, amortizable en 8 usos, preparada para la 
colocación posterior de un andamiaje en altura, adosado a la estructura. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Arriostramiento del conjunto. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la colocación del andamiaje en altura. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM050: PASARELA PEATONAL DE CIRCULACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal entre dos puntos de la estructura situados al mismo nivel, salvando huecos de 3 m de longitud máxima, 
mediante pasarela de circulación de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con plataforma formada por tablones de 20x7,2 cm, 
cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de carga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo 
de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos 
de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3 usos, 
apoyada en la estructura. Incluso anclajes y flejes de acero galvanizado para la fijación de la pasarela al forjado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la pasarela. Fijación de la pasarela a la estructura. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM060: PLATAFORMA EN VOLADIZO PARA DESCARGA DE 
MATERIALES EN PLANTA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta, de 1,80 m de ancho y 1,56 m de largo, con barandillas y 
puertas de seguridad abatibles, para una carga máxima admitida de 1.500 kg, amortizable en 150 usos, fijada al forjado mediante 
anclajes y puntales metálicos telescópicos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la plataforma. Fijación de la plataforma al forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCM070: PLATAFORMA DE TRABAJO EN VOLADIZO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Plataforma de trabajo en voladizo de madera de pino, de 0,60 m de anchura útil, con base formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos 
por clavazón, con 200 kg de capacidad de carga, barandilla lateral de 1,00 m de altura formada por rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, 
pasamanos lateral de tabla de 12x2,7 cm y travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, amortizable en 3 usos, colocada sobre una 
estructura portante formada por puntales metálicos dispuestos en la planta inferior del forjado del alero, arriostrados entre sí, amortizables 
en 15 usos. Incluso durmientes y cuñas de madera para apoyo de los puntales al forjado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de la estructura portante. Montaje de la plataforma. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR010: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON MALLA 
ELECTROSOLDADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 
2,5 m, amortizables en 5 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación y sujeción de la malla electrosoldada en los 
soportes. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR020: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON PANELES 
METÁLICOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de 
espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y 
perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno 
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la 
fijación de las chapas a los perfiles. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de los soportes en los dados. Colocación 
y fijación de los paneles. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR025: PUERTA METÁLICA PARA ACCESO PEATONAL, EN VALLADO 
PROVISIONAL DE SOLAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en 
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los postes. Hincado de los postes en el terreno. Colocación y fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR026: PUERTA METÁLICA PARA ACCESO DE VEHÍCULOS, EN 
VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de 
cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los postes. Anclaje de los postes en los dados. Colocación y 
fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR030: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS 
TRASLADABLES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, 
de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y 
tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR035: VALLA TRASLADABLE CON PUERTA INCORPORADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 
0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCR040: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON PLACAS 
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por placas aligeradas de hormigón armado, de 1,92x0,40 m y 4 cm de espesor, 
amortizables en 5 usos, y soportes prefabricados de hormigón armado, de 2,5 m de longitud y 12x14 cm de sección, anclados al terreno 
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x60 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de los soportes en los dados. Colocación 
y fijación de las placas. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS010: LÁMPARA PORTÁTIL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS015: FOCO PORTÁTIL, PARA INTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 
usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS016: FOCO PORTÁTIL, PARA EXTERIOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 
usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS020: CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS030: TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DE OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en 
el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa 
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 

− 	REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
− 	ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexión a la 
red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
 	
 	
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCS040: PROTECTOR DE CABLES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al pavimento, 
amortizable en 3 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCT010: MAMPARA DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE 
PARTÍCULAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra proyección de partículas, formada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera, acabado 
estratificado, de 3x2 m, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCT020: PROTECCIÓN CONTRA EL SOL DE ZONA DE TRABAJO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por malla de polietileno de alta densidad, color verde y 4 rollizos de 
madera, de 10 a 12 cm de diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. Incluso cuerda de fibra y 
elementos de fijación al suelo para el anclaje de los rollizos al terreno y cuerda de fibra y anclajes mecánicos de acero inoxidable para la 
sujeción de la malla a los rollizos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCT030: PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO DE ZONA DE TRABAJO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 
mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos 
y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno 
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 1,5 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la 
fijación de las chapas a los perfiles. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ejecución de los dados de hormigón. 
Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de los soportes en los dados. Colocación y fijación de los paneles. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCT040: PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
INCANDESCENTES, EN TRABAJOS DE ESTRUCTURA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ignífuga 
de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado 
de las redes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCT041: PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
INCANDESCENTES, EN TRABAJOS DE CERRAJERÍA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de cerrajería, compuesta por manta ignífuga 
de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 
mm, amortizable en 3 usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de diámetro. Incluso flejes y clavos de acero para la sujeción de 
la cuerda a la losa de escalera y anclajes mecánicos de acero galvanizado para la sujeción de la cuerda al forjado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCU010: EXTINTOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCV010: BAJANTE DE ESCOMBROS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm 
de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, 
amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 
usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCV020: TOLDO PLASTIFICADO PARA CUBRICIÓN DE CONTENEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 
usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos 
ajenos a la obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YCX010: CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición 
y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YFF010: REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un 
técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, 
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YFF020: HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa 
asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis 
personas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YFX010: FORMACIÓN DEL PERSONAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIC010: CASCO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable 
en 10 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YID010: SISTEMA ANTICAÍDAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema 
de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y 
un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma 
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YID020: SISTEMA DE SUJECIÓN Y RETENCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de 
anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y 
un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a 
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 
4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIJ010: PROTECTOR OCULAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIM010: PAR DE GUANTES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIM020: PAR DE MANOPLAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIM030: PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIM040: PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIO010: JUEGO DE OREJERAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIO020: JUEGO DE TAPONES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 
uso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIP010: CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIP020: PAR DE POLAINAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIP030: PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU005: ROPA DE PROTECCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU010: ROPA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDEO O 
EXPUESTOS AL CALOR O LAS LLAMAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU020: ROPA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL 
FRÍO O A LA LLUVIA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU030: ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU031: ROPA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN 
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente 
peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU032: BOLSA PORTAELECTRODOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU040: BOLSA PORTAHERRAMIENTAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU050: FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIU060: PAR DE RODILLERAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIV010: EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR), FILTRANTE 
NO ASISTIDO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, 
la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un 
filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIV020: MASCARILLA AUTOFILTRANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando 
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YIX010: CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YMM010: BOTIQUÍN DE URGENCIA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con 
tornillos y tacos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YMM011: REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YMM020: CAMILLA DE SOCORRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YMR010: RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de 
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YMX010: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la reposición del material. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPA010: ACOMETIDA PROVISIONAL A CASETA PREFABRICADA DE 
OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una 
distancia máxima de 8 m. 

 	
 	
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

− 	Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 	
Instalación 

− 	CTE. DB-HS Salubridad. 
− 	Normas de la compañía suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. 
Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC010: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de 
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC020: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC030: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC040: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 
rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC041: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos químicos, de dimensiones 2,20x2,44x2,05 m (5,40 
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, puertas de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC042: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN DE 
PRODUCTOS INFLAMABLES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos inflamables, de dimensiones 0,84x1,24x1,48 m 
(1,05 m²), fabricada en acero, con enrejado que permite una mayor ventilación y con cierre protegido con candado. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC050: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE 
OFICINA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC060: TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC080: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA ASEOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para aseos en obra, compuesta por: cimentación de hormigón, solera 
sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta de 
panel sándwich sobre perfiles metálicos, aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, 
revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la solera. Ejecución del 
cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. 
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la 
propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC081: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA 
VESTUARIOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para vestuarios en obra, compuesta por: cimentación de hormigón, 
solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta 
de panel sándwich sobre perfiles metálicos, aislamiento térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo 
en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con 
luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la solera. Ejecución del 
cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. 
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la 
propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC082: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA COMEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para comedor en obra, compuesta por: cimentación de hormigón, 
solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta 
de panel sándwich sobre perfiles metálicos, aislamiento térmico, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y 
pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la solera. Ejecución del 
cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Colocación del aislamiento térmico. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación 
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. 
Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC083: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA ALMACÉN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para almacén en obra, compuesta por: cimentación de hormigón, 
solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta 
de panel sándwich sobre perfiles metálicos, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, 
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la solera. Ejecución del 
cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación 
de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC084: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA 
DESPACHO DE OFICINA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para despacho de oficina en obra, compuesta por: cimentación de 
hormigón, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, 
cubierta de panel sándwich sobre perfiles metálicos, aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de telecomunicaciones y 
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la solera. Ejecución del 
cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. 
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la 
propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC210: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMO CASETA PROVISIONAL PARA 
ASEOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra, compuesta 
por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con 
luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de 
placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del 
conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC211: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMO CASETA PROVISIONAL PARA 
VESTUARIOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra, 
compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura 
en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de 
placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del 
conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC212: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMO CASETA PROVISIONAL PARA 
COMEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para comedor en obra, compuesta 
por: aislamiento térmico, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de 
placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del aislamiento térmico. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la 
carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC213: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMO CASETA PROVISIONAL PARA 
ALMACÉN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para almacén en obra, compuesta 
por: instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, 
puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la 
propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPC214: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMO CASETA PROVISIONAL PARA 
DESPACHO DE OFICINA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para despacho de oficina en obra, 
compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, revestimiento de terrazo en 
suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y 
rejas. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de 
placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones. Demolición del 
conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las ayudas de albañilería. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPL010: LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de 
material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPM010: ACCESORIOS EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA 
VESTUARIOS Y/O ASEOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los elementos. 
 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPM020: ACCESORIOS EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA 
COMEDOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 
usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso 
montaje e instalación. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los elementos. 

 	
 	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YPX010: CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

 	
 	
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB010: BALIZA REFLECTANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de 
calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB015: BALIZA LUMINOSA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB020: BARRERA DE SEGURIDAD. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, 
color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB030: CADENA DE DELIMITACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno de alta densidad, de 53x21x6 mm de diámetro, color rojo y 
blanco, amortizable en 10 usos, sujeta cada 3 m a postes de PVC, de 90 cm de altura y 50 mm de diámetro, color rojo y blanco, con base 
rellenable y ganchos de sujeción de cadena de delimitación, amortizables en 10 usos. Incluso arena utilizada para el lastrado de las 
piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los postes. Colocación del material de lastrado. Colocación de la cadena. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB040: CASCADA LUMINOSA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Balizamiento provisional mediante cascada luminosa sincronizada, formada por: bases de goma reciclada de 800x400x120 mm, 
amortizables en 10 usos; balizas de seguridad con bandas reflectantes de color rojo y blanco, amortizables en 10 usos, colocadas cada 3 
m y focos de color ámbar, con lámpara Súper Led y lente de 200 mm de diámetro, amortizables en 10 usos, alimentados con pilas de 6 V 
4LR25. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB050: CINTA BICOLOR. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB060: CONO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 
300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB080: CORDÓN DE GUIRNALDAS REFLECTANTES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, sujeto sobre 
soportes existentes (no incluidos en este precio). 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB085: GUIRNALDA LUMINOSA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de guirnalda luminosa de balizamiento con cable de 25 m de longitud y 6 lámparas, amortizable en 10 
usos, alimentada por batería de 12 V. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB090: HITO REFLECTANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, 
con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso tornillos y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de los hitos. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB100: PIQUETA REFLECTANTE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación en el terreno de piqueta reflectante de jalonamiento a una cara, para balizamiento, con pica de 40 cm y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Hincado de las piquetas en el terreno. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB110: PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 
cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro 
situado en la parte superior de los rollizos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, 
suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arriostramiento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación del cable y atirantado del conjunto. 
Colocación de la guirnalda. Colocación de la señal. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB120: TETRÁPODO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cono tetrápodo de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno, con 4 bandas reflectantes y retrorreflectancia 
nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB130: VALLA PEATONAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo 
reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSB135: VALLA TRASLADABLE. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables 
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. 
Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSH010: MARCA VIAL LONGITUDINAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado 
satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera 
interferir en la adherencia de la pintura. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 40°C, llueva, nieve, la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSH020: MARCA VIAL TRANSVERSAL. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado 
satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera 
interferir en la adherencia de la pintura. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 40°C, llueva, nieve, la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSH030: MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado 
satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera 
interferir en la adherencia de la pintura. 

 	
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 40°C, llueva, nieve, la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

 	
 	
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 	

FASES DE EJECUCIÓN. 
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

 	
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSM005: CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES HINCADOS AL 
TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante cinta de 
señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el 
terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSM006: CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON VALLAS PEATONALES. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm 
de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, 
amortizables en 20 usos. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de las vallas. Colocación de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSM010: MALLA DE SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES HINCADOS AL 
TERRENO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización 
de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta 
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, 
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla de señalización a las barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSM020: MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE RIESGO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente 
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los puntales. Sujeción de la malla de señalización a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSN010: BANDERÍN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banderín para señalización, de material textil, con recubrimiento de material plástico, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 
1 m, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSN020: PALETA DE PASO ALTERNATIVO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico, amortizable en 5 usos. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS020: CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS030: SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
ADVERTENCIA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS031: SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
PROHIBICIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS032: SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
OBLIGACIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS033: SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
EXTINCIÓN. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSS034: SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSV010: SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSV020: SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietileno 
de alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 5 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 	

DEL CONTRATISTA. 
Solicitará el permiso necesario de la autoridad competente para su instalación en la vía pública. 

 	
 	
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	



UNIDAD DE OBRA YSX010: CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y 
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS. 
 	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 	
 	
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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