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1.‐ ANTECEDENTES 
 
El abastecimiento de agua del municipio de Santa Eulalia del Rio se encuentra dividido en múltiples 

sistemas de suministro, dotados de captaciones y depósitos  independientes, que en su mayoría eran 
gestionados por entes privados y cuya calidad del servicio y del agua era notablemente mejorable. 
 
El  Excmo.  Ayuntamiento  dada  la  complejidad  y  ante  la  situación,  decide  iniciar  un  proceso  de 

integración  de  la mayor  cantidad  posible  de  suministradores  privados  con  el  fin  de  estructurar  un 
servicio municipal con la mayor cobertura posible regido por criterios de calidad y gestión racional de 
los recursos. 
 
Así,  en  fecha  12  de  mayo  del  2006  se  aprueba  la  “Memoria  de  la  Municipalización  de  las 

Infraestructuras y Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del T.M. Santa Eulalia 
del Río”. 
 
Esta  iniciativa se engloba dentro del proyecto municipal de agrupar todo el suministro de agua del 

término, en una sola gestión que permita el mejor uso de los recursos existentes, la mejora paulatina 
de la calidad del servicio y la extensión del mismo hasta aquellos núcleos urbanos que actualmente no 
disponen. 
 
Las principales prioridades son  incorporar aquellas zonas con un suministro de agua deficiente en 

cuanto a continuidad y condiciones del servicio y la mejora de la calidad del agua de suministro en las 
zonas donde no alcanza parámetros razonables mediante la incorporación de agua desalada en la red 
de suministro. 
 
De entre  los   principales núcleos de población, con sistemas de abastecimiento  independientes, se 

establecen  prioridades  atendiendo  a  la  situación  de  las  redes  de  suministro  y  a  la  calidad  de  los 
recursos subterráneos. 
 
Durante  los cuatro últimos años se han realizado actuaciones en prácticamente todas  las zonas de 

suministro en las redes que presentaban mayores carencias por su estado, índice de fugas, capacidad 
de transporte o circunstancias especiales. 
 
En lo referente a la sustitución de los recursos subterráneos por agua desalada, destacan de forma 

principal cuatro zonas: 
 
 Roca Llisa: Urbanización anexa al campo de golf, abastecida por dos pozos con unos índices de 

salinidad muy elevados. 
 

 San Carlos – Es Canar – La Joya: Tres núcleos urbanos próximos entre sí, que se abastecen de 
pozos con elevados contenidos en sulfatos, cloruros y singularmente arsénico, de procedencia 
mineral natural. 

 
 Nuestra  Señora  de  Jesús:  núcleo  urbano  con  numerosas  urbanizaciones  y  viviendas 

diseminadas anexas que se abastece de pozos con elevados contenidos en cloruros y sulfatos. 
 

 Santa  Eulalia  del  Río:  Principal  núcleo  urbano  abastecido  de  pozos  que  presentan  índices 
destacables de sulfatos y cloruros aunque con valores todavía permisibles. 
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En  fecha 20 de diciembre de 2009  se ejecuta  la primera  fase de “PROYECTO DE  INSTALACIÓN DE 
UNA  ARTERIA  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  DESDE  EL  SERVICIO  MUNICIPAL  HASTA  LA 
URBANIZACIÓN ROCA LLISA” consistente en  la traía de agua desde el depósito principal denominado 
“Can Sala", sito en la finca del mismo nombre junto al camino viejo de Sant Joan. Esta conducción esta 
dimensionada para el abastecimiento de agua desalada a  los núcleos cercanos por  los que discurre, 
Urb.  Siesta  y  Cala  Llonga.  El  material  empleado  en  las  conducciones  es  la  fundición  dúctil  con 
diámetros de 450, 350 y 250 mm y su traza supera los 6,25 Kilómetros. 
 
A primeros de Octubre del 2010  se ejecuta  la  segunda  fase de  “PROLONGACIÓN DE ARTERIA DE 

AGUA  A  LA  URBANIZACIÓN  ROCA  LLISA”  consistente  en  la  traía  de  agua  desde  el  torrente  de  Sa 
Gravada hasta el depósito‐rebombeo principal de la urbanización. Esta ampliación se ha ejecutado con 
PVC  orientado  de  alta  resistencia  de  diámetro  nominal  250  mm  y  su  longitud  total  es  de  2,20 
Kilómetros. 
 
De  acuerdo  con  los  datos  del  proyecto,  la  conducción  debe  transportar  los  caudales  de 

abastecimiento de los siguientes núcleos: 
 
‐ Urbanización Siesta: Según los datos aportados en 2006 por la entidad Sietur, S.L. que gestiona en 

la actualidad, el volumen distribuido anual es de 521.324 m3. 
‐ Cala Llonga: Según los datos obrantes en el Ayuntamiento, el volumen suministrado a esta zona es 

de 348.999 m3/año. 
‐ Urb. Roca Llisa: Según  los datos suministrados por  la C.C.P.P., el volumen suministrado en el año 

2006 fue de 314.915 m3/año. 
 
Resulta así un volumen total anual de 1.185.238 m3 lo que supone un caudal medio de 37,58 l/s. 

 
En previsión de  la entrada en funcionamiento de  la  IDAM Santa Eulalia han sido ejecutadas en  los 

últimos cuatro años diversas obras de ampliación como la arteria para el abastecimiento de los barrios 
de Cana Palava, Cana Poua, Can Negre y Can Clavos, zonas que actualmente no cuentan con suministro 
de agua potable municipal. También de interconexión de depósitos como Es Puig de Can Andreu, Can 
Marí y Es Canar. 
 
Actualmente  el  núcleo  de  Santa  Eulalia  se  abastece  desde  dos  sistemas  bien  diferenciados 

denominados Hnos. Guasch y Municipal, el primero abastece desde  la cota 64,30 m.s.n.m. a  la parte 
alta  del núcleo urbano, delimitada por la Avda. Ankermann y es Puig de Sa Creu. El segundo suministra 
a la zona delimitada por esta Avda. y la rivera del mar, incluido el Plan Parcial de Cas Capità, desde la 
cota 52,70 m.s.n.m. Puede observase en el esquema altimétrico adjunto  la configuración del primer 
sistema (zona de actuación de este proyecto) 
 
Existe  una  tubería  de  interconexión  entre  los  depósitos  de  ambos  sistemas  ejecutada  en 

Fibrocemento  con  diámetro  nominal  200 mm,  esta  discurre  campo  a  través  y  por  el  interior  de 
diferentes fincas privadas lo que dificulta la inspección y reparación de esta. 
 
Actualmente la tubería de interconexión de las desaladoras sólo acomete al depósito municipal con 

capacidad de 2.500 m3. 
 
En este punto, añadir que la red de distribución principal que recorre el camino viejo de Sant Joan es 

de PVC Ø 160 mm con unión encolada, presenta un fuerte deterioro y numerosas reparaciones en su 
paso por el Bº de Can Guasch. 
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2.‐ OBJETO DEL PROYECTO 
 
Ejecución de las obras de trasvase de caudales entre  los sistemas de abastecimiento municipales y 

acometidas  a  la  red de  interconexión de  las desaladoras  imprescindibles  el abastecimiento de  los 
principales núcleos urbanos del TM Santa Eulalia y disponer de un  suministro de  calidad para dar 
cumplimiento  al  “Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero  por  el  que  se  establecen  los  criterios 
sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de  consumo  humano  implica  al municipio,  o  en  su  defecto  a  otra 
entidad de ámbito local, en el control de las aguas para consumo público suministradas a través de una 
red, ya sean públicas o privadas”. 
 
Se  incluye  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  tales  como  derivaciones,  ramales,  redes  de 

distribución y acometida de tubo a fachada de las parcelas, a las redes proyectadas. Así se mantendrá 
en servicio en todas las viviendas sitas en los barrios reseñados. 
 
Se instalaran elementos de cierre para la sectorización de la red instalada, así como, ventosas para 

la purga de aire en la red y desagües que faciliten el vaciado, garantizando el correcto funcionamiento 
y mantenimiento del sistema. 
 
En el proyecto  se prevén actuaciones encaminadas a  limitar  las presiones en  los Barrios de Can 

Nadal y Can Marsa, conectados a la impulsión de los pozos municipales (Ver Plano nº6), así como las 
adaptaciones  necesarias  en  los  equipos motobomba  sumergido  de  las  captaciones  reseñadas,  Can 
Basora y Can Llaurador. 
 

Se alcanza a su vez los siguientes objetivos: 
 
‐ Mejorar el suministro domiciliario de un servicio básico como es el agua potable. 
‐ Aumentar la calidad y salubridad del suministro. 
‐ Mejorar la calidad del agua de vertido al saneamiento y su depuración. 
 
Todo a la vez que se consigue también: 
 
‐ Eliminar tramos de redes obsoletas y conducciones de fibrocemento. 
‐ Reducir las extracciones en pozos privados y la presión sobre acuíferos 
‐ Detección precoz de averías y reducción de los volúmenes de agua fugados 
‐ Mejora en el Rendimiento del sistema de suministro y distribución de agua de consumo humano. 
 

 
3.‐ SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
En este caso,  las obras conllevan  la actuación  sobre  tres partes bien diferenciadas del  sistema de 

abastecimiento actual: 
 

a) Instalación de tubería interconexionado depósitos y anulación red de fibrocemento. 
 
Desde la tubería de FCØ150 mm que proviene de la recogida de los pozos de Can Bassora y 
Can  Llauradó  y  que  se  dirige  hacia  los  depósitos  municipales  de  Puig  de  Sa  Creu,  se 
acometerá un tramo de FDØ200 mm,   que recogiendo  las  impulsiones de  los pozos Sala I y 
Sala  II  irá directo al depósito de  la  IDAM,  transcurriendo por  viales públicos. El  tramo de 
interconexión de depósitos FCØ300 mm quedará anulado. 
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b) Impulsión municipal de los pozos Prat d´Edmundo, Sala I,  II y III. 
 
La  tubería existente presenta numerosas averías y un  fuerte deterioro por  la cristalización 
del  PVC.  Esta  conducción  existente  enlazará,  previsiblemente  con  el  seno municipal  del 
depósito  principal  de  la  IDAM.  El material  y  diámetro  empleado  para  su  reparación  será 
PEADØ160. 
 
Las  conducciones  provenientes  de  los  pozos  Sala  I  y  Sala  II  se  renovarán  por  tubería  de 
PEADØ160 mm  para  unirse  a  la  tubería  de  FDØ200 mm,  antes mencionada,  dirigida  al 
depósito de la IDAM.  Dicha tubería tras recoger el pozo Sala I, aumentará su sección a 250 
mm para absorber las impulsiones de los pozos Prat d´Edmundo y Sala II. 
 
La impulsión del pozo Sala III será directa al depósito de la IDAM. 
 
Con  este  sistema  quedarán  todas  las  impulsiones  de  los  pozos  municipales  dirigidas  al 
depósito de la IDAM que a su vez estará  interconectado a los depósitos municipales de Puig 
de Sa Creu, evitando depósitos privados. 

 
c) Renovación de la Red de Abastecimiento del Bº Can Guasch. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente  la red que abastece a  la zona alta del núcleo se 
encuentra muy  deteriorada  y  presenta  una  baja  fiabilidad  por  lo  que  son  frecuentes  los 
cortes  de  suministro  en  la  zona.  En  una  primera  actuación  llevada  a  cabo  por  Ferrovial‐
Agroman  en  2.001  fue  sustituida,  parcialmente,  en  su  trazado  por  la  Avda.  Margarita 
Ankermann, quedando pendiente el tramo principal de este barrio. 

 
Visto que  la  tubería de  impulsión de  los pozos municipales es coincidente con  la  traza de 
esta red se pretende simultanear su ejecución.  

 
En el cruce del camino viejo de San  Juan y de acceso a Finca Can  Joan Sala, se encuentra 
punto de conexión, desde tubería de FDØ450 mm  (Arteria Roca Llisa) usando FDØ200 mm 
hasta la tubería de PVC Ø125 existente a la salida del BºCan Guasch. 

 
 
TRAMO 1 (FDØ200)…………………………………………………………………………………….802,09 ml. 
TRAMO 2‐1 (FDØ200)…………………………………………………………………………..….1.002,62 ml. 
TRAMO 2‐2 (FDØ250)………………………………………………………………………………….428,91 ml. 
TRAMO 3.1 (PEADØ160)……………………………………………………………………….….…..23,00 ml. 
TRAMO 3.2 (PEADØ160)……….…………………….………………………..…………………..….66,42 ml. 
TRAMO 3.3 (PEADØ160)……….…………………………………………..…………….…………...23,00 ml. 
TOTAL……………………………………………………………………………..…….…….….….2.346,04 ml. 

 
 
PREDIMENSIONAMIENTO. 
 
El  criterio  empleado  en  el  predimensionamiento  de  las  redes  es  el  de mejora  de  la  eficiencia 

energética  por  la  reducción  de  las  pérdidas  de  carga,  aumentando  como mínimo  un  diámetro  las 
conducciones preexistentes.  
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Características de cada uno de los tramos, diferencias de cota entre sus puntos extremos y caudales 
a trasegar: 

 
TRAMO 1 (FDØ200) 

TRAMO 1: RENOV. ABAST. BºCAN GUASCH

Longitud (ml) 802,09

Dif. Cota (m.s.n.m.) 12,00

Diámetro (mm) 200,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual  
 

TRAMO 2‐1 (FDØ200) 
TRAMO 2-1: RENOVACIÓN IMPLUSIÓN MUN.

Longitud (ml) 1002,62

Dif. Cota (m.s.n.m.) 12,50

Diámetro (mm) 200,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual  
 
TRAMO 2‐2 (FDØ250) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 3.1 (PEADØ160) 

TRAMO 3.1: RENOV. IMPULSIÓN SALA I

Longitud (ml) 23,00

Dif. Cota (m.s.n.m.) 1,00

Diámetro (mm) 160,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual  
 
 
 
 

TRAMO 2-2: RENOVACIÓN IMPULSIÓN MUN.

Longitud (ml) 428,91

Dif. Cota (m.s.n.m.) 22,00

Diámetro (mm) 250,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual
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TRAMO 3.2 (PEADØ160) 
TRAMO 3.2: RENOV. IMP. SALA II

Longitud (ml) 66,42

Dif. Cota (m.s.n.m.) 0,00

Diámetro (mm) 160,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual  
 
 
TRAMO 3.3 (PEADØ160) 

TRAMO 3.3: RENOV. INT. SALAIII-IDAM

Longitud (ml) 23,00

Dif. Cota (m.s.n.m.) 0,00

Diámetro (mm) 160,00

Caudal Punta (m3/h) Actual

Caudal Punta (l/s) Actual

Velocidad (m/s) ---

Perdidas Carga (m/ml) < Actual  
 

 
4.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CONDUCCIONES EN ZANJA 
 
  La  zanja  que  ha  de  albergar  la  tubería  de  abastecimiento,  se  excavará  según  las  necesidades 

puestas  de manifiesto  por  la  rasante;  la  profundidad  de  la misma  variará  según  la  topografía  del 
terreno. 
 
  La  anchura  de  la misma  será,  de  al menos  2  veces  D,  siendo  D  el  diámetro  de  la  tubería  de 

saneamiento;  se  ha  considerado  que  el  terreno  es  coherente,  por  lo  cual  la  sección  de  zanja  es 
constante en toda su altura. En las mediciones se ha tenido en cuenta esta anchura. 
 
  El  relleno de  la zanja se efectuará colocando una 1ª capa de arena/gravilla del nº0 de 15 cm de 

espesor, donde  se  asentará  la  conducción;  a  continuación,  se  recubrirá ésta  con el mismo material 
hasta una  altura de 15  cm por encima de  la  generatriz  superior del  tubo; una 2ª  capa de material 
seleccionado  de  la  misma  excavación,  sobre  esta  capa  en  el  lado  derecho  según  el  sentido 
descendente del recorrido se situará una 3ª capa de arena/gravilla del nº 0 de 15 cm de espesor dónde 
irá asentada  la conducción de agua potable que será recubierta de  igual modo hasta alcanzar 15 cm 
sobre la generatriz superior de la conducción, se dispondrá de una 4ª capa del mismo material. Cuando 
discurra por caminos sin asfaltar, se dispondrá una capa de zahorra artificial tipo Z‐1 compactada en 
tongadas de 20 cm.  
 
  Por último, cuando se trate de un camino asfaltado sobre la cama de arena, se colocará una capa 

de  zahorra  artificial  Z‐1  compactada, dejando  la  rasante  a 25  cm por debajo del nivel de  asfalto;  a 
continuación se colocará una capa de hormigón de protección H‐20 de 20 cm de espesor. Y encima de 
éste y con un espesor de 5 cm una capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S‐12. 
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5.‐ CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 
5.1.‐ DATOS DEL PROMOTOR 

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RÍO 

C.I.F.: P‐07.05400‐J 

DIRECCIÓN: PLAZA ESPAÑA, 1.  

POBLACIÓN: SANTA EULALIA DEL RÍO. C.P. 07840 

 
5.2.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

PROYECTO: DOTACIÓN ABAST. Bº CAN GUASCH 

Plazo de ejecución previsto  5 MESES.( 5 ) 

Número máximo de operarios  DOCE.( 12 ) 

Total aproximado de jornadas  CIENTO VEINTE. (120) 

 
 

5.3.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

 
  Los precios que deben aplicarse a  las diferentes Unidades de Obra  son  los que  se  indican en el 

Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto y que se encuentran justificados en el Anejo de Justificación 
de Precios. 
 
  Estos  precios  corresponden  a  Unidades  de  Obra  terminadas  según  las  prescripciones  y 

especificaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
  Dado  el  tipo  de  las  obras  a  ejecutar  y  su  plazo  de  ejecución,  no  se  considera  la  necesidad  de 

revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las  Administraciones  Públicas,  si  bien  se  incluye  la  siguiente  fórmula  en  previsión  de  posibles 
eventualidades. 
 
  A estos efectos se aplicará la fórmula tipo: 
 
Kt = 0.33 Ht/Ho + 0.16 Et/Eo + 0.20 Ct/Co + 0.16 St/So + 0.15 

(Obras Públicas: Abastecimiento y distribuciones de agua. Saneamientos. Estaciones depuradoras. 
Estaciones  elevadoras.  Redes  de  alcantarillado.  Obras  de  desagüe.  Drenajes.  Zanjas  de 
telecomunicaciones). 

 
En la que: 
 
K t= Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t. 

Ho y Ht =  Índices del  coste de  la mano de obra en  la  fecha de  licitación y en el momento de  la 
ejecución t. 

Eo y Et  = Índices del coste de la energía en la fecha de licitación y en el momento de la ejecución t. 
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Co y Ct = Índices del coste del cemento en la fecha de licitación y en el momento de la ejecución t. 

So y St  = Índices del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación y en el momento de 
la ejecución t. 
 
El  coeficiente 0,15  representa  los  gastos  generales,  impuestos  y beneficios,  sin que  sea preciso 

considerar ninguna variación a lo largo de la obra. 
 
El  derecho  a  revisión  de  precios  estará  condicionado  al  estricto  cumplimiento  del  plazo 

contractual,  salvo opinión justificada del Director de la Obra en el sentido de que existe imposibilidad 
física contrastada. 

 
 

5.4.‐ PLANING DE OBRA 

A continuación se detalla el plan de ejecución de  las obras por capítulos y volumen de ejecución 
mensual y gráfico de columnas con porcentajes. (Tabla 1) 
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CAPÍTULO/ACTIVIDAD IMPORTE IMPORTE %

MOVIMIENTO DE TIERRAS 25% 35% 30% 10% 100% 110.848,69 27,31%

POZOS Y ARQUETAS 20% 20% 20% 20% 20% 100% 11.585,61 2,85%
CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 15% 20% 20% 20% 25% 100% 234.483,09 57,76%

CONTROL DE CALIDAD 40% 40% 20% 100% 6.916,60 1,70%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100% 7.919,45 1,95%
VARIOS 5,0% 25,0% 20,0% 25,0% 25,0% 100% 34.192,44 8,42%

405.945,88 100,00%

TRABAJO MENSUAL REALIZADO 405.945,88

TRABAJO MENSUAL % 100%

TRABAJO MENSUAL ACUMULADO

TRABAJO MENSUAL %

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 5 TOTALMES 4

68.495,27 98.142,78 93.657,37 72.453,22

16,87% 24,18% 23,07% 17,85%

73.197,25

18,03%

68.495,27 166.638,05 260.295,41 405.945,88

16,87% 41,05% 64,12% 100,00%

333.492,67

82,15%
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Tabla 1: Plan de Obra 
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5.5.‐CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
La normativa general que regula el sistema de clasificación empresarial es la siguiente:  

 
 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 3/2011, de 14 de noviembre 

(artículos 65 a 71). 
 

 Real Decreto 817/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Referente a la revisión de la calificación por causas 
relativas a la solvencia económica financiera (artículos 4 a 7). 
 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos 25 a 36). 

 
 Disposición Adicional sexta del Real Decreto-Ley 9/2008. 

 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
De acuerdo con los textos legales vigentes y al tratarse de un contrato de obra de importe inferior a 

los 500.000 €, no será exigible la clasificación del contratista para esta obra. No obstante, la exigencia 
o no, será potestativa municipal y se indicará en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
En cuyo caso, la clasificación sería como mínimo: 

 

Grupo E)  HIDRÁULICAS. 
 

Subgrupo 1 - Abastecimientos y saneamientos.  
Categoría 2. 

 
5.6.‐OBRA COMPLETA 

 
De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones  Públicas  (R.D.  1098/2001),  Art.  125,  se  hace  constar  que  “el  presente  Proyecto 
comprende una obra completa y susceptible de ser entregada al uso público a su terminación”. 

 
 

5.7.‐ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
En  cuanto  a  los  equipos  y  maquinaria  descritos  sus  especificaciones  y  característica  son  las 

detalladas, en  los casos donde pudiera detallarse Marca y Modelo podrán  las  indicadas o similares, 
que  reúnan  las mismas  prestaciones  y  cubran  las  necesidades  descritas.  Quedando  a  criterio  del 
Director de Obras la aprobación de cualquier cambio, que el contratista pudiera proponer. 

 
6.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Los documentos que integran el presente proyecto son los siguientes: 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 
Memoria Descriptiva. 
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Anejos: 
 
Anejo I: Estudio Básico de seguridad y Salud. 
Anejo II: Pruebas de Presión. 
Anejo III: Estudio de Sistemas y procedimiento constructivo. 
Anejo IV: Bienes y Servicios afectados. 
Anejo V: Estudio Medioambiental. 

 
  DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
 
  DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
  DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 
7.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se incluye, en Anejo, el Estudio de Seguridad y Salud el cual contiene la documentación señalada en 

el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en Obras de Construcción. 

 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
 
El  Contratista  deberá  estudiar  y  elaborar  un  Plan  de  ordenación  del  tráfico  para  las  necesarias 

desviaciones durante la ejecución, que deberá presentar y gestionar con la Policía Local, tras la firma 
del acta de replanteo. 

 
8.‐ PRESUPUESTO 

 
El  presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata,  IVA  incluido  asciende  a  la  cantidad  expresada  de 

CUATROCIENTOS CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (#405.945,88€#). 
 
9.‐ CONCLUSIÓN 
 
Estimando que en el presente proyecto se describen con suficiente detalle las obras e instalaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos descritos. 
 

Se  considera  que  el  presente  Proyecto  está  adecuadamente  descrito  y  técnicamente  justificado, 
habiéndose desarrollado de acuerdo con las directrices generales recibidas y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Contrato, por  lo que  se  eleva  a  conocimiento de  la  superioridad para  su  aprobación  si 
procede. 

 

Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre 2.012. 
 
 

 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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1.‐ OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
  Este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  establece,  durante  la  construcción  de  esta  obra,  las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y  mantenimiento,  y  las 
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 
 
  Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  empresa  constructora  para  llevar  a  cabo  sus 
obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos  profesionales,  facilitando  su  desarrollo,  de 
acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627/97,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
 
2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

2.1.‐ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 
 

Las obras proyectadas se sitúan en el Término Municipal de Santa Eulària des Riu (Ibiza). 
 
Las obras a ejecutar serán: 

‐ Conducciones 
‐ Arquetas y pozos 
‐ Estación de bombeo 

 
 

2.2.‐ PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 

El  presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  es  el  que  figura  en  el  Documento  nº  4  ‐ 
Presupuestos. 

 
‐Plazo de ejecución 
  El plazo de ejecución previsto es de 5 meses. 
 
‐Personal previsto 
  El número de trabajadores se prevé, aproximadamente, en unos 12. 
 

 
2.3.‐ INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Las conducciones discurren por viales existentes, por lo que se verán afectados éstos. 
 

También  existen  en  la  zona  por  la  que  discurren  las  conducciones  otros  tendidos  de 
conducciones  de  agua  así  como  líneas  eléctricas  y  telefónicas  soterradas,  con  las  cuales  se 
efectuarán cruces y trazados paralelos sin afectar a las mismas. 
 
 

2.4.‐ UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
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Las principales unidades que componen la obra son: 
 
‐Excavación de zanjas. 
‐Tendido de tuberías. 
‐Relleno de zanjas. 
‐Construcción de otras obras de fábrica. 
‐Montaje de valvulería y equipos electromecánicos. 

 
 
3.‐ RIESGOS 
 
 

3.1.‐ RIESGOS PROFESIONALES 
 
  ‐  En ejecución de las conducciones 
  •  Accidentes de vehículos. 
  •  Atropellos por máquinas o vehículos. 
  •  Atrapamientos. 
  •  Caídas de material. 
  •  Cortes y golpes. 
  •  Vibraciones. 
  •  Polvo. 
  •  Quemaduras, soldadura térmica PE, escape de gases en equipos electrógenos 
  •  Interferencias con cables eléctricos. 
 
  ‐  En obras de fábrica 
  •  Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
  •  Caída de materiales. 
  •  Electrocuciones. 
  •  Dermatosis por cemento. 
  •  Cortes y golpes. 
  •  Salpicaduras. 
  •  Proyección de partículas a los ojos. 
  •  Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 
  •  Atropellos por máquinas o vehículos. 
 
  ‐  En instalaciones eléctricas (Cuadros Eléctricos, Bombas, etc.). 
 
 

3.2.‐ RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras por carreteras públicas y de 
la  intersección  con  las  carreteras  comarcales  y  caminos.  Peligro  de  caída  de  peatones  en  las 
zanjas. 
 
 

4.‐ PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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4.1.‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  •  Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
  •  Monos  o  buzos:  se  tendrán  en  cuenta  las  reposiciones  a  lo  largo  de  la  obra,  según 

Convenio Colectivo Provincial. 
  •  Botas impermeables al agua y a la humedad. 
  •  Guantes de cuero. 
  •  Guantes dieléctricos. 
  •  Mascarillas antipolvo. 
  •  Cinturones de seguridad de caída. 
  •  Trajes de agua.   
  •  Protectores auditivos. 
  •  Dispositivos anticaída. 
 
 

4.2.‐ PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
  •  Vallas de limitación y protección. 
  •  Cinta de balizamiento. 
  •  Señales de tráfico. 
  •  Señales de seguridad. 
  •  Interruptor diferencial. 
  •  Tomas de tierra. 
  •  Extintores portátiles. 
 
 

4.3.‐ FORMACIÓN 
 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar,  juntamente con  las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 

4.4.‐ MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

‐  Botiquines 
Se prevé la instalación de local para botiquines en obra para primeros auxilios. 

 
‐  Asistencia a accidentados 

 Se  deberá  informar  a  la  obra  del  emplazamiento  de  los  diferentes  Centros  Médicos 
(Servicios  propios, Mutuas  Patronales, Mutualidades  Laborales,  Ambulatorios,  etc.)  donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de los teléfonos 

y  direcciones  de  los  Centros  asignados  para  urgencias,  ambulancias,  taxis,  etc.,  para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
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‐  Reconocimiento médico 
 

Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un  reconocimiento 
médico previo al trabajo. 
 

 
5.‐ PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

  Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

 
 

  Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre de 2.012. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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2.‐  PLIEGO  DE  CONDICIONES 
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1.‐ NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 
 
Siendo tan amplias  las normas aplicables a  la Seguridad y Salud en el Trabajo, en  la ejecución de  la 

obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de 
mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la 
más moderna sobre la más antigua. 
 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

 
‐ Ley de Prevención de Riesgos Laborales. L 31/1995 de 8 de noviembre. 
‐ Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
‐ R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

‐ R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

‐ R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

‐ R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción.  

‐ Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9‐3‐1971). (B.O.E. 11‐3‐1971). 
‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II). (O.M. 9‐3‐1971). (B.O.E. 16‐3‐1971). 
‐ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28‐8‐1970). (B.O.E. 5/7/8/9‐9‐1970). 
‐ Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en  la  Industria de  la Construcción y Obras Públicas.  (O.M. 
20‐5‐1952). (B.O.E. 15‐6‐1952) y Órdenes Complementarias de 10‐12‐1953 y 23‐9‐1966. 

‐ Estatuto de los Trabajadores. (Ley 8/1980, de 10 de Marzo). (B.O.E. 14‐3‐1980). 
‐ Convenio colectivo Provincial de la Construcción. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ R.D.  1403/1986  de  9  de mayo.  “Normas  sobre  Señalización  de  Seguridad  en  los  Centros  y  locales  de 
trabajo”. (B.O.E. de 8‐7‐1986). 

‐ Normas para la Señalización de Obras de Carreteras (O.M. 14‐3‐60. B.O.E. 23‐3‐60). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85 de 2‐4‐85) y Órdenes posteriores 
aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. (B.O.E. 12‐6‐85). 

‐ Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78. B.O.E. 7‐9‐78). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación  (R.Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre)  (B.O.E. 1‐12‐1982).  Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE‐RAT. (O.M. 6‐7‐1984). (B.O.E. 1‐8‐84). 

‐ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (R.Decreto 842/2002, de 2 de agosto) (B.O.E. de 18/09/02). 
‐ Reglamento  Técnico  para  Líneas  Eléctricas  Aéreas  de  Alta  Tensión.  (R.Decreto  3151/1968,  de  28  de 
noviembre). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. “Reglamento de Seguridad en las máquinas”. (B.O.E. de 21‐7‐1986). 
‐ Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23‐5‐77). (B.O.E. 17‐6‐77). 
‐ Ordenanza de la Industria Siderometalúrgica (O.M. 29‐7‐70). 
‐ Reglamento de Recipientes a Presión (D. 2443/69 B.O.E. 28‐10‐69). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. (O.M. 12‐3‐1996). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas Técnicas Reglametarias MT) 
(O.M. 17‐5‐1974) (B.O.E. 29‐5‐1974).  

‐ Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 
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Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras, que pudieran no 
coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del Estudio. 
 
 

2.‐ CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
 

2.1.‐ COMIENZO DE LAS OBRAS 
 

Deberá  señalarse  en  el  Libro  de  Ordenes  oficial,  la  fecha  de  comienzo  de  obra,  que  quedará 
refrendada  con  las  firmas  del  Ingeniero  Director,  del  Encargado  General  de  la  Contrata  y  del 
representante de la propiedad. 
 
Así mismo  y  antes  de  comenzar  las  obras,  deben  supervisarse  las  prendas  y  los  elementos  de 

protección  individual  o  colectiva  para  ver  si  su  estado  de  conservación  y  sus  condiciones  de 
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros 
nuevos. 
 
Todos  los  elementos  de  protección  personal  se  ajustarán  a  las  normas  de  homologación  del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17‐5‐74). 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 

incluso si han de producirse excavaciones,  instalarse una  iluminación suficiente  (del orden de 120 
Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando 
no se ejecuten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en 
el  conjunto  con  objeto  de  detectar  posibles  peligros  y  para  observar  correctamente  todas  las 
señales de aviso y de protección. 
 
Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de 

una  línea eléctrica,  la  importancia del tráfico en una carretera, etc. e  instruir convenientemente a 
los  operarios.  Especialmente,  el  personal  que  maneja  la  maquinaria  de  obra  debe  tener  muy 
advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con 
ningún elemento de  las máquinas a menos de 2 m  (si  la  línea es  superior a  los 50.000 voltios  la 
distancia mínima será de 4 m). 
Todos  los cruces subterráneos, y muy especialmente  los de energía eléctrica y  los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
Tanto de noche como en los periodos de tiempo en que no haya actividad en las obras, se retirará 

la  señalización, dejando  la  imprescindible. Al  comienzo de  los  trabajos  se  volverá  a  instalar  y  se 
comprobará por el responsable su correcta ubicación. 
 
Diariamente  y  antes  del  inicio  de  los  trabajos  por  el  personal  del  Contratista  especializado  en 

Seguridad  y  Salud,  se  informará  a  los  trabajadores  individualmente  o  por  grupos  homogéneos, 
según el trabajo a desarrollar, de  las medidas de Seguridad y Salud que deberán de cumplir; esta 
información se realizará asimismo en todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones 
de ejecución de los trabajos a lo largo de la jornada. 
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2.2.‐ PROTECCIONES PERSONALES 
 

Todas  las prendas de protección  individual de  los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a  las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación  del Ministerio  de  Trabajo  (O.M.  17‐5‐74)  (B.O.E.  29‐5‐1974),  siempre  que  exista 
Norma. 
 
En  los  casos  que  no  exista  Norma  de  Homologación  oficial,  serán  de  calidad  adecuada  a  las 

prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo se repondrá ésta, independientemente de la duración o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admisibles por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda o equipo de protección  individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
 
Se considerará  imprescindible el uso de  los útiles de protección  indicados en  la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 
 
 

2.2.1.‐ Prescripciones del casco de seguridad 
 

Los  cascos utilizados por  los operarios pueden  ser: Clase N,  cascos de uso normal, aislantes 
para baja  tensión  (1.000 V), o clase E, distinguiéndose  la clase E‐AT aislantes para alta  tensión 
(25.000 V), y la clase E‐B resistentes a muy baja temperatura (‐15º C). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste a su vez, de la parte 

superior  o  copa,  una  parte más  alta  de  la  copa,  y  ala  borde  que  se  extiende  a  lo  largo  del 
contorno de  la base de  la copa. La parte del ala  situada por encima de  la cara podrá  ser más 
ancha, constituyendo una visera. 
 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá  lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza  la cabeza y 
banda de amortiguación parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
 
Entre  los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 

debajo de  la barbilla  y  se  fija en dos o más puntos.  Los  accesorios nunca  restarán eficacia  al 
casco. 
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La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 
siempre será superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 

del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 

no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 
mínimo de 25 milímetros. 
 
Los  cascos  serán  fabricados  con materiales  incombustibles y  resistentes a  las grasas,  sales y 

elementos atmosféricos. 
 
Las  partes  que  se  hallen  en  contacto  con  la  cabeza  del  usuario  no  afectarán  a  la  piel  y  se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El  casquete  tendrá  superficie  lisa,  con  o  sin  nervaduras,  bordes  redondeados  y  carecerá  de 

aristas  y  resaltes  peligrosos,  tanto  exterior  como  interiormente.  No  presentará  rugosidades, 
hendiduras, burbujas ni defectos que mermen  las  características  resistentes  y protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incomodas 
sobre la cabeza del usuario. 
 
Entre  casquete  y  atalaje  quedará  un  espacio  de  aireación  que  no  será  inferior  a  cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés‐casquete. 
 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante  punzón  de  acero,  sin  que  la  penetración  pueda  sobrepasar  de  ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos Kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 
fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 KV, 
quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
En el caso del casco de clase E‐AT,  las  tensiones de ensayo al aislamiento y a  la perforación 

serán  de  25  KV  y  30  KV  respectivamente.  En  ambos  casos  la  corriente  de  fuga  no  podrá  ser 
superior a 10 mA. 
 
En  el  caso  del  casco  clase  E‐B,  en  el modelo  tipo,  se  realizarán  los  ensayos  de  choque  y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado este a ‐15 ± 2ºC. 
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones 

y  ensayos  contenidos  en  la  Norma  Técnica  Reglamentaria MT‐1,  Resolución  de  la  Dirección 
General de Trabajo del 14‐12‐1974. 

 
 

2.2.2.‐ Prescripciones del calzado de seguridad 
 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de  los dedos de  los pies contra  los 
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riesgos  debidos  a  caídas  de  objetos,  golpes  y  aplastamientos,  y  suela  de  seguridad  para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento  adecuado  al  trabajo. Carecerá de  imperfecciones  y  estará  tratada para  evitar 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo,  en  lo  posible,  la  transpiración.  Su  peso  no  sobrepasará  los  800  gramos.  Llevará 
refuerzos amortiguadores de material elástico.  
 
Tanto  la puntera como  la suela de seguridad deberán  formar parte  integrante de  la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones 
de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo 
riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora 
serán resistentes a la corrosión. 
 
El modelo  tipo  sufrirá un  ensayo de  resistencia  al  aplastamiento  sobre  la puntera hasta  los 

1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo 
rotura. 
También  se  ensayará  al  impacto, manteniéndose  una  luz  libre mínima  y  no  apreciándose 

rotura. El ensayo de deformación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 
110 Kg (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, 

con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No 
se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
 
El  ensayo  de  corrosión  se  realizará  en  cámara  de  niebla  salina, manteniéndose  durante  el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en  la Norma Técnica Reglamentaria NT‐5, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 31‐1‐1980. 

 
 

2.2.3.‐ Prescripciones del Protector auditivo 
 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
 
Es  una  protección  personal  utilizada  para  reducir  el  nivel  de  ruido  que  percibe  el  operario 

cuando  está  situado  en  ambiente  ruidoso.  Consiste  en  dos  casquetes  que  ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando 
el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
 
El modelo  tipo  habrá  sido  aprobado por  un  escucha,  es  decir,  persona  con  una  pérdida  de 

audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para 
cada una de las frecuencias de ensayo. 
 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el  lugar de ensayo y sin protector auditivo. El 
umbral de ensayo será  el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva 
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en  el  escucha  en  el  lugar  de  prueba  y  con  el  protector  auditivo  tipo  colocado,  y  sometido  a 
prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el 
umbral de referencia. 
 
Como señales de ensayo para realizar  la medida de atenuación del umbral se utilizarán tonos 

puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, 

la  suma mínima  de  atenuación  será  10  dB.  Para  frecuencias medias  de  500  a  4.000  Hz,  la 
atenuación mínima de 20 dB y la suma mínima de atenuación de 95 dB. Para frecuencias altas de 
6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos  contenidos  en  la  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT‐2,  Resolución  de  la  Dirección 
General de Trabajo del 28‐6‐1975. 
 
 

2.2.4.‐ Prescripciones de guantes de seguridad 
 

Los  guantes  de  seguridad  utilizados  por  los  operarios,  serán  de  uso  general  anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no  rígidos,  impermeables a  los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas 
o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún 

caso ambidiestros. 
 
La talla, media del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 
 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta 

el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, 
los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya 
de utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 
 
Los materiales que entren en su composición o formación nunca producirán dermatosis. 

 
 

2.2.5.‐ Prescripciones del cinturón de seguridad 
   

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, 
tipo 2. 
 
Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 
estando  provisto  de  dos  zonas  de  conexión.  Podrá  ser  utilizado  abrazando  el  elemento  de 
amarre a una estructura. 
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La  faja  estará  confeccionada  con  materiales  flexibles  que  carezcan  de  empalmes  y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. 
La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, 

un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 n) y una carga de rotura no inferior a 100 Kgf (9.810 N). 
Serán también resistentes a la corrosión. 
 
La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado 

y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de  imperfecciones. Si  fuese una banda 
debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá 
ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
 
Todos  los cinturones de seguridad que se utilicen por  los operarios estarán homologados por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria NT‐13, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 8‐6‐1977. 

 
 

2.2.6.‐ Prescripciones de gafas de seguridad 
   

Las gafas de  seguridad que utilizarán  los operarios,  serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, 

no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste 
de  los  oculares  a  la montura. Dispondrán  de  aireación  suficiente  para  evitar  en  lo  posible  el 
empañamiento de  los oculares en condiciones normales de uso. Todas  las piezas o elementos 
metálicos, en el modelo  tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse  la 
aparición  de  puntos  apreciables  de  corrosión.  Los materiales  no metálicos  que  entren  en  su 
fabricación  no  deberán  inflamarse  al  someterse  a  un  ensayo  de  500º  C  de  temperatura  y 
sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares 
estarán  firmemente  fijados  en  la montura,  no  debiendo  desprenderse  a  consecuencia  de  un 
impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con  tal que soporte 

las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 
 
Si el modelo  tipo  supera  la prueba del  impacto de bola de  acero de 44  gramos, desde una 

altura  de  130  cm,  repetido  tres  veces,  será  de  clase  A.  Si  supera  la  prueba  de  impactos  de 
punzón, será de clase B. Si supera el  impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros clase C. 
En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 
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Todas  las  gafas de  seguridad que  se utilicen por  los operarios estarán homologadas por  las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria NT‐16, Resolución de 
la Dirección General de Trabajo del 14‐6‐1978. 
 

 
2.2.7.‐ Prescripciones de mascarilla antipolvo 

 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. 
 
La mascarilla  antipolvo  es  un  adaptador  facial  que  cubre  la  entrada  a  las  vías  respiratorias, 

siendo  sometido  el  aire  del medio  ambiente,  antes  de  su  inhalación  por  el  usuario,  a  una 
filtración de tipo mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos,  con  las  características que  siguen. No producirán dermatosis y  su olor no podrá  ser 
causa de trastornos en el trabajador. Serán  incombustibles o de combustión  lenta. Los arneses 
podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas  tallas, pero en 
cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 
 
La pieza de  conexión, parte destinada  a  acoplar el  filtro, en  su  acoplamiento no presentará 

fugas. 
 
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 
Pa). 
 
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
 

Todas  las mascarillas  antipolvo que  se utilicen por  los operarios estarán,  como  se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT‐7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28‐7‐1975. 

 
 

2.2.8.‐ Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad 
 

Las botas  impermeables al agua  y a  la humedad que utilizarán  los operarios,  serán  clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente al pie y como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría 
de los trabajos. 
 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
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Asimismo  carecerán  de  imperfecciones  o  deformaciones  que mermen  sus  propiedades,  así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y el talón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos,  tanto en  los  suelos  secos como en aquellos que estén afectados por el 
agua. 
 
El material  de  la  bota  tendrá  unas  propiedades  tales  que  impida  el  paso  de  la  humedad 

ambiente hacia el interior. 
 
La bota  impermeable  se  fabricará,  a  ser posible,  en una  sola pieza, pudiéndose  adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes  y  hendiduras,  abiertos  hacia  los  extremos  para  facilitar  la  eliminación  de  material 
adherido. 
 
Las  botas  impermeables  serán  lo  suficiente  flexible  para  no  acusar  molestias  al  usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 

la corrosión. 
 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, 

de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 
 
Todas  las  botas  impermeables,  utilizadas  por  los  operarios,  deberán  estar  homologadas  de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M‐27, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del   3‐12‐1981. 

 
 

2.2.9.‐ Prescripciones de equipo para soldador 
 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo 
esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 
El  equipo  estará  compuesto por  los  elementos que  siguen.  Pantalla de  soldador, mandil  de 

cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 
La  pantalla  será  metálica,  de  la  adecuada  robustez  para  proteger  al  soldador  de  chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 
intensidad  de  las  radiaciones  a  la  que  se  ha  de  hacer  frente.  Se  podrán  poner  cristales  de 
protección  mecánica,  contra  impactos,  que  podrán  ser  cubrefiltros  o  antecristales.  Los 
cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión 
de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles 
roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario 
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el uso del filtro, como descascarillado de soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán 
situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
 
El mandil, manguitos,  polainas  y  guantes  estarán  realizados  en  cuero  o material  sintético, 

incombustible,  flexible  y  resistente  a  los  impactos de partículas metálicas,  fundidas o  sólidas. 
Serán  cómodos  para  el  usuario,  no  producirán  dermatosis  y  por  sí mismos  nunca  supondrán 
riesgo. 
 
Los  elementos homologados,  lo  estarán  en  virtud  a que  el modelo  tipo habrá  superado  las 

especificaciones  y  ensayos  de  las  Normas  Técnicas  Reglamentarias  MT‐3,  MT‐18  y  MT‐19, 
Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 
 

2.2.10.‐ Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 
 

Los  guantes  aislantes  de  la  electricidad  que  utilizarán  los  operadores  serán  para  actuación 
sobre  instalación de baja tensión, hasta 1.000 V o para maniobra de  instalación de alta tensión 
hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o  sintético o cualquier otro material de  similares características aislantes y mecánicas, 
pudiendo  llevar o no un revestimiento  interior de  fibras  textiles naturales. En caso de guantes 
que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
 
Carecerán  de  costuras,  grietas  o  cualquier  deformación  o  imperfección  que  merme  sus 

propiedades. 
 
Podrán  utilizarse  colorantes  y  otros  aditivos  en  el  proceso  de  fabricación,  siempre  que  no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 

caso ambidiestros. 
 
Los aislantes de baja  tensión  serán guantes normales, con  longitud desde  la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión 
serán  largos, mayor  la  longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según  los diversos 
puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 
 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la 

rotura no será  inferior al 600 por 100 y  la deformación permanente no será superior al 18 por 
ciento. 
 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 

80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán  las propiedades eléctricas 
que se indican. 
 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 

5.000  V  y  una  tensión  de  perforación  de  6.500  V,  todo  ello medido  con  una  fuente  de  una 
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 
tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
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Todos  los  guantes  aislantes  de  la  electricidad  empleados  por  los  operarios  estarán 

homologados  según  las  especificaciones  y  ensayos de  la Norma  Técnica Reglamentaria MT‐4, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28‐7‐1975. 
 

 
2.2.11.‐ Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión 

 
No  hay  que  olvidar  que  está  demostrado,  estadísticamente,  que  el  mayor  número  de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios 
se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 
 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, 

si  no  es  con  las  protecciones  adecuadas,  gafas  de  protección,  casco,  guantes  aislantes  y 
herramientas  precisamente  protegidas  para  trabajar  a  baja  tensión,  mientras  el  contratista 
adjudicatario  averigua oficial  y  exactamente  la  tensión  a que  está  sometido,  se obligará,  con 
señalización adecuada, a  los operarios y  las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a 
una distancia no menor de 4 metros. 
 
Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, 

se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en 
todas direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
 
Las protecciones contra contactos  indirectos se conseguirán combinando adecuadamente  las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MT, BT, 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383‐75). 

 
Se  combina,  en  suma,  la  toma  de  tierra  de  todas  las masas  posibles  con  los  interruptores 

diferenciales, de  tal manera que en el ambiente exterior de  la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero cubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima de 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, 
como mínimo, vez y media su  longitud y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del 
suelo.  Si  son  varias  estarán  unidas  en  paralelo.  El  conductor  será  cobre  de  35  milímetros 
cuadrados de  sección.  La  toma de  tierra  así obtenida  tendrá una  resistencia  inferior  a  los 20 
ohmios.  Se  conectará  a  las  tomas  de  tierra  de  todos  los  cuadros  generales  de  obra  de  baja 
tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
 
Todas  las  salidas  de  alumbrado,  de  los  cuadros  generales  de  obra  de  baja  tensión,  estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de 
dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 
 

2.2.12.‐ Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión 
 

Dada  la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 
tensión, siempre que un elemento con alta  tensión  intervenga, o como parte de  la obra, o se 



  
PROYECTO  DE  INTERCONEXIÓN  DEPÓSITO  MUNICIPAL 
PUIG DE SA CREU AL DEPÓSITO  IDAM STA. EULALIA PARA 
EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DESALADA AL Bº DE CAN 
GUASCH. (T.M. DE SANTA EULALIA DEL RÍO) 

 
 
 
 

 

 
    

José Vicente Hernández, Ing. Tec. Ind., P. Molins de Rei, nº5 bajo, Santa Eulalia del Río,T/F 971.33.62.97, jose@inprode.es 

interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente 
de  la  tensión.  Se  dirigirá  para  ello  a  la  compañía  distribuidora  de  electricidad  o  a  la  entidad 
propietaria del elemento con tensión. 
 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y cualquier parte externa del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, 
las que siguen: 

 
         ‐  Tensiones desde 1 a 18 kV ....................................................   0,50 m 
         ‐  Tensiones mayores de   18 kV hasta   35 kV .........................   0,70 m 
         ‐  Tensiones mayores de   35 kV hasta   80 kV .........................   1,30 m 
         ‐  Tensiones mayores de   80 kV hasta 140 kV .........................   2,00 m 
         ‐  Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV .........................   3,00 m 
         ‐  Tensiones mayores de 250 kV...............................................   4,00 m 
 

Caso que  la obra se  interfiera con  la  línea aérea de alta tensión, se montarán  los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel de pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
de los conductores de 4 m. 
 
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
 
Por  ejemplo,  para  el  caso  que  haya  que  atravesar  por  debajo  de  la  catenaria,  la  distancia 

medida en todas direcciones, y más desfavorable, del dintel a  los conductores de contacto, no 
será  inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo  los mínimos dichos,  lo más bajo posible, 
pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 
 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado 

y  al menos por dos personas para que puedan  auxiliarse.  Se  adoptarán  las precauciones que 
siguen: 

 
a) Abrir  con  corte  visible  todas  las  fuentes  de  tensión,  mediante  interruptores  y 

seleccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

 
Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) 

y e). 
 

En trabajos de maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 
 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

  •  Pértiga aislante. 
  •  Guantes aislantes. 
  •  Banqueta aislante. 
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b) Si  los  aparatos de  corte  se  accionan mecánicamente,  se  adoptarán precauciones para 
evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En  los mandos  de  los  aparatos  de  corte,  se  colocarán  letreros  que  indiquen,  cuando 
proceda, que no pueden maniobrarse. 

 

En trabajos y maniobras de transformadores, se actuará como sigue: 
 
a) El  secundario  del  transformador  deberá  estar  siempre  cerrado  o  en  cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto. 
b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en 

celda,  con  instalación  fija  contra  incendios,  estará  dispuesta  para  su  accionamiento 
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para 
evitar que su funcionamiento  imprevisto pueda ocasionar accidentes a  los trabajadores 
situados en su cuba. 

c) Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente 
de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en 
cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 
interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

 
a) Que la máquina está parada. 
b) Que las bornas de salidas están en cortocircuito y a tierra. 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
d) Que estén retirados  los fusibles de  la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 

tensión permanente la máquina. 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 
de  alta  tensión,  antes  de  dejar  sin  tensión  los  conductores  y  aparatos  contenidos  en  ellas. 
Recíprocamente,  se  prohíbe  dar  tensión  sin  cerrarla  previamente  con  el  resguardo  de 
protección. 
 
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

 
a) En  el  lugar  de  trabajo  se  retirarán  la  puesta  a  tierra  y  el  material  de  protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de 
que el mismo ha concluido. 

b) En  el  origen  de  la  alimentación,  recibida  la  comunicación  de  que  se  ha  terminado  el 
trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y 
maniobra. 

 
Cuando para necesidades de  la obra sea preciso montar equipos de alta  tensión,  tales como 

línea  de  alta  tensión  y  transformador  de  potencia,  necesitando  darles  tensión,  se  pondrá  el 
debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en  Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación  y  especialmente  sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE‐RAT 09 y 113. 
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2.2.13.‐ Prescripciones de extintores 
 
Los  extintores  de  incendio,  emplazados  en  la  obra,  estarán  fabricados  con  acero  de  alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 
manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 
 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado 
de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 
 
El  recipiente  del  extintor  cumplirá  el  Reglamento  de  Aparatos  a  Presión,  Real  Decreto 

1244/1979 del 4 de abril de 1979 (B.O.E. 29‐5‐1979). 
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso  inmediato en  caso de  incendio.  Se  instalará en  lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 
 
Los  extintores  estarán  a  la  vista.  En  los  puntos  donde  su  visibilidad  quede  obstaculizada  se 

implantará una señal que indique su localización. 
 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE‐AP (O.M. 31‐5‐1982). 

 
Para  su  mayor  versatilidad  y  evitar  dilataciones  por  titubeos,  todos  los  extintores  serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. 
 
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido 
de carbono, CO2 de 5 kg de capacidad de carga. 

 
 
2.3.‐ NORMAS DE SEGURIDAD. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
 

2.3.1.‐ Excavaciones 
 

2.3.1.1.‐ Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
‐  Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
‐  Atropellos y golpes de máquinas. 
‐  Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
‐  Caída de personas. 

 
2.3.1.2.‐ Medios de protección 
 
‐  Equipos de protección personal: 
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Será obligatorio el uso de casco. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 

‐  Protecciones colectivas: 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
A nivel del suelo se acotarán  las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas  o  vehículos  y  se  colocarán  las  señales:  Riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel  y 
maquinaria pesada en movimiento. 
 
Los  caminos  de  acceso  de  vehículos  al  área  de  trabajo,  serán  independientes  de  los 

accesos de peatones. 
 

Cuando  necesariamente  los  accesos  hayan  de  ser  comunes  se  delimitarán  los  de 
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 
2.3.1.3.‐ Previsiones iniciales 

   
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en 

las  áreas  colindantes  y  se  resolverán  las  posibles  interferencias  con  canalizaciones  de 
servicios existentes. 
 

2.3.1.4.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
 

  Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente  para  que  el  avance  de  la  excavación  sea  seguido  inmediatamente  por  la 
colocación de los mismos. 
 
  Los  frentes  de  trabajo  se  sanearán  siempre  que  existan  bloques  sueltos  o  zonas 

inestables. 
 
  Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia 

del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de esta, salvo en el 
caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por  lo menos,  igual a  la 
profundidad de la excavación. 
 
  El  movimiento  de  vehículos  de  excavación  y  transporte  se  regirá  por  un  plan 

preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
  Siempre  que  un  vehículo  parado  inicie  un  movimiento  lo  comunicará  con  señal 

acústica. 
 
  Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de 

altura,  se  acotarán  debidamente  con  barandilla  de  0,90 mm  de  altura  siempre  que  se 
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
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2.3.1.5.‐ Revisiones 
 
Diariamente se revisará por el personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos. 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial 

atención  al  estado  del mecanismo  de  frenado,  dirección,  elevadores  hidráulicos,  señales 
acústicas e iluminación. 

 
 

2.3.2.‐ Rellenos 
 

2.3.2.1.‐ Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 
  ‐  Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
  ‐  Atropellos y golpes de máquinas. 
  ‐  Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
  ‐  Caídas de personas. 

 
2.3.2.2.‐ Medios de protección 
 
‐ Equipos de protección personal: 

Será obligatorio el uso de casco. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 

‐ Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las  áreas  de  los  trabajos  que  puedan  producir 

polvaredas. 
 
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 
 
Cuando  sea  obligado  el  tráfico  ordenado  por  zonas  de  trabajo,  estas  se  delimitarán 

convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de 
limitación de velocidad y  las  señales SNS‐302: Peligro, explosivos, SNS‐309: Riesgos de 
desprendimientos, SNS‐310: Peligro maquinaria pesada en movimiento, SNS‐311: Riesgo 
de caídas a distinto nivel. 

 
2.3.2.3.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
 
Cuando  la  ejecución  del  relleno  requiera  el  derribo  de  árboles,  bien  se  haga  por 

procedimientos manuales o mecánicos,  se acotará el área que pueda  ser afectada por  la 
caída de estos. 
 
Los movimientos de vehículos y máquinas serán  regulados si  fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en  la correcta ejecución de maniobras e 
impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajadores. 
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Se  protegerá  y  señalizará  suficientemente  el  área  ocupada  por  el  personal  dedicado  a 
tarea de muestras o ensayos “in situ”. 

 
 

2.3.3.‐ Cimentaciones superficiales 
 

2.3.3.1.‐ Riesgos más frecuentes 
 
  Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

  ‐  Heridas en manos. 
  ‐  Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
  ‐  Caída de personas. 
  ‐  Atropellos y golpes de máquina. 
  ‐  Golpes de herramientas de manos. 
 

2.3.3.2.‐ Medios de protección 
‐ Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco. 
 
El personal que trabaje en  la puesta en obra de hormigón, emplearán gafas, guantes y 

botas de goma. 
 
El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 

caso. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 

‐  Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
A nivel del suelo se acotarán  las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocará la señal “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 
 
En  los  accesos  de  vehículos  al  área  de  trabajo  se  colocará  la  señal  “Peligro 

indeterminado” y el rótulo “Salida de camiones”. 
 
2.3.3.3.‐ Previsiones iniciales 
 
Antes de  iniciar  los trabajos se tomarán  las medidas necesarias para resolver  las posibles 

interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 
 

2.3.3.4.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
 
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 

obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda 
ser seguido inmediatamente por su colocación. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia 

igual o  superior a  la mitad de  la profundidad de esta,  salvo en el  caso de excavación en 
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terreno  arenoso  en  que  esa  distancia  será,  por  lo menos,  igual  a  la  profundidad  de  la 
excavación. 

 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas 

de altura,  se acotarán  con barandilla de 0,90 m de altura  y  rodapié de 0,20 de anchura, 
siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
Siempre  que  la  profundidad  de  la  cimentación  excavada  sea  superior  a  1,50  m,  se 

colocarán  escaleras  que  tendrán  una  anchura  mínima  de  0,50  mm  con  pendiente  no 
superior a 1:4. 
 
Los  laterales de  la excavación se sanearán antes del descenso del personal a  los mismos, 

de  piedras  o  cualquier  otro  material  suelto  o  inestable,  empleando  esta  medida  a  las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran 
ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída 

de  piedra  u  otros  materiales  sobre  el  personal  que  trabaja  en  las  cimentaciones,  se 
dispondrá a 0,60 m del borde de estas, un rodapié de 0,20 m de altura. 
 
En  la entibación o refuerzo de  las excavaciones, se tendrá en cuenta  la sobrecarga móvil 

que  pueda  producir  sobre  el  borde  de  estas,  la  circulación  de  vehículos  o  maquinaria 
pesada. 
 
Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de  las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas 
traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicarán fuera de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. 
Se señalizará la zona con la señal SNS‐207: Obligatorio doblar las puntas. 
 
Los  vibradores  de  hormigón  accionados  por  electricidad  estarán  dotados  de  puesta  a 

tierra. 
 
 

2.3.4.‐ Estructuras de fábrica 
 

2.3.4.1.‐ Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
  ‐  Caída de personas. 
  ‐  Caída de materiales. 
  ‐  Golpes en extremidades. 
 

2.3.4.2.‐ Medios de protección 
 
‐  Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 

‐  Protecciones colectivas: 
En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y 

suficientemente iluminadas. 
Los  bordes  y  huecos  de  tablero  se  protegerán  con  barandilla  de  0,90 m  de  altura  y 

rodapié de 0,20 m que solo se quitarán inmediatamente antes de hacer las barandillas. 
 
Siempre  que  resulte  obligado  trabajar  en  niveles  superpuestos  se  protegerá  a  los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
 
El  izado  de  ladrillos,  bloques  y  en  general material  de  tamaño  reducido,  se  hará  en 

bandejas, cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 
 
El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de 

mano provistas de apoyos antideslizantes y su  longitud deberá sobrepasar por  lo menos 
0,70 m el nivel del andamio. 
 
En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se 

colocará la señal “Riesgo de caída de objetos”. 
Siempre  que  sea  necesario montar  el  andamio  inmediato  a  un  hueco  de  fachada  o 

forjado, será obligatorio utilizar cinturón de seguridad para el que previamente se habrá 
fijado punto de enganche, o alternativamente se dotará al andamio de sólidas barandillas. 
 

2.3.4.3.‐ Andamios 
 

Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la 
altura de los hombros. 
 
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
 
Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para ese  tipo de andamios, se 

emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

lías y no deben volar más de 0,20 m. 
 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

 
Se prohibirá apoyar  los andamios en  tabiques o pilastras  recién hechas, ni en  cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea borriqueta o caballete sólidamente construido. 
 

2.3.4.4.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
 
El  andamio  se  mantendrá  en  todo  momento  libre  de  todo  material  que  no  sea  el 

estrictamente necesario. 
 
El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado. 
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Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose este en todo momento 
limpio de mortero. 

 
2.3.4.5.‐ Revisiones 
 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad así como 

la sujeción de los tablones de andamiada y escaleras de acceso. 
 
 

2.3.5.‐ Estructuras de hormigón armado y en masa 
 

2.3.5.1.‐ Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos más frecuentes en esta unidad de obra son: 
  ‐  Caída de personas. 
  ‐  Golpes y caídas de materiales. 
  ‐  Heridas punzantes en extremidades. 
  ‐  Golpes de herramientas de mano. 

 
2.3.5.2.‐ Medios de protección 

 
‐  Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco. 
 
En  todos  los  trabajos en altura en que no  se disponga de protección de barandillas o 

dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se 
habrán previsto puntos fijos de enganche. 
 
El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 

caso. 
 
El  personal  encargado  del  amasado  y  puesta  en  obra  del  hormigón  empleará  gafas, 

guantes y botas de goma. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 
de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 
‐  Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de 

forjado  y  huecos  del  mismo,  o  alternativamente,  se  dispondrán  redes  u  otras 
protecciones. 
 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “Riesgo de caída 

de objetos”. 
  Siempre  que  resulte  obligado  realizar  trabajos  simultáneos  en  diferentes  niveles 

superpuestos,  se  protegerá  a  los  trabajadores  situados  en  niveles  inferiores  con  redes, 
viseras o elementos de protección equivalente. 

 
2.3.5.3.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
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Se habilitarán accesos suficientes a  los diversos niveles de  la estructura con escaleras o 
rampas, de anchura mínima de 0,60 m dotadas de barandilla de 0,90 m de altura y rodapié 
de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 m y su 
pendiente no será superior a 1:4. 
 
Siempre que  sea obligado  circular  sobre planos de  la estructura, antes de  construir el 

tablero  o mientras  este  no  tenga  consistencia  para  soportar  el  paso  de  personas,  se 
dispondrán pasarelas de 0,60 m de anchura mínima con protección de barandilla de 0,90 
m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 
 
Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan  localizaciones de 

cargas  en  puntos  de  la  estructura  en  construcción,  se  distribuirán  convenientemente 
estas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
 
En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de  la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 
 
En  los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída  libre de tableros u otros 

elementos,  se  tomarán medidas  para  evitar  estas  caídas  y  se  adoptará  la  precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales  procedentes  del  desencofrado  se  apilarán  a  distancia  suficiente  de  las 

zonas  de  circulación  y  trabajo.  Las  puntas  salientes  sobre  la madera  se  sacarán  o  se 
doblarán.  En  las  áreas  en  que  se  desencofra  o  se  apila  la madera  se  colocará  la  señal 
“Obligatorio doblar las puntas”. 

 
2.3.5.4.‐ Revisiones 
 

‐  Izado de carga: 
Diariamente  el  gruista  antes  de  iniciar  el  trabajo,  revisará  todos  los  elementos 

sometidos a esfuerzos. 
 
Trimestralmente  al  menos,  se  hará  una  revisión  a  fondo  de  los  cables,  cadenas, 

cuerdas, poleas, frenos y de los controles y sistemas de mando. 
 

‐  Otros elementos: 
Periódicamente  se  revisarán  las  tomas  de  tierra  de  grúas,  hormigoneras  y  demás 

maquinaria  accionada  eléctricamente  con  especial  atención  al  buen  estado  de  las 
conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

 
En  caso  de  transporte  neumático  o  hidráulico  de  hormigón,  se  revisarán  antes  de 

iniciar el trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención en los 
codos. 
 
 

2.3.6.‐ Estructuras de hormigón pretensado 
 

2.3.6.1.‐ Riesgos más frecuentes 
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Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
  ‐  Caída de personas. 
  ‐  Caída de materiales. 
  ‐  Rotura de cables. 
  ‐  Rotura de cabezas de anclaje. 
  ‐  Vuelco de piezas. 

 
2.3.6.2.‐ Medios de protección 

 
‐  Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco. 
 
El personal que trabaje en transporte e izado de materiales, hará uso de guantes y botas 

de puntera reforzada. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 

‐  Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Se  evitará  el paso o permanencia de personas  ajenas  a  los  equipos de  trabajo  en  las 

operaciones de transporte, izado, lanzamiento y tensado. 
 

2.3.6.3.‐ Normas de actuación durante los trabajos 
 

En el izado de piezas pesadas se evitará en lo posible el paso de la carga sobre personas. 
Siempre que haya riesgo de penduleo o choque de  la carga que se  iza se guiará  la misma 
con cables o cuerdas de retención. 

 
Siempre que los trabajos de acoplamiento de piezas prefabricadas en su emplazamiento o 

cualquier  otra  circunstancia  obligue  a  ejecutar  trabajos  en  altura  sin  protección  de 
barandilla,  andamios  o  dispositivos  equivalentes,  será  obligatorio  el  uso  de  cinturón  de 
seguridad, cuyos puntos de enganche se habrán establecido previamente. 
 
En  las  operaciones  de  tensado  se  establecerá  que  cada  uno  de  los  componentes  del 

equipo  de  trabajo  haya  tomado medidas  para  protegerse  contra  proyección  de  cuñas  y 
roturas de cables. 
 
Siempre  que  comprobaciones,  ensayos,  o  cualquier  otra  circunstancia  hagan  necesario 

someter a las piezas a fuertes acciones, se evitará el paso o permanencia en su proximidad 
de personal ajeno al equipo de trabajo. 

 
2.3.6.4.‐ Revisiones 
 
‐  Fabricación y transporte de piezas prefabricadas: 
Se  revisará,  con  la  frecuencia  impuesta  por  las  condiciones  de  trabajo,  el  estado 

adecuado de bancadas de fabricación, puntos de apoyo provisionales, gatos, carretones u 
otros medios de transporte sometidos a esfuerzos. 
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‐  Izado y colocación de piezas prefabricadas: 
Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo revisará todos los elementos sometidos 

a esfuerzo. 
 
Trimestralmente, al menos, se hará una revisión a fondo de  los cables, cadenas, cuerdas, 

poleas,  frenos y de  los controles y  sistemas de mando, así como en general de  todos  los 
elementos de los aparatos de izar. 
 

2.3.7.‐ Subbase y base de zahorra 
 

2.3.7.1.‐ Procedimiento y equipos 
 
Una vez preparada la explanada adecuadamente los pasos a seguir serán: 
 
  ‐Verter con camiones volquetes y extender, bien con tractor de orugas o con la propia 

motoniveladora, en función del espesor de la tongada. 

  ‐Rasantear con motoniveladora. 

  ‐Regar  con  camión  cuba para dar  la humedad necesaria  y  eliminar polvo  cuando  se 
produzca. 

  ‐Compactar con rodillo vibrante. 
 

2.3.7.2.‐ Riesgos más frecuentes 
 
‐  Atropellos. 
‐  Vuelcos de máquinas y vehículos. 
‐  Colisiones. 
‐  Polvo por circulación de vehículos o viento. 
‐  Caídas al mismo o distinto nivel. 
‐  Vibraciones. 
 

2.3.7.3.‐ Medios de protección 
 
‐  Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 
‐  Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las  áreas  en  que  los  trabajos  puedan  producir 

polvaredas. 
 
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
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2.3.8.‐ Pavimentos asfálticos 
 

2.3.8.1.‐ Procedimientos y equipos 
 
Las fases de trabajo consisten en: 
 
‐Riego  de  imprimación  y  extensión  1ª  capa  de  aglomerado  con  bituminadora 

extendedora con tolva sobre la que descargan el material los camiones volquetes. 

‐Riego de  imprimación  con bituminadora y extendido de aglomerado en capa de base 
superior. 

‐Riego de adherencia con bituminadora y extendido de aglomerado en capa intermedia. 

‐Equipo  de  compactación:  tandem  con  rodillos  metálicos  y  compactador  pesado  de 
neumáticos. 
 

2.3.8.2.‐ Riesgos más frecuentes 
 

  ‐Atropellos y golpes con camiones o máquinas de compactación. 

  ‐Atropellos. 

  ‐Vuelcos de máquinas y camiones. 

  ‐Caídas al mismo o distinto nivel. 

 
2.3.8.3.‐ Medios de protección 
 
‐  Equipos de protección personal: 
Será obligatorio el uso de casco. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 
 

2.3.9.‐ Instalaciones de electricidad 
 

2.3.9.1.‐ Descripción de los trabajos 
 
La acometida que realizará  la Empresa Suministradora será subterránea, disponiendo de 

un armario de protección y medida, dotada de puerta con cerradura. 
 
A  continuación  se  situará  un  medio  general  dotado  de  seccionador  general  de  corte 

automático,  interruptor  omnipolar  y  protección  contra  falta  a  tierra,  sobrecarga  y 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 
 
De este cuadro saldrán los distintos circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de 

distribución. Una vez se  inicie  la obra,  la Constructora  facilitará el proyecto provisional de 
energía eléctrica a la Dirección de Obra para su aprobación, concretándose definitivamente 
en el Plan de Seguridad. 

 
2.3.9.2.‐ Riesgos más frecuentes 
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  ‐  Caída de altura. 
  ‐  Descarga eléctrica de origen directo o indirecto. 
  ‐  Caída al mismo nivel. 
  ‐  Heridas en manos. 
 

2.3.9.3.‐ Normas básicas de seguridad 
   
Cualquier parte de  la  instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe  lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 
 
Los conductores, si van por el suelo, no serán   pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos. Al atravesar zonas de paso estarán protegidas adecuadas. 
   
Los  aparatos  portátiles  que  sea  necesario  emplear  serán  estancos  al  agua  y  estarán 

convenientemente aislados. 
 
Las  derivaciones  de  conexión  a  máquinas  se  realizarán  con  terminales  de  presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
 
Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que originen 

su rotura. 
 
Las lámparas de alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 

2,50 m del piso o  suelo. Las que  se puedan alcanzar con  facilidad estarán protegidas con 
una  cubierta  resistente.  Existirá  una  señalización  sencilla  y  clara  a  la  vez  prohibiendo  la 
entrada de personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico así 
como el manejo de aparatos a personas no designadas para ello. 
 
Igualmente  se  darán  instrucciones  sobra  las medidas  a  adoptar  en  caso  de  incendio  o 

accidente de origen eléctrico. 
 
Se  sustituirán  inmediatamente  las mangueras que presenten algún deterioro en  la capa 

aislante de protección. 
 

2.3.9.4.‐ Medios de protección 
 
‐  Protecciones personales: 
‐  Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
‐  Guantes aislantes. 
‐  Comprobador de tensión. 
‐  Herramientas manuales, con aislamiento. 
‐  Botas aislantes. 
‐  Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 
‐  Protecciones colectivas: 
Mantenimiento  periódico  del  estado  de  las  mangueras,  tomas  de  tierra,  enchufes, 

cuadros de distribución, etc. 
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El  cuadro de entrada a obra, además de  contar  con  fusibles e  interruptor general,  irá 
provisto de un relé de protección contra corriente de defecto. Este relé actuará sobre el 
interruptor o hará funcionar una alarma. 
 
Toda la instalación debe estar provista de puestas a tierra. Pueden ser individuales para 

cada  receptor o estar distribuidas por medio de  la manguera  eléctrica. También puede 
emplearse un sistema mixto. 
 
Si  toda  o  parte  de  la  instalación  está  en  atmósfera  potencialmente  explosiva,  deberá 

contar con la protección correspondiente. 
 
Los conductores utilizados en instalaciones exteriores tendrán aislamiento para 1.000 V. 

de tensión nominal. En instalaciones interiores serán conductores para 440 V. 
 
Las tomas de corriente estarán protegidas por interruptor diferencial. 
 
Si  los  receptores no están provistos de  toma de  tierra,  los diferenciales  serán de  alta 

sensibilidad. 
Para  tener  acceso  en  los  cuadros  de  distribución  a  partes  activas,  será  necesario  el 

empleo de un útil especial.  
 
El acceso a partes activas de  la  instalación de  los cuadros estará restringido a personas 

debidamente autorizadas y capacitadas. 
 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptor de corte omnipolar. 
 
Las  alargaderas  estarán  formadas  por  conductores  del  tipo  flexible,  aisladas  con 

elastómeros o plásticos, siendo las clavijas y tomas del tipo “Schuko”, de material plástico 
y que no permite la “inversión de polaridad”. 
 

 
3.‐ SERVICIOS MÉDICOS: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
 
La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, 

según el Reglamento de  los Servicios Médicos de Empresa, Orden Ministerial de 21 de noviembre de 
1959. 
 
Todos  los  operarios  que  empiecen  a  trabajar  en  la  instalación  deberán  pasar  un  reconocimiento 

médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año. 
 
Si el agua disponible no proviene de  la  red de abastecimiento de una población  se analizará, para 

determinar  su potabilidad,  y  ver  si  es  apta para  el  consumo de  los  trabajadores.  Si no  lo  fuera,  se 
facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 

tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al mismo. El 
botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material 
en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos 
previos  y  su  práctica,  estará  preparada,  en  caso  de  accidente,  para  redactar  el  parte  interno  de  la 
empresa y ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 
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El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurio‐cromo, 

amoniaco,  gasa  estéril,  algodón  hidrófilo,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,  analgésicos  y 
tónicos  cardiacos de urgencia,  torniquete, bolsas de  goma para  agua o hielo,  guantes  esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para  inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de 
pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 
 
La  persona  habitualmente  encargada  de  su  uso  repondrá,  inmediatamente,  el material  utilizado. 

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo 
que fuere preciso. 
 
Se  cumplirá  ampliamente  el  Artículo  43  de  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el 

Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 
 
 
4.‐ VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La  empresa  contratista,  tendrá  nombrado  o  nombrará  un  Vigilante  de  Seguridad  que  será  o  un 

técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud o un monitor de seguridad o socorrista. En todo caso, 
será persona debidamente preparada en estas materias. El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los 
cometidos que siguen: 
 
  ‐  Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  ‐  Comunicar por orden jerárquico o, en su caso, directamente al empresario de las situaciones de 
peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que, a su 
juicio, deban adoptarse. 

  ‐  Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones,  máquinas, 
herramientas  y  procesos  laborales  en  la  empresa  y  comunicar  al  empresario  la  existencia  de 
riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas 
en práctica las oportunas medidas de prevención. 

  ‐  Prestar,  como  cualquier  monitor  de  seguridad  o  socorrista,  los  primero  auxilios  a  los 
accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria 
que el estado o situación de los mismos pueda requerir. 

 
Las  funciones del Vigilante de Seguridad  serán  compatibles  con  las que normalmente presta en  la 

empresa el operario designado al efecto. 
 
Si  el  contratista  en  cualquier momento  cumpliese  las  condiciones  que  pide  el Decreto  432/11  de 

marzo  de  1971  (Trabajo),  que  regula  la  constitución,  composición  y  funciones  de  los  Comités  de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, o bien porque  lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea de 
aplicación,  se  constituirá  el  correspondiente  Comité  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  con  sus 
específicas atribuciones. 
 
 
5.‐ LOCALES DE SALUD Y BIENESTAR 
   
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios dotados como sigue: 
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  ‐  La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros cuadrados 
por cada operario. 

  ‐  El  vestuario  estará  provisto  de  bancos  o  asientos  y  de  taquillas  individuales,  con  llave,  para 
guardar la ropa y el calzado. 

  ‐  Los  aseos  dispondrán  de  un  lavabo  con  agua  corriente,  provisto  de  jabón  por  cada  diez 
empleados  o  fracción  de  esta  cifra  y  de  un  espejo  de  dimensiones  adecuadas,  en  la misma 
proporción. 

  ‐  Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último 
caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

  ‐  Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza. 

  ‐  Existirán  retretes  con descarga  automática de  agua  corriente  y papel higiénico.  Existiendo,  al 
menos, un inodoro por cada veinticinco hombre o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 
comunicación directa con el comedor y con vestuario. 

  ‐  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 de altura. 

  ‐  Las puertas  impedirán  totalmente  la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de  cierre 
interior y de una percha. 

  ‐  Se  instalarán una ducha de agua  fría  y  caliente por  cada diez  trabajadores o  fracción de esta 
cifra. 

  ‐   Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos  individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior. 

  ‐  Los suelos, paredes y techos de  los retretes, duchas, salas de aseo y vestuario serán continuos, 
lisos  e  impermeables,  realizados  con materiales  sintéticos  preferiblemente,  en  tonos  claros  y 
estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 

  ‐  Todos  los elementos,  tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán  siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

  ‐  A tal efecto, los vestuarios dispondrán de calefacción. 

  ‐  Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

  ‐  Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 

 
 
6.‐ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de 

las mismas, un Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en 
este estudio. Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 
 
Se  incluirá  en  el mismo  la  periodicidad  de  las  revisiones  que  han  de  hacerse  a  los  vehículos  y 

maquinaria. En la oficina principal de la obra o en el punto que determine la Administración, existirá un 
libro de  incidencias habilitado  al  efecto,  facilitado por  el Colegio Profesional que  vise  el  estudio de 
ejecución de la obra o por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
  ‐  Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
  ‐  Dirección Facultativa de la misma. 
  ‐  Contratista adjudicatario de  la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de 

los trabajadores. 
 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente podrán hacer anotación en dicho libro: 
  ‐  La Dirección Facultativa. 
  ‐  Los representantes del Contratista. 
  ‐  Los representantes de los Subcontratistas. 
  ‐  Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 
  ‐  Los  miembros  del  Comité  de  Seguridad.  En  su  defecto,  los  Vigilantes  de  Seguridad  y  los 

representantes de los trabajadores. 
 
Únicamente  se  podrán  hacer  anotaciones  relacionadas  con  la  inobservancia  de  las  instrucciones  y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El Contratista enviará en un 
plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos anteriormente. 

 
   
Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre 2.012. 

 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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3.‐  P L A N O S 

 



SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

SEGURIDAD Y SALUD



ESCALERAS DE MANO

SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD 



SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



SEÑALES DE  REGLAMENTACIÓN, PRIORIDAD Y DE OBLIGACIÓN SEÑALES DE PELIGRO 

      SEGÚN LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.3-IC (SEÑALIZACIÓN DE OBRAS) 

SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



CUADRO SECUNDARIO PARA INSTALACIÓN AUXILIAR DE OBRA 

LEYENDA

SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



PUESTA A TIERRA 

SEGURIDAD Y SALUD



SEGURIDAD Y SALUD



MODELO DE INSTALACIÓN PARA COMEDOR, VESTUARIOS 
Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA 
MÁXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO: 15 

SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO 2. PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD 
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ANEJO 3. ESTUDIO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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INSTALACIÓN DE LOS TUBOS 

 

–  Instalación en zanja 

A  lo  largo de todo el recorrido  la tubería  irá alojada en una zanja. Al tratarse de un proyecto de 
abastecimiento  a  una  zona  urbana,  habrá  zonas  en  las  que  inevitablemente  haya  que  transcurrir 
tuberías  por  viales;  se  aprovecharán,  siempre  que  sea  posible  por  tratarse  de  renovaciones, 
canalizaciones existentes para alojar las tuberías nuevas, reconstruyendo el lecho con hormigón una 
vez instalada la tubería en el fondo. La cercanía con edificios y viviendas desaconseja la ejecución de 
una perforación horizontal mediante hinca. 

 
 

–  Tendido de la tubería 

El  recubrimiento mínimo  sobre  el  tubo  es  de  1,00 m.  La  zanja  tiene  un  ancho  en  el  fondo  de 
excavación en función del diámetro de la tubería. 

 
El relleno de la zanja se realiza con productos procedentes de la excavación o de préstamos según 

se indica en las secciones tipo que figuran en Planos. 
 
En tramos de paso difícil podrá reducirse el ancho de la zanja bien con el empleo de zanjadora o 

entibándola, pero sin reducir un ningún caso su ancho a menos de 0,40 m. 
 
Para la mayor parte del recorrido proyectado, al discurrir por zonas de tráfico intenso y ser redes 

principales de  importancia  crítica en el  suministro del núcleo poblacional,  se ha determinado usar 
tuberías de fundición dúctil, debido a su elevada resistencia mecánica, su capacidad de adaptarse a 
los asentamientos del terreno y su facilidad de unión. 

 
Para  tramos  de menor  longitud  y  diámetro  se  ha  escogido  la  tubería  de  polietileno  porque, 

además de disponer de las condiciones hidráulicas adecuadas, se adapta mejor que otros materiales 
al trazado sinuoso que obliga el proyectar la tubería por caminos. El material permite que se puedan 
soldar tramos relativamente largos en el exterior de la zanja, de forma previa a su excavación y una 
vez excavada esta bajar el tubo al fondo de la misma adaptándose a su trazado al permitir radios de 
curvatura equivalentes a 40D. 

 
 
Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre 2.012. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.   
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ANEJO 4. RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 
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1.‐ INTRODUCCIÓN 

 

Se ha  recabado  información  a  los diferentes Organismos Oficiales  y Empresas de  Servicios que  “a 

priori” pudieran tener instalaciones en la zona donde se van a tender las conducciones. Se ha obtenido 

respuesta, a través de la Empresa “Inkolan”, de las Compañías Gesa Endesa y Telefónica, indicando la 

situación de los servicios de los que son titulares y puedan verse afectados. La fecha de replanteo de la 

obra  será  comunicada  a  las  empresas  suministradoras,  con  suficiente  antelación,  solicitando  la 

presencia  de  uno  de  sus  Técnicos  y  marcar  sobre  el  terreno  las  interferencias,  levantando  la 

correspondiente ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA. 

 

‐ Referencia a facilitar a las empresas suministradoras para el replanteo: 

Nº Solicitud de información: IB1201147 ‐ CLAVE DE DESCARGA: 16120246 

‐ Personas de contacto: 

Institución  Contacto  Teléfono  e‐mail 

Telefónica  Aurelio Borrego Vega  971 17‐41‐44  aurelio.borregovega@telefonica.es

Endesa Distribución 

Eléctrica Baleares 
Edistio Morales Valero 

971 77‐15‐00 

ext. 715225 
edistio.morales@endesa.es 

 

 

2.‐ REPOSICIÓN 

 

En  los planos  se encuentran  identificados y  reflejados  los puntos de cruce o paralelismo con otras 

conducciones. 

 

En  ambas  situaciones,  mediante  catas  manuales,  se  situarán  exactamente  y  en  el  caso  de  los 

paralelismos  se  respetarán  las distancias entre conducciones  impuestas por  las compañías, mientras 

que  en  los  cruces,  al  tratarse  de  una  conducción  a  presión,  se  efectuará  por  la  parte  inferior  y  se 

hormigonará  el  cruce.  La  separación mínima,  establecida  en  el  Real  Decreto  223/2008,  de  15  de 

febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias  ITC‐LAT  01  a  09,  de 

0,20m.  A continuación del presente documento se anexan los condicionantes técnicos impuestos por 

las compañías Gesa‐Endesa y Telefónica.  

 
  Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre 2.012. 
 
 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Condicionantes técnicos de Endesa Distribución Eléctrica

CONDICIONANTES TÉCNICOS DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 
 
Acompañando la información aportada de planos, Endesa Distribución Eléctrica pone 
en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad de 
nuestras instalaciones: 

 
• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de 

Endesa Distribución Eléctrica. 
 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se 
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo 

necesaria la correcta ubicación “in situ”. 
 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por 
parte de Endesa Distribución Eléctrica al proyecto de obra en curso, ni exonera 
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es 

superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los 
servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información. 

 
• De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el 

inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación. 
 

• Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta 
ubicación “in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar 
los trabajos o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con 
el contacto de Endesa Distribución Eléctrica indicado en las condiciones 
generales que aceptó previamente a la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo en caso que fuese necesario. 

 
• Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las 

canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, 
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar 
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados 

 
• Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas 

afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de Endesa 
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó 
previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre restitución 
de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA). Esta 
circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible. 

 
• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de 

Endesa Distribución Eléctrica deberá tener en el lugar de trabajo los planos de 
las instalaciones existentes en la zona. 
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 Condicionantes técnicos de Endesa Distribución Eléctrica

 
• Deberá comunicarse a Endesa Distribución Eléctrica la aparición de cualquier 

registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, identificado 
como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 
que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 

 
• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de 

acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, 
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra. 

 
• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, Endesa Distribución 

Eléctrica se reserva el derecho a emprender las acciones legales que 
considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 
• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 

cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, 
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en 
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no 
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a 
Endesa Distribución Eléctrica, para adoptar las medidas de protección que se 
consideren convenientes. 

 
• Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando 

prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, 
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la 
rotura del pavimento. 

 
• Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 

rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

• Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer 
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:  

 
o Andalucía: 902 516 516 
o Aragón: 902 511 551 
o Baleares: 902 534 902 
o Canarias: 902 519 519 
o Cataluña: 902 536 536 
o Extremadura: 902 516 516 
o Soria: 902 511 551 

 
 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de Endesa Distribución 
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia 
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito. 

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 

b. Botas aislantes 
c. Gafas de protección 

3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de 

neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten 
pisar los cables. 

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos 
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden 
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial. 

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la 
canalización y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

• La futura traza de la canalización 
• La cota del eje de la canalización 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por 
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables 
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos 
de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa 
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a 
la descarga. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del   
personal técnico de Endesa Distribución Eléctrica. 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que existe la posibilidad de que 
se produzcan  variaciones motivadas por actuaciones ajenas a la propia 
Empresa.  
 
 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
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separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
 
 
ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
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También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
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���Daños a reclamar al causante.  
���Daños con cobertura de aseguramiento. 
 
Daños a reclamar al causante. 
Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su 
servicio en esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y 
exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. 
Una vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la 
reparación además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia 
de la siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice 
el pago  
 
Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia 

 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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1.‐ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en el tendido de tuberías de distribución de agua de consumo humano en zonas 

colindantes al barrio de Can Guasch, en el T.M. de Santa Eulària des Riu, con el  fin de abastecer  las 
viviendas, locales e industrias de dicho barrio. 
 
En concreto se va a proceder a la ramificación y sectorización de la red existente, evitando el tendido 

de tuberías por terrenos privados. 
 
La conducción se tenderá por viales existentes por lo que no es de esperar ninguna afección al medio, 

excepto las imprescindibles durante la ejecución de la obra. 
 
 

2.‐ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
 
2.1.‐ CLIMA 
 
El clima de las Baleares es de tipo mediterráneo. 
 
La  tendencia a  la aridez y a un clima de matiz subdesértico define  la zona sur de  la  isla donde  la 

evapotranspiración del suelo es importante y elevada. 
 
Los valores climáticos normales de la temperatura media anual en la isla de Ibiza son de 17,9º C. La 

amplitud térmica es moderada, variable de 13‐15ºC entre el mes más frío (enero) y el mes más cálido 
(agosto), ya que  los  inviernos se caracterizan por tener mínimas suaves (durante  la mayor parte del 
invierno no se dan temperaturas inferiores a los 8ºC), junto a una humedad relativa media de sólo el 
69 %. 
 
La precipitación media anual para la isla de Ibiza es de 397 mm.  

 
 
2.2.‐ GEOLOGÍA Y RELIEVE 

 
La isla de Ibiza está orientada de SW a NE, con una distancia máxima de  41 km entre Cap Llentrisca 

y la Punta Grossa. El relieve es poco destacado pero presenta un entorno montañoso, de escasa cota.  
Son dos zonas montañosas separadas por una zona deprimida  (una al Noreste y otra al Suroeste, 

con la Serra Grossa y Sa Talaia). 
 
Los materiales  son  básicamente  de  tipología  calcárea,  con  la manifestación  espectacular  de  los 

procesos cársticos con las cuencas endorreicas que originan valles sin drenaje superficial (poljes) en la 
zona denominada de Els Amunts. 
 
 

2.3.‐ HIDROGEOLOGÍA 
 
Hidrogeológicamente,  Ibiza  presenta  acuíferos  compartimentados  en  terrenos  terciarios  con 

algunos  aportes del  cuaternario  importantes.  El balance hídrico  insular  es negativo;  se utiliza una 
cantidad  de  recursos  superiores  a  los  utilizables  para  mantener  el  equilibrio  del  flujo  hídrico 
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subterráneo, que impide la salinización. Todo esto determina la existencia de problemas notables de 
calidad y cantidad en el abastecimiento de agua potable. 

 
 
2.4.‐ VEGETACIÓN Y FLORA 

 
La  vegetación  existente  en  las  zonas  objeto  de  la  actuación  evaluada  se  caracteriza  por  el 

predominio  de  los  pinares  y  sabinares  de  Pinus  halepensis  y  Juniperus  phoenicea  en  los  hábitats 
forestales, sobre un estrato arbustivo que presenta diferentes variantes en función de las condiciones 
locales de microclima y suelo. 
 
En la zona de estudio, el área ocupada por vegetación natural es muy escasa, dada la proliferación 

de viviendas unifamiliares que la dotan de una apariencia semiurbana; la conducción transcurrirá por 
el vial hasta desviarse por camino rústico, entre parcelas de escasa vegetación, hasta los depósitos. 
 
Se puede destacar la presencia muy puntual de ejemplares de Pinus pinea (pino piñonero), sin duda 

plantados por el hombre o de aparición subespontánea. 
 
Actualmente las tierras de labor se encuentran en clara decadencia, dedicándose exclusivamente a 

una asociación típica de árboles frutales (básicamente almendros y algarrobos). La zona se encuentra 
alterada por la transformación del suelo por los cultivos y su sustitución por uso residencial. 

 
 
2.5.‐ FAUNA 
 
El  trazado  se circunscribe a caminos  rurales y viales municipales. Por  tanto,  la  influencia efectiva 

sobre la fauna puede calificarse de escasa debido a la poca superficie territorial afectada. 
 
Aves 

 
La  especial  capacidad  de  movimiento  de  las  aves  hace  que  en  las  zonas  rurales  agrarias  y 

urbanizadas  extensivas puedan  aparecer  especies propias de hábitats próximos,  especialmente de 
áreas de matorral y de bosque. De  igual manera,  la misma capacidad de movimiento permite a  las 
aves alejarse de  los  lugares donde desarrollan actividades perturbadoras, por lo que  la ejecución de 
las obras tal como están proyectadas no debería afectar a la población de aves residentes. 
 
Anfibios y reptiles 

   
Entre  las  especies  de  reptiles  que  pueden  localizarse  en  la  zona  de  estudio,  básicamente 

correspondientes a zonas de matorral, cultivo y viviendas rurales, se puede destacar  la Lagartija de 
las Pitiusas (Podarcis pityusensis), incluida en la Directiva Hábitats y catalogada en el Libro Rojo de los 
Vertebrados de las Baleares como casi amenazada. 
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3.‐ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
3.1.‐ POBLACIÓN 

   
Según el Institut d’Estadística de les Illes Balears (2011), la isla de Ibiza tiene una superficie de 572 

km2 con una densidad poblacional media de 235,07 habitantes/km2. Su población  total censada ha 
pasado de 113.908 registrados en 2006 a 134.460 en 2011. 
 
La población de Santa Eulària des Riu con una superficie de 153 km2 ha pasado de 27.152 habitantes 

en 1996 a 33.734 en 2005, con una densidad de población de 220,48 hab/km2. 
 

 
3.2.‐ USO DEL SUELO 
 
La  zona  donde  se  desarrolla  el  proyecto  es  en  parte  suelo  urbano  y  en  parte  suelo  rústico 

mayoritariamente de régimen general (suelo sin ninguna figura de protección). 
 

Usos agrícolas 
 
Según datos del censo agrario municipal de 1999, del Instituto Balear de Estadística (publicados en 

2003),  los  suelos  con  una  capacidad  agrológica  moderada  o  elevada,  en  general,  suponen  una 
superficie inferior al 35 % del territorio municipal. La superficie media de las explotaciones agrícolas 
de la zona es de 9,63 Ha. 

 
Los  principales  cultivos  en  los  suelos  agrícolas  utilizables  (SAU)  son:  almendro  con  algarrobo  e 

higuera  (frutales en secano), matorral con pino carrasco y sobre  todo el barbecho semillado  (labor 
intensiva). También existe la actividad vitícola en abandono progresivo. 
 
Usos residenciales 
 
Los  usos  residenciales  de  la  zona  del  proyecto  corresponden  a  viviendas  unifamiliares  dispersas 

asociadas a campos de cultivo, en espacios de urbanización de toda la isla. 
 
Usos públicos 
 
En  la  zona donde  se pretende  realizar este proyecto no  se encuentra ninguna  infraestructura de 

importancia respecto de su uso público, salvo los viales de los núcleos urbanos. 
 
En  los viales urbanos hay dispuestos equipamientos urbanos de  servicio  (electricidad, alumbrado 

público,  telefonía,  alcantarillado)  que  pueden  resultar  afectados  esporádicamente,  sin  problemas 
importantes a sus utilitarios. 
 

 
4.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS POSIBLES 
 
Los  impactos al medio se van a desarrollar en dos fases distintas: fase de obra/instalación y fase de 

funcionamiento permanente. 
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Fase de obra/instalación 
 
Estas actuaciones conllevan  las  siguientes acciones: ocupación  temporal del  territorio; movimiento 

de tierras y perforación de zanjas; tránsito de maquinaria y vehículos pesados. 
 
Fase de funcionamiento 
 
Las  arterias  supondrán  distintas  afecciones  al  medio  por:  la  presencia  de  las  conducciones 

subterráneas, el servicio y control del alcantarillado y las averías ocasionales que se produzcan. 
 
 
4.1.‐ ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

 
Acciones que producen impactos sobre el SUELO 
‐El tráfico de vehículos pesados y la actividad de la maquinaria. 
‐La perforación de zanjas y el movimiento de tierras asociado. 
‐El acopio de materiales, residuos de construcción y tierras inertes. 
‐Durante la fase de funcionamiento: La presencia de la nueva conducción subterránea y las averías 
asociadas. 

   
Acciones que producen impactos sobre la CALIDAD ATMOSFÉRICA 
La  utilización  y  el  funcionamiento  de  la  maquinaria  y  la  circulación  de  vehículos  pesados,  la 
ocupación de campos y carreteras y el movimiento de tierras producen, por una parte,  la emisión 
de gases contaminantes y por otra parte, la dispersión de polvo. 
 
Acciones que producen impactos sobre el CONFORT SONORO 
Las  acciones  que  se  incluyen  sobre  el  confort  sonoro  diurno  son:  el movimiento  y  traslado  de 
material y residuos, el funcionamiento de la maquinaria, la perforación de zanjas y la circulación de 
vehículos pesados. 
 
Acciones  que  producen  impactos  sobre  la  ESCORRENTÍA  y  LA  CALIDAD  DE  LAS  AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
La ocupación del  campo  y  viales  favorece  la afección al drenaje de  la  superficie  (aumentando  la 
escorrentía  en  la  zona),  la  pérdida  localizada  de  suelo,  la  alteración  de  la  vegetación  y  la 
contaminación  de  acuíferos  a  través de  suelos  desnudos  en  todo  el  entorno  de  actuación  de  la 
maquinaria y vehículos pesados. 
 
 

4.2.‐ ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 

Acciones que producen impactos sobre la VEGETACIÓN y CULTIVOS 
El  desbroce  de  vegetación,  la  ocupación  de  campos  y  el  movimiento  inicial  de  tierras  en  la 

perforación de zanjas durante la fase de instalación de las tuberías producen una eliminación directa, 
pormenorizada y selectiva de  la vegetación de  la zona afectada y, con ello,  la fauna asociada a esta 
vegetación. Esta afección será mínima ya que las conducciones siguen totalmente viales municipales 
o rurales. 
 
El  tránsito de vehículos pesados por suelo no asfaltado y  la ocupación  temporal de viales  rurales 

supone la destrucción de hierbas y arbustos existentes en márgenes. 
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De igual modo el acopio de tierra, material de la obra y/o residuos generados en zonas pobladas por 
vegetación supone la destrucción de la misma. 

 
Acciones que producen impactos sobre la FAUNA y su MOVILIDAD 
La fauna propia de la zona agrícola se va a ver afectada principalmente por la ocupación del campo, 

la alteración de la vegetación, el tránsito de maquinaria y vehículos pesados, y el acopio de material y 
residuos,  junto al  ruido diurno que generan dichas actividades que se producen durante  la  fase de 
ejecución de la obra. 

 
 
4.3.‐ ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 
Acciones que producen impactos sobre los USOS AGRÍCOLAS 
El  soterramiento  de  las  conducciones  supondrá  la  ocupación  temporal  de  terrenos,  desbroce  y 

alteración de la vegetación, la apertura de zanjas y acopios de materiales y residuos. 
 
Acciones que producen impactos sobre el USO RECREATIVO DIFUSO 
Las  acciones  de movimientos  de  tierras  en  los  viales,  así  como  la  perforación  de  las  zanjas  que 

reducen el ancho del vial junto al tránsito de maquinaria y vehículos pesados por estos entornos de 
menor  accesibilidad,  limitan  el  uso  de  los  viales  y  el  disfrute  de  estos  entornos  por  el  turismo 
individualizado y colectivos cicloturísticos. 

 
Acciones que producen impactos sobre los VIALES RURALES y la ACCESIBILIDAD A LA RED VIARIA 
PRINCIPAL 
Las  acciones  principales  de  impacto  sobre  la  accesibilidad  del  viario  principal  son  el  tráfico  de 

vehículos pesados y  la presencia de maquinaria  lenta,  la perforación de  las zanjas, el desmonte de 
tierras y la ocupación temporal de las carreteras por las instalaciones a realizar en la zona inmediata 
de obra. 

 
Acciones que producen impactos sobre RESIDENCIAS 
Las acciones que supondrán un impacto a la zona residencial son: Las acciones productoras de polvo 

como el movimiento de tierras y  la apertura de zanjas, tráfico de vehículos pesados, más  los ruidos 
asociados al uso y funcionamiento de la maquinaria durante la fase de obra. 

 
 
5.‐ MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
5.1.‐ MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Sobre el tráfico de maquinaria y vehículos pesados 
La calidad atmosférica se ve afectada por  las emisiones acústicas y de gases contaminantes de  la 

maquinaria  y  vehículos, por  lo que deberán  cumplir  la normativa  vigente en  cuanto  a  la potencia 
acústica  admisible,  la  emisión  de  gases  contaminantes  y  la  revisión  técnica  de  los  equipos  y 
permanecer con el motor apagado siempre que sea posible. 
 
Para evitar la emisión de polvo, gravilla, etc. durante el transporte de tierras o materiales, la carga 

de los camiones debe de estar cubierta totalmente con lonetas u otro sistema de protección eficaz. 
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Para minimizar  la suspensión de polvo causada por  la circulación de  los vehículos,  la obra deberá 
estar provista de camiones cisterna para el riego del suelo y limitar la velocidad de los vehículos en la 
zona de las obras (20 km/hora). 
 
Las operaciones de mantenimiento, repostaje, etc. de la maquinaria de obras se deberán desarrollar 

en puntos autorizados externos a la obra. 
 

Sobre la ocupación temporal del campo y carreteras 
Antes  de  la  obra,  se  deberá  delimitar  y  señalizar  toda  la  zona  donde  se  ubicarán  las  obras  e 

identificar los accesos en la proximidad del vial principal.  
 
5.2.‐ MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Sobre el desbroce 
Para mitigar el impacto que supone la eliminación de la cubierta vegetal, se establece la necesidad 

de delimitar y marcar el área que resulta imprescindible desbrozar, con la finalidad de asegurar que 
no se afecte a una superficie mayor de la que realmente es necesaria. 
 
Sobre la perforación de zanjas 
Esta acción supone la eliminación de los suelos. Para paliar el impacto, la excavación debe ceñirse al 

área establecida. 
 
Se  debe  realizar  la  correcta  criba  de  las  fracciones  a  depositar  en  zanja  y  segregar  los  residuos 

inertes y los compuestos contaminados para su correcta gestión. 
 

Sobre ruidos 
Atender el cumplimiento estricto de  las condiciones en  la  legislación vigente  sobre  los niveles de 

ruido (fondo y residual) según el Decreto Autonómico 20/1987 y las recomendaciones de la Directiva 
del Consejo Europeo 2000/14/CE,  a efectos de mitigar  al máximo  la exposición de  la población  al 
ruido en espacios abiertos. 
 
Sobre las averías y desmontaje de las obras 
Las actuaciones se tendrán que restringir al área de avería y a su acceso, evitando así las afecciones 

innecesarias  al  entorno.  No  se  acopiarán  materiales  fuera  de  uso  de  manera  permanente  y  se 
retirarán  de  la  zona  y  su  entorno  en  la mayor  brevedad  posible,  siempre  antes  del  cierre  de  las 
instalaciones. 
 

6.‐ RESULTADO DEL ESTUDIO 
 
La obra, dada su temporalidad, no va a producir efectos negativos en el entorno, sin embargo, se ha 

incluido una partida en el presupuesto para la recuperación ambiental de las zonas que puedan verse 
afectadas. 

 
    Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre de 2.012. 
 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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CAPITULO I 

 
 

Art. I. 1 DISPOSICIONES APLICABLES 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto definir  las obras,  fijar  las condiciones técnicas y 
económicas de  los materiales a emplear, características   de  la ejecución, medición y abono de  las unidades de 
obra, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras e instalaciones “PROYECTO 
DE  INTERCONEXIÓN  DEPÓSITO  MUNICIPAL  PUIG  DE  SA  CREU  AL  DEPÓSITO  IDAM  STA  EULALIA  PARA  EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA AL Bº DE CAN GUASCH. T.M. DE SANTA EULALIA DEL RÍO” 
 
 
Art. I. 1 DISPOSICIONES APLICABLES 
 
  Las obras e instalaciones sujetas a las prescripciones técnicas de este Pliego y que se describen en la 
Memoria y Planos de este proyecto, son las siguientes: 
 
     Conexión y construcción de red Polietileno de DN 75 mm con tomas en derivación hasta llave de acera y 
previsión de tubo de acometida con tapón en fachas. 
     Conexión y construcción de red Polietileno de DN 110 mm con tomas en derivación hasta llave de acera y 
previsión de tubo de acometida con tapón en fachas. 
     Conexión y construcción de red Polietileno de DN 160 mm con tomas en derivación. 
     Instalación de llaves de corte, ventosas, desagües y piezas especiales. 
     La parte de obra civil consistente en escabación de zanjas, tierras de relleno, hormigonado de zanjas y 
reposición asfaltica. 
     Tapas y  registros de fundición. Arquetas de fábrica de hormigón. 

 
 

CAPITULO II 

 
DISPOSICIONES APLICABLES 

 
Art. II. 1 DISPOSICIONES APLICABLES 
 

Además de  lo especificado en el presente Pliego  serán de aplicación  las  siguientes disposiciones, normas y 
reglamentos,  cuyas  prescripciones,  en  cuanto  puedan  afectar  a  las  obras  objeto  de  este  pliego,  quedan 
incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 

 
‐ Pliego de condiciones de esta Obra. 
‐ Normas UNE, en especial 53.114, 53.332, 53.112, 19‐021, 88.212‐85 
‐ Normas ISO, en especial 4633, 8179, 8180, 4179, 6600. 
‐ Normas  de  ensayo  redactadas  por  el  laboratorio  de  Transporte  y Mecánica  del  Suelo  del  Centro  de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas ( Orden del 31 de Diciembre de 1985). 
‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre. 
‐ Pliego General de Condiciones para  la recepción de cementos, aprobado por Real Decreto 1.312/1998 de 

28 de Octubre ( B.O.E. de 4/11/88). 
‐ Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado (EP‐82). 
‐ Pliego de prescripciones del MOPU  para tuberías de abastecimiento. 
‐ Estudio de Seguridad e Higiene. R. D.  555/86 de 21 de Febrero. 
‐ Decreto 55/2006 de 23 de  junio,  Instalación obligatoria de contadores  individuales y  fontanería de bajo 

consumo y ahorro de agua. 
‐ Reglamento municipal de servicio de abastecimiento de agua de Santa Eulalia del Riu. 
‐ Otras disposiciones de aplicación. 
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Art. II. 2. LEGISLACIÓN. 
 

También  queda  obligado  el  contratista  de  las  obras  a  la  presentación  del  documento  que  acredite  haber 
suscrito póliza de seguro que cubra de los supuestos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir durante la 
ejecución de las obras por daños a terceros o a cosas en la siguiente cuantía como mínimo: presupuestos hasta  
treinta mil €, el seguro cubrirá hasta doce mil € de responsabilidad civil; presupuestos de más de treinta mil €  y 
hasta sesenta mil €  inclusive, el seguro cubrirá hasta dieciocho mil €; presupuestos de más de sesenta mil € y 
hasta  ciento veinte mil €, el seguro  cubrirá hasta veinticuatro mil € y presupuesto de más de ciento veinte mil €, 
el seguro cubrirá treinta mil €. 

 
El  contratista  acreditará mensualmente haber  cumplido  las obligaciones que  le  impone  la  legislación de  la 

Seguridad Social, no tramitándose ninguna certificación de obra hasta tanto no se cumpla dicho requisito. 
 
 

CAPITULO III. 

 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA. 

ART. III. 1. RECEPCION DE LOS MATERIALES. 
 

Los materiales serán reconocidos y ensayados por la Dirección de la obra, en los trámites y forma que la misma 
estime conveniente, sin cuyo requisito no podrán emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos será 
pagado  por  el  Contratista.  Este  ensayo  no  implicará  la  recepción  de  los  materiales;  por  consiguiente,  la 
responsabilidad de Contratista del cumplimiento de  las condiciones de que se trata en este capítulo no cesará 
hasta que sea recibida definitivamente la obra en la que se hayan empleado. 

 
Para comprobar que  los materiales que se empleen sean siempre de  la misma calidad, el Contratista vendrá 

obligado  a  entregar  a  la  Dirección  de  la  obra  muestras  de  los  materiales,  en  forma  conveniente  para  ser 
ensayados, o, certificaciones de origen de las casas que los suministren según sean extranjeras o nacionales. 

 
 

ART. III. 2 CASOS EN LOS QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE CONDICIONES. 
 

O que para cada uno en particular se determina en los artículos siguientes, el Contratista se atenderá a lo que 
sobre este punto  le ordene por escrito  la Dirección de  la obra para el cumplimiento de  lo preceptuado en  los 
respectivos artículos del presente Pliego. 

 
 

ART. III.3 MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 
   

Los materiales  que  hayan  de  emplearse  en  la  obra  sin haberse  especificado  en  este  Pliego  no  podrán  ser 
empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la misma, la cual podrá rechazarlos si no reúnen a su 
juicio,  las  condiciones  exigibles  para  ser  debidamente  el  objeto  que  motivara  a  su  empleo,  y  sin  que  el 
Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 

 
 

ART.III. 4 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
 

El contratista proporcionará a  la Dirección de  la obra, o a sus subalternos, o a sus agentes delegados,  toda 
clase  de  facilidades  para  poder  practicar  los  replanteos  de  las    obras,  reconocimientos  y  pruebas  de  los 
materiales y de su preparación, para  llevar a cabo  la vigilancia e  inspección de  la mano de obra, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas 
partes, incluso en las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
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ART.III. 5 CALIDAD DE LOS OPERARIOS. 
 

Para  cada uno de  los  trabajos específicos  se dispondrá de  la mano de obra especializada  correspondiente, 
quien deberá  realizar  los mismos de acuerdo con  las buenas  reglas del arte de  su  ramo y a  satisfacción de  la 
Direcciones de la obra. 

 
 
ART.III.6 CEMENTO PARA HORMIGONES. 
 

1/ Cementos utilizables:  El  cemento  empleado podrá  ser  cualquiera de  los que  se definen  en  el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la Recepción de Cementos (RC‐88), con tal que sea de una categoría no 
inferior a  la 250 y satisfaga  las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser 
capaz de proporcionar  al hormigón  las  cualidades que  a  este  se  exigen  en  el  artículo de  este Pliego  titulado 
“Hormigones”. 

 
En  los documentos de origen  figurarán  el  tipo,  clase  y  categoría  a que pertenece  el  cemento,  así  como  la 

garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por el Pliego. 
 
El  fabricante  enviará,  si  se  le  solicita,  copia  de  los  resultados  de  análisis  y  ensayos  correspondientes  a  la 

producción de la jornada a que pertenezca la partida servida. 
 
2/ Suministro y almacenamiento: El cemento no llegará a la obra excesivamente caliente. Se recomienda que, 

si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados; y si se va 
a realizar a mano, no exceda del mayor de los límites siguientes: 

 
  *cuarenta grados centígrados 
  *temperatura ambiente más cinco grados centígrados 
 
Cuando  la  temperatura  del  cemento  exceda  de  setenta  grados  centígrados  deberá  comprobarse  con 

anterioridad al empleo del cemento que este no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en  los mismos envases cerrados en 

que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de  la  intemperie como de  la 
humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en 
silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

 
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos 
de  fraguado  y  resistencia  mecánica  a  tres  y  siete  días,  sobre  una  muestra  representativa  del  cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

 
De  cualquier modo,  salvo  en  los  casos  en  que  el  nuevo  período  de  fraguado  resulte  incompatible  con  las 

condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad el cemento en el momento de su 
utilización vendrá dada por los  resultados que se obtengan al determinar la resistencia mecánica del hormigón 
con el fabricado. 

 
 

ART.III. 7 AGUA PARA HORMIGONES. 
 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las  
aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
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Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación  especial  de  que  no  alteran  perjudicialmente  las  propiedades  exigibles  al  hormigón,  deberán 
rechazarse las que no cumplan uno o varias de las siguientes condiciones: 
   
    Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234) ……. > 5 
    Sustancias disueltas (UNE 7.130) ……………. < 15 gramos por litro( 15.000 p.p.m.) 
    Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7.1319) 
    Excepto para el cemento PY en que se eleva 
    Este límite a 5 gramos por litro 
    ( 5.000 p.p.m.)……………… < 1 gramo por litro ( 1.000 p.p.m.)                                                                           
    Hidratos de carbono ( UNE 7.132 )……………. 0 
    Sustancias orgánicas solubles en éter 
    (UNE 7.235)…………………. < 15 gramos por litro( 15.000 p.p.m.) 
 

Realizándose 1 a toma de muestra según la UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las  normas indicadas. 
Podrán,  sin  embargo,  emplearse  aguas  de mar  o  aguas  salinas  análogas  para  amasar  hormigones  que  no 

tengan armadura alguna. 
 

 
ART.III. 8 ARIDOS PARA HORMIGONES. 
 

  1/  Generalidades:  La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la 
adecuada  resistencia y durabilidad del hormigón, así como  las  restantes características que se  le exijan a este 
Pliego. 

 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 

naturales,  rocas machacadas,  escorias  siderúrgicas  apropiadas  u  otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

 
Cuando  no  se  tenga  antecedentes  sobra  utilización  de  los  áridos  disponibles,  o  en  caso  de  duda,  deberá 

comprobarse que cumplen las condiciones del apartado 3 de ese artículo. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier otro tipo de sulfuros. Las 

escorias siderúrgicas, no obstante, podrán utilizarse siempre que cumplan las condiciones del apartado 3. 
 
Se entiende por arena o árido  fino, el árido o  fracción del mismo que para un  tamiz de 5mm. De  luz malla 

(tamiz  5  UNE  7.050);  por  grava  o  árido  grueso,  el  que  resulta  retenido  por  dicho  tamiz;  y  árido  total  (o 
simplemente  árido  cuando  no  haya  lugar  a  confusiones),  aquel  que,  de  por  sí  o  por  mezcla,  posee  las 
proporciones  de  arena  y  grava  adecuadas  para  fabricar  el  hormigón  necesario  en  el  caso  particular  que  se 
considere. 

 
2/ Limitaciones del tamaño: Al menos el noventa por ciento, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior 

a la menor de las dimensiones siguientes: 
 

a) los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas y el borde 
de la pieza, si es que dichas armaduras tamizan el vertido del hormigón. 

b) Cuatro tercios entre una armadura y el paramento más próximo. 
c) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigosa. 
d) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los forjados. 
e) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los forjados. 

 
En  ciertos  elementos de pequeño  espesor,  y previa  justificación,  el  límite  c) podrá elevarse  al  tercio de  la 

mencionada dimensión mínima. 
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La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso. 
 
 3/  Prescripciones  y  ensayos:  La  cantidad  de  sustancias  perjudiciales  que  pueden  presentar  los  áridos  no 

excederá de los límites que se indican a continuación 
 

                        Árido fino         Árido grueso 
 
    Terrones de arcilla …………………….      1.00         0.25 
    Determinados con arreglo al método 
    De ensayo indicado en la UNE 7.133   
 
    Partículas blandas……………………..         _          5.00 
    Determinadas con arreglo al método 
    De ensayo indicado en la UNE 7.134   
 
    Finos que pasan por el tamiz UNE  
    7.050 ………………………………….      5.00        1.00 
    determinados con arreglo al método 
    de ensayo indicado en la UNE 7.135 
 
    Material retenido por el tamiz 0,063  
    UNE 7.050, y que flota en un líqui‐ 
    do de peso específico 2,0 ……………  0.50        1.00 
    Determinado con arreglo al método  
    De ensayo indicado en la UNE 7.244 
 
      Compuesto de azufre expresado en so4  
    Y referido al árido seco ……………...   1.20        1.20 
    Determinado con arreglo al método  
    De ensayo indicado en  la UNE 7.245 
 

No se utilizarán aquellos áridos  finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados 
con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia 
patrón. 

 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizando el análisis químico de la 

concentración  de  si02  y  determinada  la  reducción  de  la  alcalinidad  R,  de  acuerdo  con  el método  de  ensayo 
indicado en la UNE 7.137, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 
     
    Para R>70, la concentración de si02 resulta >R 
    Para R<70, la concentración de si02 resulta >R>35+0,5R 
 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que son estables, es decir, 
que no  contienen  silicatos  inestables ni  compuestos  ferrosos.  Esta  comprobación  se  efectuará  con  arreglo  al 
método de ensayo UNE 7.243. 

 
La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento 

magnésico (D finos) T 10%) Y 15 % ( Q Gruesos) t 12%) y 18% Ensayo UNE 7.136) no será superior a la que se 
indica a continuación en el siguiente cuadro: 

Podrán  también  adoptarse  las  necesarias  precauciones  para  eliminar  en  lo  posible  la  segregación,  tanto 
durante el almacenamiento como durante su transporte. 
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ART. III. 9 ADITIVOS PARA HORMIGONES. 
 

Podrá  autorizarse  el  empleo  de  todo  tipo  de  aditivos,  siempre  que  se  justifique, mediante  los  oportunos 
ensayos, que  la sustancia agregada en  las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las  armaduras. 
 
 
ART. III. 10 HORMIGONES 
 

  1/ Composición: La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz 
de  proporcionar  hormigones  cuyas  características  mecánicas  y  de  durabilidad  satisfagan  las  exigencias  del 
proyecto. Estos estudios  se  realizarán  teniendo en  cuenta, en  todo  lo posible,  las  condiciones de  la obra  real 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras; modo de compactación, dimensiones de las 
piezas, etc.). 

 
2/  Características mecánicas:  Las  características mecánicas  de  los  hormigones  empleados  en  estructuras, 

deberán cumplir las condiciones impuestas en el artículo 26 de la instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en mas o armado ( EHE). 

 
La resistencia del hormigón a compresión será  la que corresponda para cada tipo de hormigón específico en 

mediciones y presupuestos, y se refiera la resistencia de la unidad de producto o amasada, y se obtiene a partir 
de  los  resultados  de  ensayos  de  rotura  o  compresión,  en  número  igual  o  superior  a  dos,  realizados  sobre 
probetas cilíndricas de 15 cms, de diámetro y 30 cms, de altura, de 28 días de edad,  fabricadas a partir de  la 
amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7.240 y rotas por compresión, según 
el método de ensayo indicado en la UNE 7.242. 

 
3/ Coeficientes de conversión: Si se dispusiera solamente de resultados de ensayos efectuados sobre probetas 

diferente de las cilíndricas de 15x30 cms, o a edades distintas de 28 días, sería necesario utilizar coeficientes de 
conversión para obtener  los valores correspondiente a  las condiciones tipo. Pero dichos coeficientes varían de 
unos hormigones a otros, lo que impide establecerlos con carácter general. 

 
Por dicha razón, cualquier valor deducido mediante el empleo de coeficientes de conversión no tendrá mayor 

validez que la puramente informativa. 
 
4/ Valor mínimo de  la  resistencia:  La  resistencia mínima especificada es de 200 Kg./cm2 para el hormigón 

usado en protecciones de tuberías, y 300 Kg./cm2 para los hormigones estructurales. 
 

 
ART.III. 11 ESTUDIO DE LA MEZCLA. 
 

La fabricación del hormigón no deberá  iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente 
fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director de la obra, dicha fórmula señalará exactamente: 

 
La granulometría de áridos combinados, incluido el cemento. 
 
Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por m3 de hormigón fresco. Asimismo se 

hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 
 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

 
El tipo de aglomerante. 
El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 
La naturaleza o proporción de adiciones. 
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El método de puesta en obra. 
 

  La dosificación del cemento no rebasará los 450 Kg. Por m3 de hormigón fresco, salvo justificación especial. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie no será inferior a 250 Kg por m3. 

 
La  consistencia de  los hormigones  frescos  será  la máxima  compatible  con  los métodos de puesta en obra, 

compactación y acabado. 
 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 

Consistencia : +/‐ 15 % del valor que representa el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 
Aire ocluido: +/‐ 0,5 % del volumen de hormigón fresco. 
Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero encargado. 
Relación agua libre‐cemento: +/‐ 0,04, sin rebasar los límites de la tabla HH2. 
Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento): 
Tamices superiores a /4 STM +/‐ en peso 
Tamices comprendidos entre / 8 ASTM y /100 ASTM +/‐ 3% en peso 
Tamiz / 200 ASTM +‐ 1,5 % en peso 
 
 

ART. III. 12 ARMADURAS 
    

1/ Generalidades: Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 
Barras lisas 
Barras corrugadas 
Mallas electrosoldadas 

 
Los diámetros nominales de las barras y corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 mm. 
 
Los  diámetros  nominales  de  los  alambres,  lisos  o  corrugados,  empleados  en  las mallas  electrosoldadas  se 

ajustarán a la seria siguiente: 
4;4;5;5;5;5;6;6;5;7;7;5;8;8;5;9;9;5;10;11;12;13;14; mm. 

 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni solapaduras. 
 
La sección equivalente no será inferior al 95 % de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al  

96 % en diámetros superiores. 
 
Se prohíbe  la utilización de alambres  lisos trefilados como armaduras para hormigón armado, excepto como 

componentes de mallas electrosoldadas. 
 
Los alambres corrugados que cumplen solo  las condiciones exigidas para ellos como componentes de mallas 

electrosoldadas podrán utilizarse como armadura transversal en elementos prefabricados. 
 
En  los documentos de origen figurarán  la designación y características del material, así como  la garantía del 

fabricante de que el material cumple las características exigidas en este proyecto. 
El  fabricante  facilitará  además,  si  se  le  solicita,  copia  de  los  resultados  de  ensayos  correspondientes  a  la 

partida servida. 
 
2/ Barras corrugadas: Cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Las  características  mecánicas  mínimas  garantizadas  por  el  fabricante  con  las  prescripciones  de  la  tabla 

siguiente: 
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Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la UNE 3.088/81, relativas a 
su tipo y marca del fabricante. 
 
El fabricante indicará, si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que este debe 
realizarse. 

 
3/ Mallas electrosoldadas: Cumplirán las condiciones prescritas en la norma UNE 3.092/1/79. 
 
Cada  panel  debe  llegar  a  obra  con  una  etiqueta  en  la  que  se  haga  constar  la marca  del  fabricante  y  la 

designación de la malla. 
 
 

ART. III. 13 MORTEROS. 
 

El mortero estará compuesto por un a (1) parte de cemento y tres (3) partes de árido fino, ambas medidas en 
volumen,  y  suficiente  agua  para  dar  a  la mezcla  una  consistencia  adecuada  para  su  aplicación  en  obra.  Se 
permitirá el empleo de adiciones para contrarrestar la retracción. 

 
La resistencia característica mínima del mortero será de 210 kg/cm2.  
 
Por cada día de trabajo se hará, como mínimo, en ensayo granulométrico y seis probetas tipo que, después de 

conservadas en ambiente análogo al de la obra, se romperán por compresión a los 28 días. El número máximo de 
ensayos antes  citados  será de 2 ensayos granulométricos y 12 probetas  tipo por día de  trabajo.  Las probetas 
serán cubos de 15 cm de lado. 

 
 

ART. III. 14 MADERA 
 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares y carpintería 
de armar deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
Haber sido desecado entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
Dar sonido claro pro percusión. 
La forma y dimensiones de  la madera serán, en cada caso,  las adecuadas para garantizar su resistencia y 
cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

 
ART. III. 15 TUBERIAS DE P.E. 
   

El material empleado en la fabricación de tuberías será polietileno de alta densidad cuyas características serán 
las siguientes: 

 
Índice de fluidez: < 1.2 gr/10 min. 
Límite elástico de tracción; 240 Kph/ cm2. 
Alargamiento en límite elástico: 16% 
Tensión de diseño: 8 Mpa. 
Tensión de desgarre: 350 Kp/ cm2. 
Alargamiento en desgarre: 800 %   
Modulo de elasticidad: 9.000 Kp/cm2. 
Dureza Shore: 63 
Peso específico: 0.945 
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Temperatura de reblandecimiento: > 100 grados centígrados. 
 
El  sistema  de  unión  será  mediante  electrofusión  con  accesorios  electrosoldables.  La  tubería  debe  llevar 

impresa en el exterior la marca, modelo y otros signos de identificación. 
 
 

ART. III. 16 FUNDICIÓN. 
 

Será de segunda fusión. La fractura presentará grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura. No tendrá 
bolsas de aire o huecos ni manchas. Las tapas previstas para el paso de tráfico pesado estarán homologadas para 
tal  fin  y  su  marco  tendrá  un  canto  no  inferior  a  12  cm.  Además  presentarán  sus  superficies  de  contacto 
mecanizadas a fin de evitar sonidos y roturas al paso del tráfico. Las previstas como estancas lo serán hasta una 
presión interior no menor de 1 Kp/cm2. Llevarán la inscripción que determine en su caso el Director de las obras. 

 
 

ART. III.17 MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS. 
 

El material de relleno de zanjas para la conducciones podrá ser el mismo producto de la excavación, siempre 
que no contenga piedra ni terrones de tamaño máximo superior a diez (10) centímetros, fangos, raíces, tierras 
yesosos o contenido apreciable de materiales orgánicos, o cualquier otro  elemento que, a juicio de la Dirección 
de la Obra pueda atacar los materiales de dichas conducciones. 

 
Cuando el material procedente de  las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de préstamos 

propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 
 
En  el  relleno  de  zanjas  bajo  calzadas,  se  emplearán materiales  que  cumplan  las  prescripciones  que  para 

explanada mejorable se fina en el P.P.T.G. para obras de carreteras. 
 
 

ART.III. 18 MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCION DE TUBERIAS. 
 

Su tamaño no será superior a 12 mm. 
El material no será plástico y su equivalencia de arena superior a 30. 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte 

(NLT). 
 
 

ART. III. 19 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

El material provendrá de machaqueo de piedra de cantera o grava natura, en cuyo caso  la fracción retenida 
por  el  tamiz  5  UNE  deberá  contener,  como mínimo  en  cincuenta  por  ciento  (50%)  en  peso,  de materiales 
machacados que presenten dos caras o más de fractura. 

 
Composición granulométrica: 
 

 La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor de la mitad en peso de   la  fracción  cernida 
por el tamiz 0.40 UNE en peso. 

 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los usos señalados en 
el cuadro 501.1 del PG 3/75. El huso a emplear será el  indicado en mediciones, Cuadros de precios y 
Presupuestos o el que, en su defecto, indique el Director de las obras. 

 El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
 

Calidad: El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, (NLT‐149/72), será inferior a treinta y 
cinco  (35). 



  
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL 
PUIG DE SA CREU AL DEPÓSITO IDAM STA. EULALIA PARA 
EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DESALADA AL Bº DE CAN 
GUASCH. (T.M. DE SANTA EULALIA DEL RÍO) 

 

 

 
    

José Vicente Hernández, Ing. Tec. Ind., P. Molins de Rei, nº5 bajo, Santa Eulalia del Río, T/F 971.33.62.97 jose@inprode.es 
 

 
Plasticidad: El material será no plástico, el equivalente de arena será superior a treinta  30). 
 
 

ART. III. 20 RIESGOS DE IMPRIMACIÓN. 
 

Se entiende como tal la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la 
extensión sobre ésta de una capa bituminosa. El ligante bituminoso será del tipo ECL y se aplicará en una cuantía 
de al menos 1 Kg./m2. 

 
 

ART. III. 21 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 
 

El  ligante bituminoso a emplear  será del  tipo B 40/50, B 60/70, o B 80/100.  La dosificación  se establecerá 
mediante los correspondientes ensayos que muestren la fórmula de trabajo más idónea para realizar una mezcla 
tipo S‐12. 

 
  Áridos: 
 

 Grueso: Se define como tal  la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2.5 UNE. Procederá 
del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 
5  UNE  deberá  contener,  como  mínimo,  un  setenta  y  cinco  por  ciento  en  peso,  de  elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, 
sólidos y  resistentes, de uniformidad  razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y oros elementos 
contaminantes. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según nlt‐149/72, será 
inferior  a  veinticinco  (25).  El  coeficiente  de  pulido  acelerado  será  como  mínimo  de  0.40  y  se 
determinará según el ensayo NLT‐174/72 y NTL‐175/73. 

 Árido fino: Es  la fracción del árido que pasa por el tamiz 2.5. UNE y queda retenido en el tamiz 0.080 
UNE. Será de arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y de arena natural. El árido se 
compondrá de elementos  limpios, sólidos y  resistentes, de uniformidad  razonable, exentos de polvo, 
suciedad,  arcilla  y  otros  elementos  contaminantes.  El  coeficiente  de desgaste  será  el mismo  que  el 
determinado en el árido grueso. 

 
 

ART. III. 22 MATERIALES CERÁMICOS. 
 

Los  ladrillos,  rasillas  y  demás  materiales  cerámicos;  procederán  de  tierras  arcillosas  de  buena  calidad, 
desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. Las superficies de rotura deberán estar absolutamente 
desprovistas  de  caliches,  presentando  aspecto  homogéneo  con  grano  fino  y  compacto,  sin  direcciones  de 
exfoliación, grietas, ni índices de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos darán un sonido claro. 

 
Los  ladrillos  tendrán  la  forma  y  dimensiones  de  uso  corriente  en  la  localidad,  siendo  desechados  los  que 

presenten cualquier defecto que perjudique su empleo en obra y a la solidez necesaria. En los ladrillos prensados 
las aristas habrán de conservarse vivas. 

 
Las  tejas  tendrán  la  forma  y  dimensiones  de  uso  corriente  en  la  localidad,  deberán  ser  ligeras,  duras, 

impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la obra en que se emplean. 
 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser completamente planos y 

con el esmalte completamente liso y el color uniforme. 
 
 

ART. III. 23  PINTURA. 
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Los colores, aceites, barnices y secante empleados en la pintura de muros, madera o hierro, serán de primera 
calidad. La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro pulverizado en aceite de linaza 
claro, completamente puro, cocido con  litargirio, protóxido de magnesio, hasta alcanzar un peso específico de 
novecientas treinta y nueve milésimas. El minio contendrá un setenta y cinco (75%) por  lo menos, de óxido de 
plomo y estará exento de azufre. 

 
Los materiales colorantes deberán hallarse finamente molidos, empleándose aceite de linaza completamente 

puro  y  la  pintura  deberá  tener  la  fluidez  necesaria  para  aplicarse  con  facilidad  a  las  superficies,  pero 
suficientemente espesa para que no se separen sus elementos y puedan formarse capas de espesor uniforme. 

 
Las puertas, ventanas, armaduras y  tableros de madera  se pintarán al óleo,  teniendo  cuidado de empastar 

entre los nudos o pequeñas desigualdades que pueda presentar la madera. 
 
Todos  los hierros se  imprimarán con dos manos de minio de plomo después de haber  limpiado el óxido que 

puedan tener las piezas; sobre la imprimación se extenderán dos manos de color al óleo. 
 
No  se  extenderá  ninguna mano  sin  que  esté  seca  la  anterior,  cada  una  habrá  de  cubrir  por  completo  la 

precedente y será de un  espesor uniforme: sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. 
Los tonos y distribución de los colores se designarán oportunamente. 
Las superficies que deben barnizarse llevarán, al menos, dos capas de barniz. 

 
 

ART. III. 24 PIEZAS ESPECIALES 
 

La  forma,  dimensiones  y  timbraje,  así  como  el  material  de  que  hayan  de  estar  constituidas  las  piezas 
especiales,  responderán  a  las  que  se  marcan  como  normales  y  corrientes  en  los  catálogos  de  las  casas 
especializadas en su construcción y de su suficiente garantía, a juicio del Ingeniero Director. 

 
El contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el Director de la Obra. Cumplirán, en 

lo  que  sean  aplicables,  las  condiciones  especificadas  para  el material  de  que  estén  constituidas  en  el  Pliego 
vigente de tuberías para abastecimiento de agua. 

 
 

ART. III. 25 VALVULAS 
 

Las válvulas, ya sean de mariposa, compuesto o de cualquier otro tipo deberán producir la mínima perdida de 
carga y ser completamente herméticas en su posición cerrada, no permitiéndose ninguna fuga ni a través de la 
válvula ni hacia el exterior. 

 
En  las válvulas motorizadas,  los dispositivos eléctricos y  los motores, así  como  los mecanismos de enlace y 

transmisión,  estarán  sobradamente  dimensionados  y  estarán  completamente  protegidos  contra  el  agua  y  la 
humedad. 

 
Salvo  indicación  en  contra,  la posición de  las  válvulas de  compuerta  será de  flujo horizontal  con  el husillo 

vertical y hacia arriba. 
 
 

ART. III 26 VENTOSAS 
 

Se someterán a las mismas pruebas de presión que las tuberías y piezas especiales a que han de acoplarse. 
La  adopción  de  los  tipos  propuestos  por  el  Contratista  adjudicatario  quedará  supeditada  a  la  decisión  del  

Director de las obras, previa la presentación al mismo de los correspondientes modelos. 
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Sin  perjuicio  de  las  pruebas  generales  expresadas  anteriormente,  se  someterán  a  una  prueba  especial  de 
hermeticidad  de  su  cierre  aplicándoles  la  presión  de  prueba  establecida  para  la  tubería  a  que  hayan  de  ir 
acopladas, alternativamente por los dos extremos de la pieza y a llave cerrada. 

 
El sistema a adoptar irá provisto de deflectores de aire y la boya de acero inoxidable tendrá un peso tal que al 

llenar la tubería con el caudal máximo previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, no cierre la 
misma,  lo cual sólo deberá ocurrir cuando  la  tubería esté  totalmente  llene de agua y vaciado  todo de aire. La 
ventosa irá provista de un dispositivo de purga manual, de forma que al estar cerrada la válvula que la aísla de la 
tubería y abriendo este dispositivo, queda  la ventosa sin presión  interior y  la boya baje a  la posición  inicial que 
tenía antes de llenar la tubería. 

 
 

ART. III 27 MATERIAL PARA TAPAS Y REGISTRO 
 

  Las  tapas  metálicas  para  registros  irán  provistas  de  refuerzos,  bisagras,  cerraduras  sólidas  y  deberán 
ajustarse bien a sus marcos. Serán de acero galvanizado y llevarán en su superficie, en realce, la inscripción que 
determine el Director Técnico de las obras. 

 
Las  tapas de hormigón  armado deberán  tener un dispositivo para  su  fácil  levantamiento  y presentar buen 

ajuste sobre sus marcos. 
 
Los pates para bajada se confeccionarán con barras redondas de acero de 20 mm que se empotrarán en  las 

fábricas. 
 
Todo el material objeto de este artículo se pintará con arreglo a las prescripciones del presente Pliego. 

 
 

ART. III. 28 PIEZAS ESPECIALES 
 

1/ Definición:  
Se  entenderán  como  piezas  especiales  todos  aquellos  elementos  de  la  conducción,  tales  como  codos, 

reducciones, colectores de impulsión y otros que se monten en la conducción sin ser tubos rectos normales. 
 
2/ Curvas de gran radio: 
Las curvas verticales u horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos, siempre y cuando el ángulo 

que formen los ejes de dos tubos consecutivos no sea superior a cinco grados. La máxima abertura de la junta no 
será, en ningún caso superior a 1,5 cm. En tubos de diámetro inferior a 700 mm ni superior a 2 cm. Para tubos de 
diámetro  superior  a  700  mm.  Podrán  admitirse  ángulos  y  aberturas  mayores,  siempre  que  el  Contratista 
justifique debidamente que el tipo de juntas empleadas admite tales variaciones sin pérdida de estanqueidad. 

 
3/ Condiciones que deben cumplir: 
Todas  las piezas  especiales  cumplirán  las mismas  condiciones  geométricas, mecánicas  e hidráulicas que  se 

prescriben para  tubos  rectos.  Los especificados en acero  inoxidable  lo  serán de  calidad AISI 316, así  como  su 
tornillería  correspondiente. 

 
4/ Pruebas: 
Si el Director de la obra lo juzga oportuno, podrá exigir del Contratista la realización, con las piezas especiales, 

de las mismas pruebas prescritas en el apartado 3.8 para los tubos rectos, agrupándolas en lotes de 100 piezas o 
fracción, si el número de piezas fuera menor. 

 
 

ART. III. 29 JUNTAS 
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Las  juntas se ensayarán a  las presiones de pruebas  fijadas para  la clase de elementos que deba  reunir y se 
comprobará su estanqueidad y eficiencia. 

 
 

CAPITULO IV. 

 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
ART. IV. 1 REPLANTEOS 
 

Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, se llevara a cabo la comprobación del replanteo. 
La comprobación del replanteo será efectuada por la Dirección de la Obra, en presencia del Contratista o sus 

representantes.  El  Contratista  deberá  suministrar  los  elementos  que  se  le  solicitan  para  las  operaciones, 
entendiéndose  que  la  compensación  por  estos  gastos  está  incluida  en  los  precios  unitarios  de  las  distintas 
unidades de obra. 

 
Del resultado de la comprobación del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será suscrita por el 

Ingeniero Director y por el Contratista o sus representantes. 
 
El replanteo deberá  incluir, como mínimo,  los ejes principales de  los diferentes elementos que componen  la 

Obra así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles y la referencia fija 
que sirva de base para establecer las cotas de nivelación que figuran en el Proyecto. 

 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, hubiera peligro de 

desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de replanteo, el cual se unirá al expediente 

de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
 

ART. IV.2. MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 
 

El Contratista deberá proteger todos  los materiales y  la propia obra contra todo deterioro y daño durante el 
período de construcción, y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 

 
En  especial  se  subraya  la  importancia  del  cumplimiento  de  por  parte  del  Contratista  de  los  reglamentos  

vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones 

evacuando los desperdicios y basuras. 
 
Salvo que  se  indique expresamente  lo  contrario, deberá construir y conservar a  su  costa  todos  los pasos o 

caminos  provisionales,  alcantarillas,  señales  de  tráfico  y  todos  los  recursos  necesarios  para  proporcionar 
seguridad y facilitar el tráfico dentro de las obras. 

 
El Contratista queda obligado a dejar  libres   y desembarazadas  las vías públicas, debiendo realizar  las obras 

necesarias para dejar tránsito durante la ejecución de las obras, así como las obras requeridas para la desviación 
de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 
 

ART. IV. 3 PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

En el plazo de un mes a partir de la fecha del Acta de comprobación del Replanteo el Contratista presentará a 
la Dirección de Obra el programa de Trabajos, para su aprobación. 
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El programa de trabajos, incluirá los siguientes datos: 
 

 Unidades de obra que integran el proyecto y volumen de las mismas. 

 Determinación de los medios que será utilizados en la obra, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Orden de ejecución de los trabajos. 

 Estimación en días‐calendario de los plazos parciales de las diversas clases de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los precios unitarios. 

 Representación  gráfica  de  las  diversas  actividades,  con  su  duración  y  el  orden  de  ejecución  de  las 
mismas. 

 
 
ART. IV. 4 EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIALRES 
 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios auxiliares que se 
hubiere comprometido a aportar en la Licitación o el programa de trabajos. 

 
La Dirección de la obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que deban ser utilizados 

en las obras. 
 
La maquinaria y demás elementos de  trabajo deberán estar en perfectas condiciones de  funcionamientos y 

quedarán adscritos a  la obra durante el curso de  la ejecución de  las unidades en  las que deban utilizarse. No 
podrán ser retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de la obra. 

 
 

ART. IV. 5 ISNTALACIONES DE LA OBRA 
 

El Contratista deberá  someter a  la Dirección de  la Obra dentro del plazo que  figura en el Plan de Obra, el 
Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria y cuantos 
elementos sean necesarios a su normal desarrollo. A este respecto deberá sujetarse la prescripción legal vigente. 
La Dirección de Obra podrá variar la situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 

 
   
 ART. IV 6 CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 
 

El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto, informando en el plazo de quince 
días a  la Dirección de Obra de cualquier contradicción que encontrara, de no hacerlo así  será  responsable de 
cualquier error que pudiera producirse por esta causa. 

 
Las cotas en  los planos serán preferentes a  las medidas a escala, y en cuantos elementos  figuren en varios 

planos serán preferentes los de mayor escala. 
El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos  los dibujos y planos de detalle necesarios para  facilitar y 

organizar  la  ejecución  de  los  trabajos.  Dichos  planos,  acompañados  con  todas  las  justificaciones 
correspondientes, deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra a medida que sean necesarios, pero 
en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que se piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se 
refieran. La Dirección de Obra dispondrá de un plazo de siete días a partir de la recepción de dichos planos para 
examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados y acompañados, si hubiere lugar a ello, de sus 
observaciones. Una vez aprobados y las correcciones correspondientes, el Contratista deberá disponer en la obra 
de una colección completa de planos autorizados. 

 
El  contratista  será  responsable  de  los  retrasos  que  se  produzcan  en  la  ejecución  de  los  trabajos  como 

consecuencia de una entrega tardía de  dichos planos, así como de las correcciones y complementos de estudio 
necesarios para su puesta a punto. 
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ART. IV. 7 VIGILANCIA A PIE DE OBRA 
 

La  Dirección  de  Obra  podrá  nombrar  los  equipos  que  estime  oportunos  de  vigilancia  a  pie  de  obra  para 
garantizar la continua inspección de la misma. 

 
El  Contratista  no  podrá  rehusar  a  los  vigilantes  nombrados,  quienes,  por  el  contrario,  tendrán  en  todo 

momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 
   
La  existencia de  estos  equipos no  eximirá  al  contratista de disponer  sus propios medios de  vigilancia para 

asegurarse  de  la  correcta  ejecución  del  las  obras  y  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  presente  Pliego, 
extremos de los que en cualquier caso será responsable. 

 
 

ART. IV. 8 DESPEJE Y DESBROCE 
 

1/ Descripción: 
El  trabajo consistirá en  la  limpieza de  la zona de explanación de árboles arbustos, madera suelta,  restos de 

troncos  y  raíces,  tocones,  plantas,  basuras,  ruinas,  cimentaciones  y  cualquier  otro  elemento  indeseable.  El 
trabajo incluirá también la retirada de los materiales de desecho a los puntos de vertido que se indicarán por la 
Dirección de la Obra. 

 
2/ Materiales: 
Todo el material de despeje y desbroce será propiedad del Contratista, excepto si en el contrato se incluye una 

lista de materiales recuperables por la Propiedad. 
 
3/ Ejecución: 

a) Límites de trabajo. 
El  contratista  ejecutará  el  despeje  y  desbroce  solamente  dentro  área  ocupada  por  la  zona  de 
explanación y sus cunetas. 

b) Materiales recuperables por la Propiedad. 
En el caso de que el Director de la obra señale una lista de materiales recuperables por la Propiedad, 
el  Contratista  será  responsable  de  su  transporte  y  almacenamiento  en  la  forma  y  a  los  lugares 
señalados por el Director de la Obra. 

c)  Materiales de desecho. 
Los materiales de desecho consistirán en todos  los materiales no  incluidos en  la  lista de materiales 
recuperables ya mencionada y serán considerados propiedad del Contratista, quien los retirará de la 
vista  de  la  zona  de  explanación  en  la  forma  que  le  parezca  conveniente,  lo  antes  posible,  a  los 
vertederos indicados anteriormente. 
Antes de quemar los materiales de desecho el Contratista obtendrá del Director de la Obra la previa 
aprobación e instrucciones. Dicha aprobación e instrucciones previas no eximirán al Contratista de la 
responsabilidad por daños ocasionados como consecuencia del trabajo. 

d) Profundidades de desbroce. 
En los desmontes, todos los tocones, raíces, etc. serán eliminados hasta una profundidad de 20 cm., 
como mínimo, por debajo de  la  explanada.  En  las  zonas donde hayan de  construirse  terraplenes, 
todos  los  tocones y  raíces  serán eliminados hasta una profundidad de 20 cm por debajo del nivel 
inferior natural de la capa vegetal existente. 
 
 

ART. IV.9 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

Se  dosificará  el  hormigón  con  arreglo  a  los  métodos  que  se  estimen  oportunos,  respetando  las  dos 
limitaciones siguientes: 
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a) La  cantidad mínima  de  cemento  por metro  cúbico  de  hormigón  será  de  150  Kg  en  el  caso  de 
hormigones en masa; de 200 Kg en el caso de hormigones ligeramente armados, y de 250 Kg, en el 
caso de hormigones armados. 

 
b) La  cantidad máxima  de  cemento  por metro  cúbico  de  hormigón  será,  en  general  de  400  Cts.  El 

empleo de mayores proporciones de cemento deberá ser objeto de justificación especial. 
 

Para establecer  la dosificación  (o dosificaciones, si son varios  los  tipos de hormigón exigidos) el constructor 
deberá  recurrir  en  general,  a  ensayos  previos  en  laboratorio,  con  objeto  de  que  el  hormigón  satisfaga  las 
condiciones que se le exigen en este Pliego. 

 
En  los  casos  en  que  el  Constructor  pueda  justificar,  por  experiencias  anteriores,  que  con  los materiales, 

dosificación  y  proceso  de  ejecución  previstos,  es  posible  conseguir  un  hormigón  que  posea  las  condiciones 
anteriormente  mencionadas  y,  en  particular  la  resistencia  exigida,  podrá  prescindir  de  los  citados  ensayos 
previos. 

 
 

ART. IV. 10 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, si bien este 
último  no  es  aconsejable  por  las  fuertes  dispersiones  a  que  da  lugar.  Se  recomienda  comprobar 
sistemáticamente el contenido de humedad de  los áridos, especialmente el de  la arena, para corregir, en caso 
necesario, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera. 

 
Se amasará el hormigón de forma que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que 

lo  componen, debiendo  resultar el árido bien  recubierto de pasta de  cemento. En general, esta operación  se 
realizará  en  hormigonera  y  con  un  período  de  batido,  a  la  velocidad  de  régimen,  no  inferior  a  un minuto. 
Solamente en obras de muy escasa importancia se admitirá el amasado a mano. 

 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen tipos distintos de conglomerantes. Antes de comenzar la 

fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de cemento deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 
 
 

ART. IV. 11 PUESTAS EN OBRA DEL HORMIGON 
 
1. Transporte y colocación: 

 
Para  la colocación y  transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que  las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 
amasadas;  es  decir,  sin  presentar  disgregación,  intrusión  de  cuerpos  extraños,  cambios  apreciables  en  el 
contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 
dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
En ningún caso se tolerará  la colocación de  las masas,  incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo  continuo mediante  conducciones  adecuadas,  se  adoptarán  las  debidas  precauciones  para  evitar  la 
disgregación de la mezcla. 

 
No  se  colocarán en obras  capas o  tongadas de hormigón  cuyo espesor esa  superior  al que permita una 

compactación completa de la masa. 
 
2. Compactación: 
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La  compactación  de  los  hormigones  en  obra  se  realizará  mediante  procedimientos  adecuados  a  la 
consistencia de  las mezclas y de manera que se eliminen  los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de  la 
masa,  sin que  llegue  a producirse  segregación.  El proceso  de  compactación  deberá  prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie. 

 
3. Técnicas especiales: 

 
Si el transporte, la colocación o la compactación de los hormigones se realiza utilizando técnicas especiales, 

se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas. 
 
 

ART. IV. 12 CURADO DEL HORMIGÓN 
 

Durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón  deberá  asegurarse  el  mantenimiento  de  la 
humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo 
que, al efecto, establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función del tipo, clase y categoría 
del cemento, de las temperaturas y grado de humedad del ambiente, etc. 

 
El  curado podrá  realizarse manteniendo húmedas  las  superficies de  los  elementos de hormigón, mediante 

riego directo que no produzca deslavado o, a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas 
para el hormigón y sea capaz de retener  la humedad. El agua empleada en estas operaciones deberá  tener  la 
calidad exigida en este Pliego. 

 
El  curado  por  aportación  de  humedad  podrá  sustituirse  por  la  protección  de  superficies  mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso 
de  masas  secas,  ofrezcan  garantías  que  se  estimen  necesarias  para  lograr,  durante  el  primer  período  de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, se procederá con arreglo a las normas de buena práctica 

propias de dichas técnicas. 
 
 

ART. IV. 13 JUNTAS DE HORMIGONADO 
 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán tales juntas 
en  dirección  lo más  normal  posible  a  la  de  las  tensiones  de  compresión  y  allí  donde  su  efecto  sea menos 
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si 
el plano de una  junta resulta mal orientado, se destruirá  la parte de hormigón que sea necesario eliminar para 
dar a la superficie la dirección adecuada. 

 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 

retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de 
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 
también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 

verter el nuevo hormigón. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 

las heladas. En este caso deben eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el cambio de 

este se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 
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En ningún  caso  se pondrán  en  contacto hormigones  fabricados  con diferentes  tipos de  cemento que  sean 

incompatibles entre sí. 
 
 

ART. IV. 14 HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO 
 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de  las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura por debajo de los cero grados. 

 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  habrán  de 
producirse  deterioros  locales  en  los  elementos  correspondientes,  ni mermas  permanentes  apreciables  de  las 
características resistentes del material.  

 
Si  no  es  posible  garantizar  que,  con  las  medidas  adoptadas,  se  ha  conseguido  evitar  dicha  pérdida  de 

resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 
 

ART. IV. 15 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 
 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán  las medidas oportunas para evitar una 
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte, como en la colocación del hormigón. 

 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá este del sol y especialmente del viento para evitar 

que se deseque. 
 
Si  la  temperatura  ambiente  es  superior  a  40  grados  centígrados,  se  suspenderá  el  hormigonado  salvo 

autorización expresa de la Dirección de la obra. 
 
Se pondrá especial atención en  retirar, oportunamente,  todo elemento de encofrado que pueda  impedir el 

libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay.  
 
 

ART. IV. 16 EXCAVACIONES 
 

Las excavaciones de todas  las clases se ejecutarán siempre de acuerdo con  las dimensiones y profundidades 
que figuran en los planos del Proyecto o las modificaciones que la dirección de obra crea conveniente hacer a la 
vista del terreno que se encuentre. 

 
De estas modificaciones se dará parte por escrito por parte de la Dirección de la obra al Contratista. 
No  se  podrá  empezar  ninguna  excavación  sin  que  previamente  se  haya  marcado  su  replanteo,  con  la 

aprobación  de  la  Dirección  de  la  obra.  El  contratista  deberá  avisar  tanto  al  comienzo  de  cualquier  tajo  de 
excavación como a su terminación de acuerdo con los planos y órdenes recibidas, para que se tomen los datos de 
liquidación y sean revisadas por la Dirección de la obra dando su aprobación, si procede, para la prosecución de 
la obra. 

 
Salvo permiso de la Dirección de la Obra, todas las excavaciones deberán ejecutarse en seco, a cuyo efecto el 

Contratista desviará  las aguas superficiales que puedan presentarse en  la  forma que prescriba  la Dirección de 
Obra y a su riesgo. Si por no haber sido tomadas las suficientes precauciones, se produjeran inundaciones de las 
excavaciones realizadas,  las averías serán reparadas en  la forma que  indique  la Dirección de Obra y a cargo del 
Contratista. 

 



  
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL 
PUIG DE SA CREU AL DEPÓSITO IDAM STA. EULALIA PARA 
EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DESALADA AL Bº DE CAN 
GUASCH. (T.M. DE SANTA EULALIA DEL RÍO) 

 

 

 
    

José Vicente Hernández, Ing. Tec. Ind., P. Molins de Rei, nº5 bajo, Santa Eulalia del Río, T/F 971.33.62.97 jose@inprode.es 
 

En todos  los demás regirá  lo prescrito en  los artículos 320,321 y 322 del P.P.T.G para obras de Carreteras y 
Puentes. 

 
ART. IV. 17 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA TUBERÍAS 
 

Las zanjas tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el proyecto o señale la Dirección 
de Obra. 

 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente para que el tubo apoye en toda su longitud, completándose el 

rasanteo mediante una capa de arena de al menos quince centímetros de espesor. La Dirección de Obra indicará 
en cada caso, a la vista de la calidad del terreno, la profundidad hasta la cual hay que excavar. 

 
Los alojamientos para  los enchufes o uniones de  los tubos se excavarán después de que el fondo de  la zanja 

haya  sido  nivelado,  estas  excavaciones  posteriores  tendrán  estrictamente  la  longitud, profundidad  y  anchura 
necesarias para la realización adecuada del tipo particular de junta de que se trate. 

 
Deberán entibarse aquellas excavaciones en zanja en  las que por naturaleza del terreno y dimensiones de  la 

excavación sean de temer desprendimientos, advirtiendo a  la Dirección de Obra al practicar  las entibaciones y 
ateniéndose a las instrucciones que dicte al respecto. 

 
Asimismo,  cuando  sea  necesario  efectuar  agotamientos  en  las  excavaciones,  éstas  serán  a  cargo  del 

Contratista. 
 
En todo lo demás regirá lo prescrito en los artículos 320,321 y 322 del P.P.T.G.   para  obras  de  Carreteras  y 

Puentes. 
 
 
ART. IV 18 DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LAS EXCAVACIONES 
     

El contratista propondrá a  la Dirección de Obra  la ubicación de  los vertederos para depositar  los productos 
procedentes de excavaciones y desmontes que no sean de empleo dentro de la misma. 
 
     
ART. IV 19 CONDUCCIONES 
 

Establecida  la solera de  la excavación con  la rasante debida y aprobada su pendiente, se situará  la cama de 
arena anteriormente citada, sobre ella se asentará debidamente la tubería consolidando su posición de manera 
que queda perfectamente apoyada en  toda su  longitud. El enchufe de  los  tubos deberá colocarse del  lado de 
aguas  arribas.  En  las  conducciones  de  gravedad  cada  tramo  de  conducción  entre  dos  pozos  se  ajustará  a  la 
rasante definida en los planos, tanto en dirección como en pendientes, no admitiéndose errores mayores de 3,5 
cm en planta y de 1 cm en perfil. Las uniones con  los pozos de registro se ejecutarán con morteros expansivos 
deforma que se pueda asegurar su futura estanqueidad. Además las tapas de éstos se ajustarán perfectamente al 
cuerpo de obra y se cuidará su terminación, especialmente las que se especifican con tapas herméticas. 

 
 

ART. IV 20 RELLENO DE ZANJAS 
 

En ningún caso podrá el Contratista  iniciar el vertido de  tierras en rellenos de zanjas sin  la previa y expresa 
conformidad de la dirección Técnica de las Obras. 

Las tierras se verterán y compactarán por tongadas horizontales de 20 cm como máximo que se humedecerán 
en el  caso de que  su  contenido en agua  sea  inferior al óptimo necesario y  se desecará por aireación en  caso 
contrario. 
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El  grado  de  compactación  de  cada  tongada  medido  por  el  ensayo  Proctor Modificado  dependerá  de  la 
ubicación de  la  tongada  en  la  zanja,  exigiéndose un  grado  similar  a  los  terrenos  adyacente.  Cuando  la  zanja 
discurra  por  calles,  carreteras  o  acera  el  relleno  deberá  consolidarse  de  tal  forma  que  garantice  que  no  se 
producirán asientos posteriores, pudiéndose exigir hasta el 95 % del Proctor Modificado. 

 
 

ART. IV 21 REPOSICIÓN DE FIRMES 
 

La  zahorra  artificial  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la  superficie  sobre  la  que  deber 
asentarse  tiene  la  densidad  debida  y  el  espesor mínimo  de  cajeo  indicado  en  los  planos.  Si  es  necesario  se 
realizará  un  previo  recorte  del  pavimento  adyacente  a  fin  de  sanear  la  zona  de  reponer.  Posteriormente  se 
procederá a su extensión en una capa única y a su debida humectación uniforme según  los ensayos realizados 
con  anterioridad.  Una  vez  realizadas  estas  operaciones  se  procederá  a  su  compactación  hasta  alcanzar  una 
densidad del Proctor Modificado del 100%. 

 
La superficie acabada no rebasará la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto del espesor 

de la capa previsto. Sobre la capa terminada se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico. 
 
Para la aplicación del riego de imprimación la dotación será la especificada en este Pliego o la que determine el 

Director de las Obras, cuidando de la correcta distribución uniforme de la misma. 
 
La mezcla bituminosa en caliente procederá de planta de tipo continuo o discontinuo y la mezcla se ajustará a 

la fórmula de trabajo que apruebe el director de la Obras. Para su transporte se utilizarán camiones de caja lisa y 
estanca,  perfectamente  limpia  y  deberán  estar  provistos  de  una  lona  para  proteger  la  mezcla  durante  su 
transporte y evitar  su enfriado.  La extensión  se  realizará mediante extendedora  y el  compactado  se  realizará 
mediante compactador autopropulsado de anchura tal que quepa en la zanja, estará dotado de dispositivos para 
evitar el pegado de la mezcla que garantice la limpieza de las llantas o neumáticos. 

 
 

ART. IV 22 PRESCRIPCION GENERAL PARA INSTALACION DE APARATOS Y MECANISMOS 
 

La instalación de aparatos o mecanismos que han de formar parte de las obras, se hará de suerte que puedan 
llenar satisfactoriamente el servicio a que se destinen y funcionen correctamente y con toda facilidad. 

 
Los  distintos  elementos  de  la  instalación  se  consideran  siempre  pintados,  instalados  y  probados,  estando 

incluido en el precio no solo estos procesos sino  también  todo el material y operaciones auxiliares necesarias 
para su correcto funcionamiento. 

 
 

ART. IV 23 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 

Las  instalaciones en baja  tensión  se efectuarán de acuerdo  con el vigente Reglamento y  con  sujeción a  las 
Normas establecidas por la Compañía suministradora GESA. 

 
 

ART. IV. 24 PRUEBAS EN LAS TUBERIAS DE AGUA 
 

Las pruebas se realizarán en presencia del Director de Obra o persona delegada por él. 
De  los  resultados  se  levantará  un  acta  que  firmarán  los  representantes  del  contratista  y  del  director.  El 

contratista  proporcionará  todos  los  elementos  precisos  para  efectuar  las  pruebas,  así  como  el  personal 
necesario. 

 
Para las conducciones de agua se seguirán las siguientes prescripciones: 

   



  
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL 
PUIG DE SA CREU AL DEPÓSITO IDAM STA. EULALIA PARA 
EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DESALADA AL Bº DE CAN 
GUASCH. (T.M. DE SANTA EULALIA DEL RÍO) 

 

 

 
    

José Vicente Hernández, Ing. Tec. Ind., P. Molins de Rei, nº5 bajo, Santa Eulalia del Río, T/F 971.33.62.97 jose@inprode.es 
 

A. Prueba de presión interior. 
 
A medida que  avance  el montaje de  la  tubería  se procederá  a pruebas parciales  a presión  interna por 

tramo de longitud máxima 500 m. Para el tramo elegido la diferencia de cotas entre el punto de rasante más 
bajo y el punto de  rasante más alto no excederá del 10% de  la presión de prueba, medida en metros de 
columna de agua. 
 
Antes  de  empezar  la  prueba  estarán  colocados  es  su  posición  definitiva  todos  los  accesorios  de  la 

conducción, la zanja estará parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas. 
 
Se empezará por  rellenar  lentamente de agua el  tramo objeto de  la prueba, dejando abiertos  todos  los 

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después sucesivamente, de abajo hacia 
arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en el conducto. 
 
El tramo se empezará a rellenar por la parte baja. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para 

expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica será manual o mecánica, pero en este último caso estará provisto de 

llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión con toda lentitud. Se 
dispondrá en el punto más bajo de  la tubería a ensayar y estará provisto de dos manómetros previamente 
comprobados por la Dirección de la Obra. 
 
Los  puntos  extremos  del  tramo  a  probar  se  cerrarán  convenientemente  por  piezas  especiales  que  se 

apuntalarán para evitar desplazamientos de  las mismas aguas, y que deben  ser  fácilmente desmontables 
para poder continuar el montaje de la tubería. 
 
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren 

bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., estarán anclados y sus fábricas fraguadas. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la presión máxima 

de trabajo al menos 12 kg/m2. 
 
La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere una atmósfera por 

minuto. 
 
La prueba durará 30 minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no 

acuse descenso superior a P/5 siendo P la presión de prueba en zanja en atmósfera. Cuando el descenso del 
manómetro  sea  superior,  se  corregirán  los  defectos  observados,  retocando  las  juntas  que  pierdan  agua, 
cambiando  si  es  preciso  algún  tubo,  de  forma  que  al  final  se  consiga  que  el  descenso  de  presión  no 
sobrepase lo previsto. 
 
En el caso de tuberías de hormigón, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería a la presión de 

servicio al  menos 24 horas para las correspondientes observaciones. 
 

B. Prueba de estanqueidad. 
 
Después de haberse  completado  satisfactoriamente  la prueba de presión  interior,      se  realizará una de 

estanqueidad. El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar esta prueba, así como 
el personal necesario;  la Dirección de  la Obra podrá suministrar  los manómetros o equipos medidores si  lo 
estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo en el resto. 
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La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse, con un bombín tarado, dentro de la 
tubería en prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haber expulsado el aire. 
 
La duración de  la prueba de estanqueidad será de dos horas y  la pérdida de este tiempo será  inferior al 

valor de la fórmula: V=KLD  en la cual: 
 

V= Pérdida total en la prueba, en litros 
L= Longitud del tramo en prueba, en metros 
D= Diámetro interior, en metros 
 
K= 0,300 (Fundición) 
K= 0,350 (Plástico) 

 
C. Procedimiento para la realización de pruebas hidráulicas. 
 
  C.1. Preparación del procedimiento de prueba. 
 

‐Límites del circuito a probar. 
‐Emplazamiento de la bomba. 
‐Conexiones de drenajes a utilizar. 
‐Purgas de aire. 
‐Emplazamiento de los manómetros. 
‐Relación de líneas, válvulas, instrumentos, etc., que vayan a probarse. 

 
Para introducir todos los datos se utilizará la siguiente simbología: 

   
IP   Manómetro 
LP  Brida de cierre 
Válvula cerrada (Zona sombreada indica parte sometida a presión). 
CV  Venteo 
CD  Drenaje 
CP  Conexión del circuito de prueba. 
 

  C.2. Equipo necesario. 
 

Bombas hidráulicas 
 

Podrán ser manuales o mecánicas. Estarán dimensionadas de forma que permitan alcanzar como mínimo 
el  110%  de  la  presión  de  prueba,  sin  deterioros  ni  fugas  en  sus  elementos  de  estanqueidad  (juntas, 
estopadas,  etc.).  Su  capacidad  se  ajustará  a  la  capacidad del  equipo o  sistema  aprobar, de  forma que  le 
incremento  de  presión  en  él  sea  lineal  y  no  excesivamente  rápido:  de  forma  que  se  evite  al máximo  la 
posibilidad de daños en el equipo o sistema a prueba. 
 
El  accionamiento  de  la  bomba  estará  situado  de  forma  que  permita  al  operador  el  control  de  los 

indicadores de presión de prueba. 
 
Manómetros 

 
Los manómetros  serán de  tipo Bourdon  y el alcance de  la escala  será aproximadamente el doble de  la 

presión de prueba, aunque en ningún caso será inferior a 1,5 o superior a 4 veces dicha presión. 
La clase de precisión de los manómetros, corresponderá, según la prueba a efectuar, a los criterios que se 

detallan a continuación: 
 

Clasificación del circuito      Clase de manómetro 
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  ASME III NB          1,0   
  ASME III NC          1,6   
  ASME III ND          1,6 
  ANSI B.3.1.1.Crítico        1,6 
  ANSI B.3.1.1.          2,5 
 
El número de identificación de los manómetros utilizados en la prueba y sus fechas de última verificación 

se reseñará en el Acta de la Prueba. 
 
La situación de los manómetros será propuesta en el procedimiento presentado para su autorización. 
 
Todos  los manómetros  deberán  haber  sido  calibrados  a  la  prueba,  de  acuerdo  con  los  procedimientos 

establecidos,  presentando  el  correspondiente  precinto  intacto  y  carecerán  de  señales  que  indiquen 
manipulación o mal trato de los mismos. 
 
Todas las juntas, bridas ciegas, suplementos temporales de tubería, válvulas, etc, necesarios para la prueba 

serán capaces de soportar sin deterioro las condiciones de dicha prueba. 
 
  C.3. Válvulas de seguridad. 
 

Las válvulas de seguridad utilizadas durante la prueba estarán calibradas y visiblemente precintadas, al 105 
% de la presión que previsiblemente alcanzarán, según su emplazamiento durante la prueba y su capacidad 
de descarga será la suficiente para evitar el que se rebase este límite de presión. 
 
Cuando se emplean bombas manuales para subir  la presión de prueba no será necesario colocar válvulas 

de seguridad. 
 
  C.4. Preparación del ensayo. 
 

La bomba de prueba  se  conectará al equipo o  sistema en el  sitio más  conveniente, preferiblemente  se 
elegirá el punto más bajo de dicho equipo o sistema. 
 
Todos  aquellos  elementos  o  partes  del  sistema  que  estén  exentos  de  la  prueba  o  que  por  sus 

características puedan soportar sus condiciones sin deterioros, deben ser previamente retirados o aislados 
para su protección (instrumentación, aparatos de control etc.) 
 
El elemento o sistema sometido a prueba, deber poder ser inspeccionado en su totalidad. Esta condición es 

ineludible para todas las uniones, ya sean embridadas o soldadas. 
 
El llenado del elemento o sistema se hará de forma que no queden bolsas de aire ocluidas en su interior, 

que puedan causar golpes de ariete o sobrepresiones. 
 
Se  dispondrán  las  necesarias  conexiones  de  venteo  en  los  puntos  altos  y  cualquier  otro  que  por  la 

configuración de su situación pudiera tener cámaras de aire. 
 
Las  superficies  a  inspeccionar  durante  la  prueba  hidrostática  aparecerán  completamente  secas,  no 

admitiendo humedades o zonas mojadas que puedan enmascarar la existencia de alguna fuga. En los casos 
en que  las pruebas hidráulicas entrañen un peligro potencial, debido al gran volumen de agua necesaria o 
elevadas  presiones  de  prueba,  se  restringirá  el  paso  al  área  de  prueba,  adoptándose  las  precauciones 
necesarias para minimizar el peligro para el personal que interviene en la prueba. 
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Antes  de  iniciar  la  prueba  se  dispondrán  y  comprobarán  en  cuanto  a  su  buen  funcionamiento  las 
conexiones  flexibles o  colectores para evacuar  a  los  sumideros el  agua de  la prueba o  la procedente del 
disparo de las válvulas de seguridad utilizadas para dicha prueba. 
 
En caso de  fallo de  la prueba, dichas conexiones deberán permitir un vaciado  lo suficientemente  rápido 

que no produzca daños del equipo o en elementos colindantes. 
 

C.5. Ejecución del ensayo. 

Una vez llenado de líquido de prueba y purgado el aire del sistema, se efectuará una inspección del mismo 
a fin de detectar posibles fugas. Asimismo en esta  inspección se comprobará  la disposición de  las válvulas, 
aislamientos de  los elementos que no deban ser sometidos a  la presión de prueba, emplazamiento de  los 
manómetros, etc. 

 
Cumplimentando el párrafo anterior  se  iniciará  la presurización del  sistema  con  la bomba de prueba. El 

incremento de la presión será gradual siguiendo el procedimiento establecido para la prueba, hasta alcanzar 
el valor de  la mitad de  la presión de prueba, presión a  la cual se efectuará  la primera  inspección rápida en 
busca  de  alguna  fuga, deformación  o  anomalía. Una  vez  finalizada  esta  inspección  se  irá  aumentando  la 
presión en escalones equivalentes al mayor de los siguientes valores: 

 
‐Para presiones de prueba superiores a 28 Kg/cm2. 

1./ 1/10  de la presión de prueba. 
2./ 7 Kg/cm2. 

 
‐Para presiones de prueba inferiores a 28 Kg/cm2. 

1./ ¼  de la presión de prueba. 
 

Realizándose la correspondiente inspección rápida en cada escalón. 
 
El número de escalones adoptados no será nunca inferior a 2 a partir de la mitad de la presión durante el 

tiempo necesario para examinar todas las juntas, apéndices y accesorios para comprobar que no existe fuga 
alguna, resumes ni deformaciones anormales. El tiempo de permanencia a  la presión de prueba en ningún 
caso será inferior a 30 minutos. 

 
C.6. Final de la prueba. 

El resultado de  la prueba se hará en un Acta. Una vez finalizada  la prueba, se restaurará el sistema a  las 
condiciones  de  limpieza  y  secado  especificadas  en  el  procedimiento  de  prueba.  Se  retirarán  todos  los 
elementos provisionales quedando el sistema en situación de poder pasar a las fases subsiguientes: 
 
 
Puesta en servicio de la tubería 
 
Limpieza general 
 
El  llenado de  la conducción se realiza en general, por el punto más bajo de  la misma, y a una velocidad 

aproximada de 0,05 m/s. Un vez  llena  la  tubería, se vaciará por el punto más bajo de  la misma y se hará 
circular el agua. Se recomienda que la velocidad de circulación del agua esté comprendida entre 1 y 3 m/s. 
 
La  limpieza  general  no  podrá  en modo  alguno  sustituir  a  la  desinfección  descrita  a  continuación,  que 

deberá realizarse previamente a la puesta en servicio. 
 
Desinfección 
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Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de una solución de hipoclorito sódico (NaClO) 

de 50 ml/m3 

El proceso de desinfección comprende las siguientes actuaciones:  
 
Primer día‐ 
‐Vaciado de la tubería para su posterior llenado. 
‐Adición de hipoclorito sódico, dejando la conducción llena durante 24 h. 
 
Segundo día‐ 
‐Vaciado de la tubería y aclarado durante 1 h. 
‐Llenado de la tubería dejándose cargada durante 24 h. 
 
Tercer día‐ 
‐Vaciado de la tubería, aclarado durante 1 h y llenado de la misma. 
‐Toma de una muestra de agua para su análisis, dejando provisionalmente la tubería en carga, hasta 

que se disponga de los resultados del análisis de la muestra. 
 
 

ART. IV. 26 FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN. 
 

Los bloques de hormigón se colocarán según el aparejo que designe la Dirección de Obra. Antes de colocarlos 
se mojarán perfectamente en agua. Se asentarán en baño de mortero de cemento golpeándolos para completar 
el  asiento  y  hacer  refluir  el mortero,  dejando  reducido  el  tendel  a  unos  cinco milímetros,  no  se  aceptará  el 
sentado a hueso.  Las hiladas de bloques  se  comenzarán por el paramento y  se  terminarán por el  reverso del 
muro.  Al  reanudarse  el  trabajo  se  regará  abundantemente  la  fábrica  antigua,  se  barrerá  y  se  sustituirá, 
empleando mortero nuevo, todo bloque deteriorado. En los paños grandes se dispondrán armaduras o zunchos 
embebidos  en  el muro,  que  se  anclarán  a  la  estructura  y  piezas  dinteles,  todo  de  acuerdo  con  la N.T.E:FFB 
(fábrica de bloques). 

 
 

ART. IV. 27 OBRAS NO DETALLADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

En  la ejecución de  las obras, fábricas y construcciones para  las cuales no existen prescripciones consignadas 
explícitamente  en  este  pliego,  el  Contratista  se  atendrá  a  lo  que  resulte  de  los  planos,  cuadro  de  precios  y 
presupuestos;  a  las  reglas  que  dicte  la  Dirección  de  Obra  y  siempre  atendiendo  a  las  reglas  de  la  buena 
construcción y que la practica ha sancionado como tales. 

 

CAPITULO V 

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
ART. V. 1 DISPOSION GENERAL. 
 

Las distintas unidades de obra se medirán y valorarán en la forma señalada en el apartado correspondiente del 
presupuesto, así como con las normas que para cada unidad, clase de obra o tipo de elemento, se especifiquen 
en  el  presente  Pliego  de  prescripciones  Técnicas.  Las mediciones  se  efectuarán mensualmente,  refiriéndose 
siempre al origen de la obra y extendiéndose relación valorada de la obra ejecutada. 

 
En los precios unitarios están comprendidos todos los trabajos y materiales que sean necesarios emplear para 

dejar cada unidad de obra en la forma y condiciones que se exige en este pliego. 
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ART. V. 2 DEFINICION DE UNIDADES DE OBRA 
 

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra, la ejecutada y completamente terminada y colocada. 
Esta definición es extensiva a aquellas partes que se abonen por su número. 

 
 

ART. V. 3. CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 

En el cuadro de precios nº1 se consignan los precios a que habrán de liquidarse cada una de las unidades que 
forman parte de  la obra, medidas en  la  forma antes expresadas según corresponda al  tiempo o naturaleza de 
cada unidad, afectadas del coeficiente de baja que se obtenga en la adjudicación. 

 
Los precios del cuadro º1 se refieren siempre a obras e instalaciones completamente terminadas  y probadas, 

y establecido el importe de la obra con dichos precios, representará el total de la ejecución material, sin que haya 
lugar a otro aumento que el porcentaje que corresponde a la ejecución de las obras por contrata. 

 
 

ART. V. 4 CARÁCTER DEL CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
 

En el  cuadro de precios nº2  se  consigna  la descomposición de  los  incluidos en el  cuadro nº1,  a  los únicos 
afectados de valoración de las obras incompletas, abono de los materiales acopiados o elementos fabricados por 
fases o suministrados para su instalación en obra. 

 
Los precios correspondientes a obra de tierras no son objeto de descomposición. 

 
 

ART.V. 5 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 
 

Cuando  por  cualquier  causa,  ya  sea  por  rescisión  u  otra  diferente  justificada,  fuera  preciso  valorar  obras 
incompletas, se aplicará los precios del cuadro nº2. 

En ningún caso de estos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 
precios de dicho cuadro ó en omisiones del coste de cualquiera de  los elementos que constituyen  los referidos 
precios. 

 
 

ART.V. 6 MEDIOS AUXILIARES 
 

En caso de rescisión por incumplimiento del Contratista los medios auxiliares del mismo, podrán ser utilizados, 
libre y gratuitamente por la Dirección de la obra, para la terminación de las mismas, mediante el pago del alquiler 
que se fije contradictoriamente. 

 
 

ART. V.7 MEDICION Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES 
 

Se  entiende  por  metro  cúbico  de  excavación,  el  del  espacio  desalojado  al  ejecutarlas  con  arreglo  a  lo 
especificado en proyecto, quedando las superficies de los cajeros y de asiento en disposición de recibir el firme a 
las tuberías y el material desalojado apto para el posterior relleno depositado en el borde de la zanja, o en caso 
de explanación en el punto de vertido designado por la Dirección de la Obra. El material sobrante, o no apto para 
su utilización, será transportado a vertedero, estando incluido en el precio de la excavación dicho transporte. 

 
Las excavaciones realizadas se cubicarán midiendo sobre el terreno  las profundidades reales y calculando el 

volumen  con  las profundidades medidas y el ancho previsto en  las  secciones  tipo. Si para mayor  facilidad de 
encofrado o colocación de tubos se realizase la excavación con un ancho mayor del previsto en las secciones tipo, 
el exceso a que esto de lugar autorizado por la Dirección de Obra. En el precio de la excavación están incluidas las 
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obras necesarias para  localización  y protección de  los  servicios existentes,  aunque no estén  señalados en  los 
planos. 
 
 
ART.V. 8 MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Las obras cuya forma de abono no esté especificada en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con los precios 
establecidos  en  los  cuadros  correspondiente,  solo  cuando  no  sean  asimilables  a  alguna  de  las  existentes,  se 
procederá a la fijación de los oportunos precios contradictorios en la forma reglamentaria. 

 
 

ART.V. 9 MEDICION Y ABONO DE LOS RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS. 
 

Las  distintas  zonas  de  los  rellenos  se  abonarán  por  metros  cúbicos  realmente  ejecutados,  medidos  por 
diferencia entre los datos iniciales y los tomados después de completar el relleno a los precios que figuran en el 
cuadro de precios nº1. 

 
 

ART.  V.  10  MEDICION  Y  ABONOS  DEL  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  LOS  PRODUCTOS  SOBRANTES  DE 
EXCAVACION. 
 

No será de abono el transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero, estando incluido en 
el precio de la excavación. 

 
 

ART.V. 11 MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS. 
 

Las  tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza y diámetro se medirán y valorarán por metro 
lineal a los precios que figuran en el cuadro nº1. 

 
Las tuberías que sean objeto de medición a  los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente colocadas, 

con  sus  sujeciones,  recubrimientos y demás elementos que  integren  las mismas y haber  sido  sometidas a  las 
preceptivas pruebas de presión, con resultados admisibles de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 

ART. V. 12 MEDICIÓN Y ABONOS DE HORMIGONES. 
 

Se abonarán por metros cúbicos de hormigón realmente fabricados y puestos en obra, medidos sobre planos 
de construcción y comprenderá  la  fabricación y puesta en obra, midiéndose y abonándose aparte el acero en 
redondos en los hormigones armados, según la especificación correspondiente. 

 
 

ART.V. 13 MEDICIÓN Y ABONO DEL HORMIGON UTILIZADO EN PROTECCIÓN TUBOS 
 

El hormigón utilizado en el  asiento  y protección de  los  tubos de hormigón  se  abonará por metros  cúbicos 
deducidos con la longitud real de la conducción puesta  en obra y con la sección tipo prevista en los planos. Si por 
cualquier  circunstancia  se  hubiese  realizado  la  excavación  de  forma  que  fuese  necesario  más  volumen  de 
hormigón por metro lineal, este exceso sobre el previsto no será abonado. 

 
ART. V. 14 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS. 
 

Se medirán y abonarán los equipos mecánicos que formen parte de la instalación por unidades, al precio que 
figure  en  el  Cuadro  de  precios  nº1,  que  se  referirán  siempre  a  unidad  colocada,  probada  y  en  perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART.VI. 1  PERSONAL DE OBRA 
 

El contratista estará representado permanentemente en la obra, por persona o personas con poder bastante 
para disponer sobre todas las cuestiones relativas a la misma. 

 
 

ART.VI.  2  INSTALACIONES AUXILIARES 
 

El Contratista queda obligado a  construir por  su  cuenta y  retirar al  fin de  las obras,  todas  las edificaciones 
auxiliares. 

 
Todas  las  obras  estarán  supeditadas  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  obra,  en  lo  que  se  refiere  a  su 

ubicación, en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 
 
Si en un plazo de  treinta días a partir de  la  terminación de  las obras,  la Contrata no hubiera precedido a  la 

retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc, el Promotor podrá mandarlo retirar por cuenta 
del Contratista. 

 
 

ART. VI. 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

I. El contratista es responsable de  las condiciones de seguridad e higiene en  los  trabajos y está obligado a 
adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los 
organismos competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones y las que fije o sanciones el Director de 
las obras. 

 
II. El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar las seguridad de 

las  personas  que  transiten  por  la  zona  de  obras  y  las  proximidades  afectadas  por  los  trabajos  a  él 
encomendados. 
En  particular, prestará  especial  atención  a  la  seguridad  del  tráfico  rodado,  a  las  voladuras,  a  las  líneas 
eléctricas excavaciones y a  las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 
comunicación. 

 
III. El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad las medidas prácticas de seguridad que 

estime necesario tomar en la Obra para la consecución de las precedentes prescripciones y deber precisar 
las modalidades de aplicación de  las medidas reglamentarias que correspondan a riesgos peculiares de  la 
obra, con objeto de asegurar la eficacia de: 
 

 La seguridad de su propio personal del de la Dirección y de tercero. 
 La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y de accidentados. 

 La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 
 

Además  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  carácter  oficial  relativas  a  la  seguridad  e  higiene  en  el 
trabajo,  el  Contratista  estará  obligado  a  imponer  y  hacer  cumplir  las  normas  de  seguridad  particulares 
reglamentarias de su Empresa y en especial: 

 
A. Orden y limpieza.‐ Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial de los 

lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares. 
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B. Accesos.‐ Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a las distintas partes de 
la  obra  y  a  los  tajos  de  trabajo  tanto  de  carácter  permanente  como  provisional:  caminos,  sendas, 
pasarelas escalas, planos inclinados, funiculares elevadores, grúas, cabrestantes, etc. 

C. Trabajos  en  altura.‐  Andamios,  barandillas,  defensas,  techos  protectores,  redes,  cinturones  de 
seguridad, etc. 

D. Líneas  e  instalaciones  eléctricas.‐  Trabajos  de  maniobra,  revisión  y  reparación.  Puestas  a  tierra. 
Protecciones bajo línea de alta tensión. Instalaciones eléctricas en obras subterráneas y en el interior de 
conductos metálicos. 

E. Maquinaria  e  instalaciones.‐  En  instalaciones  fijas  o máquinas móviles.  Talleres.  Será  obligatorio  la 
disposición de cabinas o armaduras para protección del conductor en  las máquinas de movimiento de 
tierras durante la carga de los materiales y en el caso de vuelo de la máquina. 

F. Señalización.‐  Señalización  de  los  lugares  y maniobras  peligrosas. Avisos  y  carteles  expresivos  de  las 
normas  adoptadas.  La  ordenación  del  tráfico  y movimiento  de  vehículos  y máquinas mediante  las 
convenientes señales, barreras y agentes de tráfico eficientes que dotadas de medios de comunicación 
adecuados y de  instrucciones concretas y sencillas, mantengan con autoridad  las máximas condiciones 
de seguridad, tanto para el personal adscrito como para las personas ajenas a las mismas. 

G. Alumbrado.‐  Los  lugares  de  tránsito  de  peatones,  los  de  almacenamiento  de  materiales  y  los  de 
aparcamiento de máquinas, así como  las  instalaciones auxiliares  fijas,  tendrán el nivel de  iluminación 
suficientes para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

H. Desprendimientos  de  terreno.‐  Defensa  contra  desprendimientos  y  deslizamientos  del  terreno  en 
laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterráneas. 

I. Uso de explosivos.‐ Normas e  instrucciones oficiales para el  suministro,  transporte, almacenamiento, 
manipulación y empleo de  los explosivos, mechas y detonadores, así  como  las  complementarias que 
figuren en el Pliego de Condiciones, o que se dicten por el Director. 
Instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de la seguridad del personal que ejecute la 
colocación y  la explosión de  las cargas, y  la de  las personas y cosas dentro del radio de acción de  los 
efectos de  las voladuras. Disposiciones y medios eficaces para  impedir  la presencia o el acceso de  las 
personas y vehículos dentro de las zonas de peligro durante las voladuras y tiempos de seguridad antes 
y después de las mismas. 
Condiciones  de  pericia  y  práctica  del  personal  que  intervenga  en  la  manipulación  y  empleo  de 
explosivos,  adecuadas  a  las  características  del  tipo  de  explosivo,  clase  de  voladura  y  condiciones 
específicas de la obra. 
Se  usará  preferentemente  el  sistema  de  voladuras  con  detonadores  eléctricos  comprobando 
previamente que no existe peligro de explosiones  incontroladas a causa de corrientes  inducidas en el 
circuito de los detonadores por la proximidad de líneas e instalaciones eléctricas, corrientes parásitas o 
diferencia de potencial en el terreno, o electricidad atmosférica. En especial, se establecerán normas de 
actuación  concretas para  los  casos de  formación de  tormenta o  incluso deberá prohibirse  el uso de 
detonadores eléctricos en  los  lugares o épocas del año en que  la presentación de  tormentas  sea  tan 
rápida que no permita la aplicación de dichas normas de actuación. 
Se adoptará el sistema denominado “voladura controlada” en aquellos casos en que hayan de limitarse 
los efectos dinámicos en el  terreno,  los de  la onda o  los de  las proyecciones  sobre edificios, obras e 
instalaciones existentes. 

J. Gases tóxicos.‐ Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o nocivos. 
K. Incendios.‐  Medidas  de  prevención,  control  y  extinción  de  incendios,  que  deberán  atenerse  a  las 

disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las obras. 
En  todo  caso,  el  Contratista  adoptará  las medidas  necesarias  para  evitar  que  se  enciendan  fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las 
obras. 

L. Transporte de personal.‐ Medidas de seguridad en el transporte del personal, a cuyo efecto cumplirán 
las siguientes normas: El transporte se realizará con autobuses, microbuses o automóviles cerrados, no 
pudiéndose transportar mayor número de personas que el de asientos para viajeros de cada vehículo, 
dentro de  la zona de obras, se permitirá el traslado de personal en camiones solamente en el caso en 
que estén debidamente autorizados y que cumplan todos los requisitos vigentes. 
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M. Enfermedades  profesionales.‐  Prevención  contra  la  silicosis  y  otras  enfermedades  profesionales. 
Dispositivos  para  la  eliminación  o  captación  del  polvo  en  la  perforación  en  seco  de  taladros,  en  las 
instalaciones  de  producción  de  áridos  y  de  hormigón,  silos  de  cemento,  plantas  de  mezclas  de 
bituminosas y en cuantas actividades se produzcan la emisión de polvo y las personas que no puedan ser 
eficaz o funcionalmente protegidas con caretas antipolvo de reconocida eficacia. 

N. N/Protección personal.‐ Previsión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de las 
personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es perceptivo su empleo. 
Entre estos elementos de protección personal  figuran  los siguientes: cascos, cinturones de seguridad, 
atalajes,  gafas,  protectores  auriculares,  caretas  antipolvo,  caretas  antigás,  botas  de  goma,  botas 
anticlavo, guantes, cremas barrera, trajes impermeables, trajes especiales, etc. 

O. O/ Socorrismo.‐ Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del personal, brigada de 
socorristas, botiquín y medios sanitarios para primeros auxilios y para evacuación de accidentados. 

P. P/ Servicios médicos.‐ Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos e iluminación). Higiene alimentaria (agua 
potable,  alimentos,  cocinas  y  comedores).  Primeros  auxilios,  curas  de  urgencia  y  evacuación  de 
enfermos accidentados. Asistencia médica general. 

 
IV. El Contratista deberá asignar un técnico de su Organización en obra responsable de la Seguridad e Higiene. 

No  se  podrá  transferir  a  la Dirección  de  las  obras  ninguna  de  las  responsabilidades  del  Contratista  en 
materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. Este responsable de la Seguridad e Higiene o Jefe de Equipo 
de  Seguridad  e  Higiene  tendrá  las  funciones  de  velar,  instruir  y  supervisar  en materia  de  seguridad  e 
higiene a todo el personal de los subcontratistas y de cualquier otra persona de cuya presencia en la zona 
de las obras sea responsable el Contratista. 
El  responsable    de  la  Seguridad  e  Higiene  será  responsable  ante  el  contratista  de  hacer  revisiones 
periódicas  a  todas  las máquinas, herramientas  y  equipos,  y  verificar que  se  encuentran  en  condiciones 
seguras de operación, verificar que se están usando vías de acceso seguras a las excavaciones y otras zonas 
de  trabajo,  comprobar que  se  están observando  todas  las normas de  Seguridad  e Higiene  establecidas 
previamente y que los métodos de ejecución de las obras no originan riesgos indebidos. 
Todos  los gastos derivados del cumplimiento de  las presentes  instrucciones serán de cuenta y riesgo del 
Contratista. 

 
V. El  Contratista,  a  su  costa,  se  encargará  de  la  investigación  de  la  ubicación  de  todos  los  servicios 

subterráneos  existentes.  Prestará  especial  cuidado  a  las  líneas  eléctricas  enterradas  o  áreas  a  fin  de 
prevenir accidentes. 
 
 

ART. VI. 4 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán de resolución del Contrato  las señales en el artículo 157 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

 
 

ART.VI. 5 PRUEBAS DE LAS OBRAS. 
 

Antes de verificarse  las  recepciones provisionales y definitivas, y siempre que sea posible, se someterán  las 
obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad en su caso, y se procederá a la toma de muestras 
para la realización de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte la Dirección de Obra. 

 
Todas  estas  pruebas  y  ensayos  serán  de  cuenta  del  Contratista,  y  se  entiende  que  no  están  verificadas 

totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 
 
Los  asientos  o  averías,  accidentes  o  daños,  que  se  produzcan  en  estas  pruebas  y  proceden  de  la  mala 

construcción o falta de precauciones serán recogidos por el Contratista, siendo ello a su cargo. 
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ART. VI. 6 RECEPCION  DE LAS OBRAS. 
 

Una  vez  terminadas  las  obras  se  procederá  a  su  reconocimiento,  realizándose  las  pruebas  y  ensayos  que 
prescribe el artículo anterior. 

 
Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará un acta que firmará 

el Contratista y la Dirección de Obra. 
 
Si  los  resultados  fueran  satisfactorios,  se  recibirán  las obras,  contándose a partir de esta  fecha el plazo de 

garantía. 
 
Si los resultados no fueran satisfactorios y no procediese recibir las obras, se concederá al Contratista un plazo 

breve  para  que  corrija  las  deficiencias  observadas,  transcurrido  el  cual  deberá  procederse  a  un  nuevo 
reconocimiento, y a pruebas y ensayos. Si  la Dirección de  la Obra  los estima necesarios, para  llevar a cabo  la 
recepción provisional. 

 
Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  subsanado  los  defectos  observados,  se  dará  por  rescindido  el 

Contrato, con pérdida de la fianza y garantía si la hubiera, con arreglo a o prescrito en el artículo correspondiente 
a rescisión del Contrato. 

 
 

ART. VI. 7 RECEPCION DEFINITIVA. 
 

La  recepción definitiva de  las obras  se efectuará después de  terminado el plazo de  garantía en  la  forma  y 
condiciones señaladas en el Contrato. 

 
 

ART. VI.  8 PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía será de doce meses a partir de la fecha de la recepción provisional. Durante dicho plazo, 
será obligación del Contratista la reparación o sustitución de los elementos que acusen vicio de defecto de forma 
o construcción. 
 
 
ART. VI. 9 LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
 

Sobre  la  base  de  la  medición  y  valoración  general  efectuada  después  de  la  recepción  provisional, 
inmediatamente  después  de  la  recepción  definitiva  se  redactará  la  liquidación  final  de  las  obras  que  deberá 
quedar formulada dentro de un año a contar desde la fecha de aprobación del acta de recepción definitiva. 

 
Los gastos a que de lugar la liquidación serán a cuenta del Contratista. 
 

 
ART. VI. 10. ENSAYOS. 
   

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados con arreglo a las instrucciones de ensayo en vigor. En general 
podrán realizarse en  la misma obra, pero en caso de duda, a  juicio de  la Dirección de  la obra, se realizarán  los 
ensayos  en  los  Laboratorios  del  Centro  de  estudios  de  Experimentación  de  Obras  Públicas  y  los  resultados 
obtenidos serán los definitivos. 

 
La Dirección de Obra podrá, por  sí o por delegación, elegir  los materiales que han de ensayarse, así  como 

presenciar su preparación y ensayo. 
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Todos los gastos que originen estos ensayos serán a cuenta del Adjudicatario, estando incluidos en los precios 
de los materiales de las distintas unidades de obra, siendo el importe total no mayor del 1% del presupuesto de 
adjudicación de las obras. 

 
 

ART. VI. 11 DISPOSICIONES LEGALES. 
 

El contratista vendrá obligado a cumplir en todas sus partes lo dispuesto en la ley de protección de la industria 
nacional, así como  lo establecido en todas  las  leyes de carácter social y  las referentes a obras, construcciones, 
etc., que sena de aplicación al presente proyecto, siendo total responsabilidad del Contratista los daño físicos y 
materiales ocasionados por incumplimiento de las citadas disposiciones. 

 
Igualmente queda obligado también a cumplir todas las disposiciones vigentes relativas a contratos de trabajo, 

remuneraciones mínimas, subsidio familiar, retiro obrero, accidentes de trabajo, seguro de enfermedad, etc., a la 
firma del contrato o que se dicten durante los trabajos. 

 
El  Contratista  deberá  obtener  todos  los  permisos  y  licencias  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  y 

correrán  a  su  cargo  las  indemnizaciones  a  que  hubiera  lugar  por  perjuicios  ocasionados  a  terceros  como 
consecuencia de las obras, y todas las obras auxiliares que fuese necesario ejecutar para la correcta ejecución del 
proyecto. 

 
 

ART. VI. 12 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA. 
 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras 
aun cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Prescripciones, debiendo cumplir, lo que sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de la Obra. 

 
 

ART. VI. 13 CASOS NO PREVISTOS 
 

En todo  lo no previsto especialmente en este Pliego de Prescripciones Técnicas, se entenderán aplicables  los 
preceptos de  la Legislación General Obras Públicas, de  la Contratación Administrativa y de Legislación Social y 
especialmente la Ley de Contratos del Estado. 

 

 
Dándolo por terminado en Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre 2.012. 
 
 

 
 
 
 

Fdo. José Vicente Hernández. 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. nº 918 C.O.E.T.I.I.B.  
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Cuadro de precios nº 1

1 MOV. TIERRAS
1.1 P.A Desvios de servicios existentes electricidad, telefonia,

pluviales, agua potable, saneamiento, etc. 509,00 QUINIENTOS NUEVE EUROS

1.2 ml Corte mecánico del asfalto 0,46 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3 m2 Levantado con medios mecánicos de base de firme
incluyendo carga sobre camión y la retirada de escombros a
vertedero autorizado 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca, con
martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la
excavación, incluso carga y transporte a vertedero. 29,24 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.5 m3 Excavación a cielo abierto en toda clase de terreno en
zona zona de tránsito intenso, incluso carga y tranporte de
tierras a zona de acopio, excedente retirada vertido y
realización de entibaciones si fuera necesaria. Incluso
limpieza de cunetas y explanación, refino y nivelación de toda
la superficie de los caminos afectados. 9,66 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.6 m3 Revuelto o arena de cantera para asiento y protección de
tuberías previo rasanteo 19,00 DIECINUEVE EUROS

1.7 m3 Relleno de zanja con material seleccionado procedente de
la propia excavación o de préstamos, extendida y
compactadas en tongadas de 0.30 m, de espesor hasta
alcanzar densidad del 100% del ensayo Proctor Normal 9,57 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.8 m3 Colocación de hormigón en masa tipo HM-15 en
protección de tubería, ligeramente armado con mallazo
15x15x6 en cubierta tubería, zona de pasos, tajeas y cruces
de calzada. 89,77 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.9 m2 Reposición de solera de homigón de 10 cm y de baldosa
tipo Ayuntamiento, incluso rejunta y limpieza 37,02 TREINTA Y SIETE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

1.10 m2 Reposición asfáltica compuesta por limpieza de bordes,
riego de adherencia de 1,5 kg/cm² y capa de aglomerado
asfáltica de 5 cm de espesor tipo S-12 debidamente
compactada. 11,08 ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.11 P.A Realización de catas manuales para detección de
servicios subterráneos. Alumbrado y líneas eléctricas. 389,35 TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.12 P.A Realización de catas manuales para detección de
servicios subterráneos. Líneas telefónicas. 389,42 TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

1.13 P.A Realización de catas manuales para detección de
servicios subterráneos. Agua potable 389,41 TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

1.14 P.A Realización de catas manuales para detección de
servicios subterráneos. Red de saneamiento. 389,41 TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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1.15 ml Cruce de carretera formado por corte mecánico del asfalto,
excavación de tierras con medios mecánicos, colocación de
chapas metálicas para el paso de vehículo, colocación de la
tubería de FUNDICIÓN y macizado en hornigón en masa tipo
HM-15, hasta 5 cm de la calzada y colocación de 5 cm de
aglomerado asfáltico tipo S-12 hasta enrrasar con el nivel de
la calzada. 111,40 CIENTO ONCE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.16 P.A A justificar por obras a realizar en fosas, pozos, acequias,
etc en el ámbito de la obra. 400,00 CUATROCIENTOS EUROS

2 POZOS Y ARQUETAS
2.1 ud Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de

espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco
y tapa de fundicion. 75,22 SETENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.2 m Desarrollo de pozo de registro formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, 1 m de diámetro interior y
2m de altura libre. Incluida Excavación. 208,39 DOSCIENTOS OCHO EUROS

CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3 ud Brocal asimétrico de hormigón en masa de 100 a 62,5 cm
de diámetro, i/cerco y tapa de fundición. Totalmente
terminado. 144,34 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.4 ud Tapa de fundición Ø 62,5 cm, i/cerco. Totalmente
colocada. 112,14 CIENTO DOCE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

2.5 ud Pate de polipropileno de 30 mm i/material de agarre.
Totalmente colocado. 8,29 OCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3 CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES
3.1 ml Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm, Norma

UNE-EN 545:1995, con revestimiento interior de mortero de
cemento de alto horno aplicado por centrifugación y exterior
de zinc y barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil de tubo
de 6 m, i/p.p. de junta automática STANDARD acerrojada,
piezas especiales, tornillería, anillos y juntas. 59,01 CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CON UN CÉNTIMO

3.2 ml Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm,  Norma
UNE-EN 545:1995, con revestimiento interior de mortero de
cemento de alto horno aplicado por centrifugación y exterior
de zinc y barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil de tubo
de 6 m, i/p.p. de junta automática STANDARD acerrojada,
piezas especiales, uniones con otros elementos de la red y
cortes de emergencia, tornillería, anillos, juntas y medios
auxiliares, colocada y probada, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja. 47,00 CUARENTA Y SIETE EUROS

3.3 ml Tubería de PEAD de 160mm de diámetro,  para agua
potable, presión de trabajo de 10 atm, incluso p.p. de juntas,
soldaduras, totalmente colocada. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.4 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 90º DN
250 PN 10/16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 253,79 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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3.5 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 45º DN
250 PN 16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 288,40 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

3.6 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º
DN 250 PN 10/16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 334,75 TRESCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

3.7 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º
DN 250 PN 16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 313,12 TRESCIENTOS TRECE EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

3.8 ud Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 250, PN
10/16 aptas para tubos de fundición dúctil según ISO 2531 de
diámetro exterior 274 mm con bridas y orificios según ISO
7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN
1563 para agua y líquidos neutros a una temperatura máxima
de 70ºC, con junta en EPDM certificada para agua potable,
anillo de tracción de fundición dúctil EN-GJS-700 (GGG-70)
según EN 1563 y acabada mediante revestimiento epoxi 250
micras calidad GSK aplicada internamente y externamente
según DIN-30677. 215,00 DOSCIENTOS QUINCE EUROS

3.9 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar,
PN16, DN 250*250, longitud 600 mm seg·n norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente seg·n
DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2 404,79 CUATROCIENTOS CUATRO

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.10 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN
250*200, PN 16 longitud 250 mm, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2 176,13 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

3.11 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN
250*150, PN 16 longitud 250 mm, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2 165,83 CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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3.12 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º
DN 200 PN 10/16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 128,44 CIENTO VEINTIOCHO EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.13 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º
DN 200 PN 10/16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2
con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2 135,03 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3.14 ud Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 200, PN
10/16 aptas para tubos de fundición dúctil según ISO 2531 de
diámetro exterior 222 mm con bridas y orificios según ISO
7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN
1563 para agua y líquidos neutros a una temperatura máxima
de 70ºC, con junta en EPDM certificada para agua potable,
anillo de tracción de fundición dúctil EN-GJS-700 (GGG-70)
según EN 1563 y acabada mediante revestimiento epoxi 250
micras calidad GSK aplicada internamente y externamente
según DIN-30677. 119,00 CIENTO DIECINUEVE EUROS

3.15 ud Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN
125/150, PN 16, para diámetros exteriores 132-157 mm, apta
para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua
potable según certificado DVGW y acabado mediante resina
epoxi 250 micras calidad GSK aplicaca electrostaticamente
interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con
sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO
7005-2 88,58 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.16 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar,
PN16, DN 200*200, longitud 520 mm seg·n norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente seg·n
DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2 252,35 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.17 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar,
PN16, DN 200*110, longitud 520 mm seg·n norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente seg·n
DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2 211,15 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

3.18 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN
200*125, PN 16 longitud 235 mm, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2 106,09 CIENTO SEIS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
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3.19 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN
200*150, PN 16, longitud 235 mm, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2 131,84 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.20 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN
450*200, PN 16 longitud 250 mm, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2 669,50 SEISCIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

3.21 ud Cruceta 4 salidas embridadas Serie 712 marca AVK, o
similar, PN 10/16, DN 200*200, , según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida fija según ISO 7005-2. 409,94 CUATROCIENTOS NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.22 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30
marca AVK, o similar, de DN 200, en PN 16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con
distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1,
con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con
EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas
tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e
inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y
garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 10 años.
Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y
capuchón. 573,71 QUINIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.23 ud Ventosa trifuncional Ø 50 colocada en tubería Ø 200, PN
16, i/juntas, piezas en "T", válvula de mariposa, bridas,
tornillería, gomas y accesorios. Totalmente colocada y
probada. 665,00 SEISCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS

3.24 ud Desagüe para tubería Ø 200 mm, i/juntas, piezas en "T",
válvula de mariposa, bridas, tubería de desagüe, tornillería,
gomas y accesorios. Totalmente termindada y probada. 583,00 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS

3.25 ml Tubo de PE para canalizaciones eléctricas, 110 mm.
Instalado en zanja. 3,06 TRES EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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3.26 ud Brida doble cámara serie 05-60 marca AVK o similar,  DN
150, PN 10/16, con bridas y orificios según EN 1563, de
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN-1693,
diámetro exterior de tubo 160 mm, con junta de EPDM
certificada para agua potable, anillo antitracción en ACERO
INOXIDABLE y acabada mediante revestimiento epoxi
aplicado interna y externamente según DIN-30677 con
espesor mínimo 250 micras y calidad GSK, aptas para tubos
de PE, PVC-U y PVC-O. 115,36 CIENTO QUINCE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.27 ud Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN 150, PN
16, para diámetros exteriores 157-183 MM, apta para tubos
de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento,
con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable
según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicaca electrostaticamente interior
y exteriormente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y
arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según
WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2 93,73 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.28 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar,
PN16, DN 150*150, longitud 440 mm seg·n norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente seg·n
DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2 167,89 CIENTO SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.29 ud Brida ciega Serie 712 marca AVK, o similar, DN150,
PN10/16, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, peso de 2 Kg.,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida fija según ISO 7005-2. 54,59 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.30 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30
marca AVK, o similar, de DN 150, en PN 10/16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con
distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1,
con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con
EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas
tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e
inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y
garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 10 años.
Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y
capuchón. 327,54 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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3.31 ud Válvula hidráulica estilo globo, SOSTENEDORA DE
PRESIÓN de la Serie 771-RPS marca AVK, o similar, de
DN150, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre
por pistón, con unión mediante bridas, con cuerpo PASO
TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),
asiento en acero inoxidable AISI-316 GARANTIZADO DE
POR VIDA, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en acero
inoxidable AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de
EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento en
pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema
piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mantenimiento, piloto
modelo 81-RP de latón, válvula de control de velocidad,
manómetros , llaves de paso y garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 3 años. Opcional: Tubería del
sistema piloto en acero inoxidable o plástico. 4.021,12 CUATRO MIL VEINTIUN EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

3.32 m3 Hormigón HM/20/P/40 para emplear en masa y soleras,
i/adquisición, fabricación, carga, transporte, descarga, puesta
en obra, compactado y curado. Totalmente terminado. 99,53 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.33 kg Acero corrugado B-500-S, i/p.p. de solapes, despuntes,
cortado, doblado, armado y colocado. Totalmente terminado. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.34 ud Acometida desde red general a parcela/s de diámetro 32
mm.PN-10 mediante collarín de toma fundición, injerto y
válvula de siento elástico,colocada en fondo de
zanja.Longitud aproximada 10 metros. Incluido excavación,
relleno compactado y colocación de trampillon usillo llave de
maniobra. 226,19 DOSCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

3.35 P.A. Conexiones a sistemas existentes de abastecimiento de
agua a realizar por empresa suministradora. Las conexión de
acometidas será sin coste. 12.777,60 DOCE MIL SETECIENTOS

SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1 ud Aplicación de la normativa para el Control de Calidad. 2.750,00 DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA EUROS

4.2 ud Pruebas de Presión interior y Estanqueidad según el Anejo
2 de la Memoria del Proyecto. 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.3 ud Limpieza y desifección según RD 140/2003 conteniendo
limpieza previa mediante tres llenados de agua, desinfección
con dilución de NaOCI (hipoclorito sódico) a razon de 20 mg/l,
i/analíticas de seguimiento y control final, y lavado de la
tubería antes de su conexión a la red. 817,53 OCHOCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 ud Presupuesto de Seguridad y Salud. 5.500,00 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

6 VARIOS
6.1 P.A Partida alzada a justificar para apoyo topográfico a la

obra. 2.583,00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS

6.2 P.A Partida alzada a justificar para el desvio de servicios
existentes de agua, eléctricidad y otros 1.450,00 MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA EUROS
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6.3 P.A Recuperación Ambiental del entorno afectado por las
obras, de zonas de acopios provisionales, gestión de residuos
y seguimiento arqueológico. 1.050,00 MIL CINCUENTA EUROS

6.4 ud Desmontaje manual de señales de tráfico, con acopio de
los mismos y transporte hasta almacén municipal y su
posterior recolocación totalmente instalada. 53,17 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

6.5 P.A Adecuación de zona de depósitos, consistente en
arreglos en el talud existente practicando escalonamientos
mediante escolleras de piedra, incluso sembrado zonas
verdes, colocación de capa geotextil, según planos de
proyecto. Totalmente terminado. 2.850,00 DOS MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA EUROS

6.6 P.A. Cerramiento de zona de depósitos mediante vallado de
malla entrelazada de simple torsión galvanizada, incluso
instalación de puerta corredera de bastidor de tubo
galvanizado y zócalo de chapa, con puerta abatible peatonal y
todos los accesorios, auxiliares necesarios para su total
funcionamiento. También incluye la obra civil necesaria para
la ejecución de los pilares para la instalación y funcionamiento
de la puerta, a partir del murete existente. Totalmente
acabado. Ver plano de proyecto. 4.250,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA EUROS

6.7 P.A. Adecuación y mejoras en instalación de abastecimiento
existente en los barrios de Can Nadal y Can Marsa. 6.000,00 SEIS MIL EUROS

6.8 P.A. Adecuación y mejoras en sistemas de captación de los
pozos de Can Bassora y Can Llauradó 4.500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS

EUROS

En Santa Eulalia del Río a 29 de
Octubre de 2.012

Ingeniero Técnico Industrial

D. José Vicente Hernández
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Cuadro de precios nº 2

1 MOV. TIERRAS
1.1 P.A Desvios de servicios existentes electricidad, telefonia, pluviales, agua potable,

saneamiento, etc.

Sin descomposición 494,17
3 % Costes Indirectos 14,83

509,00
1.2 ml Corte mecánico del asfalto

Sin descomposición 0,45
3 % Costes Indirectos 0,01

0,46
1.3 m2 Levantado con medios mecánicos de base de firme incluyendo carga sobre camión y la

retirada de escombros a vertedero autorizado

Sin descomposición 2,99
3 % Costes Indirectos 0,09

3,08
1.4 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca, con martillo rompedor, con extracción

de tierras fuera de la excavación, incluso carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 2,59
Maquinaria 24,97
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes Indirectos 0,85

29,24
1.5 m3 Excavación a cielo abierto en toda clase de terreno en zona zona de tránsito intenso,

incluso carga y tranporte de tierras a zona de acopio, excedente retirada vertido y
realización de entibaciones si fuera necesaria. Incluso limpieza de cunetas y explanación,
refino y nivelación de toda la superficie de los caminos afectados.

Mano de obra 4,50
Maquinaria 4,61
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,28

9,66
1.6 m3 Revuelto o arena de cantera para asiento y protección de tuberías previo rasanteo

Mano de obra 10,96
Materiales 7,13
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55

19,00
1.7 m3 Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la propia excavación o de

préstamos, extendida y compactadas en tongadas de 0.30 m, de espesor hasta alcanzar
densidad del 100% del ensayo Proctor Normal

Mano de obra 0,75
Maquinaria 8,36
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,28

9,57
1.8 m3 Colocación de hormigón en masa tipo HM-15 en protección de tubería, ligeramente

armado con mallazo 15x15x6 en cubierta tubería, zona de pasos, tajeas y cruces de
calzada.

Mano de obra 19,46
Materiales 64,35
Medios auxiliares 3,35
3 % Costes Indirectos 2,61

89,77
1.9 m2 Reposición de solera de homigón de 10 cm y de baldosa tipo Ayuntamiento, incluso

rejunta y limpieza

Sin descomposición 35,94
3 % Costes Indirectos 1,08

37,02
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1.10 m2 Reposición asfáltica compuesta por limpieza de bordes, riego de adherencia de 1,5
kg/cm² y capa de aglomerado asfáltica de 5 cm de espesor tipo S-12 debidamente
compactada.

Sin descomposición 10,76
3 % Costes Indirectos 0,32

11,08
1.11 P.A Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos. Alumbrado y

líneas eléctricas.

Sin descomposición 378,01
3 % Costes Indirectos 11,34

389,35
1.12 P.A Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos. Líneas

telefónicas.

Sin descomposición 378,08
3 % Costes Indirectos 11,34

389,42
1.13 P.A Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos. Agua potable

Sin descomposición 378,07
3 % Costes Indirectos 11,34

389,41
1.14 P.A Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos. Red de

saneamiento.

Sin descomposición 378,07
3 % Costes Indirectos 11,34

389,41
1.15 ml Cruce de carretera formado por corte mecánico del asfalto, excavación de tierras con

medios mecánicos, colocación de chapas metálicas para el paso de vehículo, colocación
de la tubería de FUNDICIÓN y macizado en hornigón en masa tipo HM-15, hasta 5 cm de
la calzada y colocación de 5 cm de aglomerado asfáltico tipo S-12 hasta enrrasar con el
nivel de la calzada.

Sin descomposición 108,16
3 % Costes Indirectos 3,24

111,40
1.16 P.A A justificar por obras a realizar en fosas, pozos, acequias, etc en el ámbito de la obra.

Sin descomposición 388,35
3 % Costes Indirectos 11,65

400,00

2 POZOS Y ARQUETAS
2.1 ud Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en

masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundicion.

Mano de obra 35,83
Maquinaria 1,91
Materiales 31,46
Medios auxiliares 3,83
3 % Costes Indirectos 2,19

75,22
2.2 m Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón armado, 1

m de diámetro interior y 2m de altura libre. Incluida Excavación.

Mano de obra 25,34
Maquinaria 4,86
Materiales 160,69
Medios auxiliares 11,43
3 % Costes Indirectos 6,07

208,39
2.3 ud Brocal asimétrico de hormigón en masa de 100 a 62,5 cm de diámetro, i/cerco y tapa de

fundición. Totalmente terminado.

Mano de obra 10,34
Maquinaria 2,43
Materiales 119,45
Medios auxiliares 7,92
3 % Costes Indirectos 4,20

144,34
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2.4 ud Tapa de fundición Ø 62,5 cm, i/cerco. Totalmente colocada.

Mano de obra 18,79
Materiales 83,92
Medios auxiliares 6,16
3 % Costes Indirectos 3,27

112,14
2.5 ud Pate de polipropileno de 30 mm i/material de agarre. Totalmente colocado.

Mano de obra 0,85
Maquinaria 0,04
Materiales 6,72
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes Indirectos 0,24

8,29

3 CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES
3.1 ml Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm, Norma UNE-EN 545:1995, con revestimiento

interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación y exterior de zinc y
barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil de tubo de 6 m, i/p.p. de junta automática
STANDARD acerrojada, piezas especiales, tornillería, anillos y juntas.

Mano de obra 2,07
Maquinaria 2,98
Materiales 49,00
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes Indirectos 1,72

59,01
3.2 ml Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm,  Norma UNE-EN 545:1995, con

revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación y
exterior de zinc y barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil de tubo de 6 m, i/p.p. de
junta automática STANDARD acerrojada, piezas especiales, uniones con otros elementos
de la red y cortes de emergencia, tornillería, anillos, juntas y medios auxiliares, colocada y
probada, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja.

Mano de obra 2,07
Maquinaria 2,98
Materiales 38,00
Medios auxiliares 2,58
3 % Costes Indirectos 1,37

47,00
3.3 ml Tubería de PEAD de 160mm de diámetro,  para agua potable, presión de trabajo de 10

atm, incluso p.p. de juntas, soldaduras, totalmente colocada.

Mano de obra 2,16
Maquinaria 0,05
Materiales 10,07
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,38

13,02
3.4 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 90º DN 250 PN 10/16, según norma

EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 246,40
3 % Costes Indirectos 7,39

253,79
3.5 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 45º DN 250 PN 16, según norma

EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 280,00
3 % Costes Indirectos 8,40

288,40
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3.6 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º DN 250 PN 10/16, según
norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 325,00
3 % Costes Indirectos 9,75

334,75
3.7 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º DN 250 PN 16, según norma

EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 304,00
3 % Costes Indirectos 9,12

313,12
3.8 ud Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 250, PN 10/16 aptas para tubos de

fundición dúctil según ISO 2531 de diámetro exterior 274 mm con bridas y orificios según
ISO 7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN 1563 para agua y líquidos
neutros a una temperatura máxima de 70ºC, con junta en EPDM certificada para agua
potable, anillo de tracción de fundición dúctil EN-GJS-700 (GGG-70) según EN 1563 y
acabada mediante revestimiento epoxi 250 micras calidad GSK aplicada internamente y
externamente según DIN-30677.

Sin descomposición 208,74
3 % Costes Indirectos 6,26

215,00
3.9 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 250*250, longitud

600 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2

Sin descomposición 393,00
3 % Costes Indirectos 11,79

404,79
3.10 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 250*200, PN 16 longitud 250

mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2

Sin descomposición 171,00
3 % Costes Indirectos 5,13

176,13
3.11 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 250*150, PN 16 longitud 250

mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2

Sin descomposición 161,00
3 % Costes Indirectos 4,83

165,83
3.12 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º DN 200 PN 10/16, según

norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 124,70
3 % Costes Indirectos 3,74

128,44
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3.13 ud Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º DN 200 PN 10/16, según
norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil
GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según
ISO 7005-2

Sin descomposición 131,10
3 % Costes Indirectos 3,93

135,03
3.14 ud Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 200, PN 10/16 aptas para tubos de

fundición dúctil según ISO 2531 de diámetro exterior 222 mm con bridas y orificios según
ISO 7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN 1563 para agua y líquidos
neutros a una temperatura máxima de 70ºC, con junta en EPDM certificada para agua
potable, anillo de tracción de fundición dúctil EN-GJS-700 (GGG-70) según EN 1563 y
acabada mediante revestimiento epoxi 250 micras calidad GSK aplicada internamente y
externamente según DIN-30677.

Sin descomposición 115,53
3 % Costes Indirectos 3,47

119,00
3.15 ud Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN 125/150, PN 16, para diámetros

exteriores 132-157 mm, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según
EN 1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina
epoxi 250 micras calidad GSK aplicaca electrostaticamente interior y exteriormente según
DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex
según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2

Sin descomposición 86,00
3 % Costes Indirectos 2,58

88,58
3.16 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 200*200, longitud

520 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2

Sin descomposición 245,00
3 % Costes Indirectos 7,35

252,35
3.17 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 200*110, longitud

520 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2

Sin descomposición 205,00
3 % Costes Indirectos 6,15

211,15
3.18 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 200*125, PN 16 longitud 235

mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2

Sin descomposición 103,00
3 % Costes Indirectos 3,09

106,09
3.19 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 200*150, PN 16, longitud 235

mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2

Sin descomposición 128,00
3 % Costes Indirectos 3,84

131,84
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3.20 ud Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 450*200, PN 16 longitud 250
mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida orientable según ISO 7005-2

Sin descomposición 650,00
3 % Costes Indirectos 19,50

669,50
3.21 ud Cruceta 4 salidas embridadas Serie 712 marca AVK, o similar, PN 10/16, DN 200*200, ,

según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición
dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate
según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según ISO
7005-2.

Sin descomposición 398,00
3 % Costes Indirectos 11,94

409,94
3.22 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN

200, en PN 16, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia
entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con
EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura
mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en
EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

Sin descomposición 557,00
3 % Costes Indirectos 16,71

573,71
3.23 ud Ventosa trifuncional Ø 50 colocada en tubería Ø 200, PN 16, i/juntas, piezas en "T",

válvula de mariposa, bridas, tornillería, gomas y accesorios. Totalmente colocada y
probada.

Sin descomposición 645,63
3 % Costes Indirectos 19,37

665,00
3.24 ud Desagüe para tubería Ø 200 mm, i/juntas, piezas en "T", válvula de mariposa, bridas,

tubería de desagüe, tornillería, gomas y accesorios. Totalmente termindada y probada.

Sin descomposición 566,02
3 % Costes Indirectos 16,98

583,00
3.25 ml Tubo de PE para canalizaciones eléctricas, 110 mm. Instalado en zanja.

Materiales 2,80
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,09

3,06
3.26 ud Brida doble cámara serie 05-60 marca AVK o similar,  DN 150, PN 10/16, con bridas y

orificios según EN 1563, de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN-1693,
diámetro exterior de tubo 160 mm, con junta de EPDM certificada para agua potable, anillo
antitracción en ACERO INOXIDABLE y acabada mediante revestimiento epoxi aplicado
interna y externamente según DIN-30677 con espesor mínimo 250 micras y calidad GSK,
aptas para tubos de PE, PVC-U y PVC-O.

Sin descomposición 112,00
3 % Costes Indirectos 3,36

115,36
3.27 ud Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN 150, PN 16, para diámetros

exteriores 157-183 MM, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según
EN 1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina
epoxi 250 micras calidad GSK aplicaca electrostaticamente interior y exteriormente según
DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex
según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2

Sin descomposición 91,00
3 % Costes Indirectos 2,73

93,73
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3.28 ud Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 150*150, longitud
440 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C, construido en
fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor mønimo de 100 micras,y
brida orientable seg·n ISO 7005-2

Sin descomposición 163,00
3 % Costes Indirectos 4,89

167,89
3.29 ud Brida ciega Serie 712 marca AVK, o similar, DN150, PN10/16, según norma EN-545

para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40
(EN-GJS-400) según EN 1563, peso de 2 Kg., revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y
brida fija según ISO 7005-2.

Sin descomposición 53,00
3 % Costes Indirectos 1,59

54,59
3.30 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN

150, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con
distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente
con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420,
empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e
inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

Sin descomposición 318,00
3 % Costes Indirectos 9,54

327,54
3.31 ud Válvula hidráulica estilo globo, SOSTENEDORA DE PRESIÓN de la Serie 771-RPS

marca AVK, o similar, de DN150, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por
pistón, con unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), asiento en acero inoxidable AISI-316 GARANTIZADO DE POR
VIDA, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en acero inoxidable AISI-302, cojinetes en
latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento en pintura
epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil
mantenimiento, piloto modelo 81-RP de latón, válvula de control de velocidad, manómetros
, llaves de paso y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 3 años. Opcional:
Tubería del sistema piloto en acero inoxidable o plástico.

Sin descomposición 3.904,00
3 % Costes Indirectos 117,12

4.021,12
3.32 m3 Hormigón HM/20/P/40 para emplear en masa y soleras, i/adquisición, fabricación,

carga, transporte, descarga, puesta en obra, compactado y curado. Totalmente terminado.

Mano de obra 10,31
Maquinaria 4,97
Materiales 75,88
Medios auxiliares 5,47
3 % Costes Indirectos 2,90

99,53
3.33 kg Acero corrugado B-500-S, i/p.p. de solapes, despuntes, cortado, doblado, armado y

colocado. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,12
Materiales 0,60
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78
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3.34 ud Acometida desde red general a parcela/s de diámetro 32 mm.PN-10 mediante collarín
de toma fundición, injerto y válvula de siento elástico,colocada en fondo de zanja.Longitud
aproximada 10 metros. Incluido excavación, relleno compactado y colocación de trampillon
usillo llave de maniobra.

Mano de obra 94,62
Materiales 15,21
Medios auxiliares 109,77
3 % Costes Indirectos 6,59

226,19
3.35 P.A. Conexiones a sistemas existentes de abastecimiento de agua a realizar por empresa

suministradora. Las conexión de acometidas será sin coste.

Sin descomposición 12.405,44
3 % Costes Indirectos 372,16

12.777,60

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1 ud Aplicación de la normativa para el Control de Calidad.

Sin descomposición 2.669,90
3 % Costes Indirectos 80,10

2.750,00
4.2 ud Pruebas de Presión interior y Estanqueidad según el Anejo 2 de la Memoria del

Proyecto.

Sin descomposición 150,00
3 % Costes Indirectos 4,50

154,50
4.3 ud Limpieza y desifección según RD 140/2003 conteniendo limpieza previa mediante tres

llenados de agua, desinfección con dilución de NaOCI (hipoclorito sódico) a razon de 20
mg/l, i/analíticas de seguimiento y control final, y lavado de la tubería antes de su conexión
a la red.

Mano de obra 155,36
Materiales 593,43
Medios auxiliares 44,93
3 % Costes Indirectos 23,81

817,53

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 ud Presupuesto de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 5.339,81
3 % Costes Indirectos 160,19

5.500,00

6 VARIOS
6.1 P.A Partida alzada a justificar para apoyo topográfico a la obra.

Sin descomposición 2.507,77
3 % Costes Indirectos 75,23

2.583,00
6.2 P.A Partida alzada a justificar para el desvio de servicios existentes de agua, eléctricidad y

otros

Sin descomposición 1.407,77
3 % Costes Indirectos 42,23

1.450,00
6.3 P.A Recuperación Ambiental del entorno afectado por las obras, de zonas de acopios

provisionales, gestión de residuos y seguimiento arqueológico.

Sin descomposición 1.019,42
3 % Costes Indirectos 30,58

1.050,00
6.4 ud Desmontaje manual de señales de tráfico, con acopio de los mismos y transporte hasta

almacén municipal y su posterior recolocación totalmente instalada.

Mano de obra 50,12
Medios auxiliares 1,50
3 % Costes Indirectos 1,55

53,17
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6.5 P.A Adecuación de zona de depósitos, consistente en arreglos en el talud existente
practicando escalonamientos mediante escolleras de piedra, incluso sembrado zonas
verdes, colocación de capa geotextil, según planos de proyecto. Totalmente terminado.

Sin descomposición 2.766,99
3 % Costes Indirectos 83,01

2.850,00
6.6 P.A. Cerramiento de zona de depósitos mediante vallado de malla entrelazada de simple

torsión galvanizada, incluso instalación de puerta corredera de bastidor de tubo galvanizado
y zócalo de chapa, con puerta abatible peatonal y todos los accesorios, auxiliares
necesarios para su total funcionamiento. También incluye la obra civil necesaria para la
ejecución de los pilares para la instalación y funcionamiento de la puerta, a partir del murete
existente. Totalmente acabado. Ver plano de proyecto.

Sin descomposición 4.126,21
3 % Costes Indirectos 123,79

4.250,00
6.7 P.A. Adecuación y mejoras en instalación de abastecimiento existente en los barrios de

Can Nadal y Can Marsa.

Sin descomposición 5.825,24
3 % Costes Indirectos 174,76

6.000,00
6.8 P.A. Adecuación y mejoras en sistemas de captación de los pozos de Can Bassora y Can

Llauradó

Sin descomposición 4.368,93
3 % Costes Indirectos 131,07

4.500,00

En Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre de
2.012

Ingeniero Técnico Industrial

D. José Vicente Hernández
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 P.a. Desvios de servicios existentes electricidad, telefonia, pluviales, agua
potable, saneamiento, etc.

16,000 509,00 8.144,00

1.2 Ml. Corte mecánico del asfalto

Tr.1 2 16,07 32,140
S1(Tr.1+Tr.2-1) 2 786,02 1.572,040
Tr.2-1 2 216,60 433,200
Tr.2-2 2 3,00 6,000
Varios 50 50,000

2.093,380 0,46 962,95

1.3 M2. Levantado con medios mecánicos de base de firme incluyendo carga sobre
camión y la retirada de escombros a vertedero autorizado

Tr.1 16,07 0,60 9,642
S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 0,90 707,418
Tr.2-1 216,60 0,60 129,960
Tr.2-2 3,00 0,70 2,100
Varios 20 20,000

869,120 3,08 2.676,89

1.4 M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca, con martillo rompedor, con
extracción de tierras fuera de la excavación, incluso carga y transporte a
vertedero.

100,000 29,24 2.924,00

1.5 M3. Excavación a cielo abierto en toda clase de terreno en zona zona de tránsito
intenso, incluso carga y tranporte de tierras a zona de acopio, excedente retirada
vertido y realización de entibaciones si fuera necesaria. Incluso limpieza de
cunetas y explanación, refino y nivelación de toda la superficie de los caminos
afectados.

Tr.1 16,07 0,40 1,20 7,714
S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 0,70 1,20 660,257
Tr.2-1 216,60 0,40 1,20 103,968
Tr.2-2 3,00 0,50 1,20 1,800
Tr.2-2 (camino) 425,91 0,50 1,15 244,898
Tr.3.1 3,00 0,35 1,20 1,260
Tr.3.1 (camino) 20,00 0,35 1,15 8,050
Tr.3.2 (camino) 66,42 0,35 1,15 26,734
Tr.3.3 (camino) 23,00 0,35 1,15 9,258
Esponjamiento en terrenos
compactos o de tránsito (30%) 319,18 319,180

1.383,119 9,66 13.360,93

1.6 M3. Revuelto o arena de cantera para asiento y protección de tuberías previo
rasanteo

Tr.1 16,07 0,13 2,089
S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 0,22 172,924
Tr.2-1 216,60 0,13 28,158
Tr.2-2 3,00 0,18 0,540
Tr.2-2 (camino) 425,91 0,18 76,664
Tr.3.1 3,00 0,12 0,360
Tr.3.1 (camino) 20,00 0,12 2,400
Tr.3.2 (camino) 66,42 0,12 7,970
Tr.3.3 (camino) 23,00 0,12 2,760
Varios 150,00 0,25 37,500

331,365 19,00 6.295,94
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1.7 M3. Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la propia
excavación o de préstamos, extendida y compactadas en tongadas de 0.30 m, de
espesor hasta alcanzar densidad del 100% del ensayo Proctor Normal

Tr.1 16,07 0,40 0,55 3,535
S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 0,70 0,55 302,618
Tr.2-1 216,60 0,40 0,55 47,652
Tr.2-2 3,00 0,50 0,50 0,750
Tr.2-2 (camino) 425,91 0,50 0,55 117,125
Tr.3.1 3,00 0,35 0,55 0,578
Tr.3.1 (camino) 20,00 0,35 0,60 4,200
Tr.3.2 (camino) 66,42 0,35 0,60 13,948
Tr.3.3 (camino) 23,00 0,35 0,60 4,830
Varios 100,00 0,50 0,60 30,000

525,236 9,57 5.026,51

1.8 M3. Colocación de hormigón en masa tipo HM-15 en protección de tubería,
ligeramente armado con mallazo 15x15x6 en cubierta tubería, zona de pasos,
tajeas y cruces de calzada.

Tr.1 16,07 0,40 0,20 1,286
S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 0,70 0,20 110,043
Tr.2-1 216,60 0,40 0,20 17,328
Tr.2-2 3,00 0,50 0,20 0,300
Tr.2-2 (camino) 425,91 0,50 0,20 42,591
Tr.3.1 3,00 0,35 0,20 0,210
Tr.3.1 (camino) 20,00 0,35 0,20 1,400
Tr.3.2 (camino) 66,42 0,35 0,20 4,649
Tr.3.3 (camino) 23,00 0,35 0,20 1,610
Varios 150,00 0,50 0,20 15,000

194,417 89,77 17.452,81

1.9 M2. Reposición de solera de homigón de 10 cm y de baldosa tipo Ayuntamiento,
incluso rejunta y limpieza

Ramales hacia depósito de
tramos 1 y 2 4 1,00 1,00 4,000

4,000 37,02 148,08

1.10 M2. Reposición asfáltica compuesta por limpieza de bordes, riego de adherencia
de 1,5 kg/cm² y capa de aglomerado asfáltica de 5 cm de espesor tipo S-12
debidamente compactada.

ZANJA 870 870,000
OTRAS 130 130,000

1.000,000 11,08 11.080,00

1.11 P.a. Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos.
Alumbrado y líneas eléctricas.

6,000 389,35 2.336,10

1.12 P.a. Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos.
Líneas telefónicas.

4,000 389,42 1.557,68

1.13 P.a. Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos.
Agua potable

8,000 389,41 3.115,28

1.14 P.a. Realización de catas manuales para detección de servicios subterráneos. Red
de saneamiento.

3,000 389,41 1.168,23

1.15 Ml. Cruce de carretera formado por corte mecánico del asfalto, excavación de
tierras con medios mecánicos, colocación de chapas metálicas para el paso de
vehículo, colocación de la tubería de FUNDICIÓN y macizado en hornigón en masa
tipo HM-15, hasta 5 cm de la calzada y colocación de 5 cm de aglomerado asfáltico
tipo S-12 hasta enrrasar con el nivel de la calzada.

3,000 111,40 334,20
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1.16 P.a. A justificar por obras a realizar en fosas, pozos, acequias, etc en el ámbito de
la obra.

1,000 400,00 400,00

PRESUPUESTO ABASTECIMIENTO CAN GUASCH Página 4

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 MOV. TIERRAS
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 76.983,60



2.1 Ud. Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de
hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundicion.

6,000 75,22 451,32

2.2 M. Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón
armado, 1 m de diámetro interior y 2m de altura libre. Incluida Excavación.

EN LLAVES 10,000
EN VENTOSAS Y DESAGÜES 5,000

15,000 208,39 3.125,85

2.3 Ud. Brocal asimétrico de hormigón en masa de 100 a 62,5 cm de diámetro, i/cerco
y tapa de fundición. Totalmente terminado.

15,000 144,34 2.165,10

2.4 Ud. Tapa de fundición Ø 62,5 cm, i/cerco. Totalmente colocada.

15,000 112,14 1.682,10

2.5 Ud. Pate de polipropileno de 30 mm i/material de agarre. Totalmente colocado.

75,000 8,29 621,75
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3.1 Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm, Norma UNE-EN 545:1995, con
revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por
centrifugación y exterior de zinc y barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil
de tubo de 6 m, i/p.p. de junta automática STANDARD acerrojada, piezas
especiales, tornillería, anillos y juntas.

Tr.2.2 428,91 428,910
428,910 59,01 25.309,98

3.2 Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm,  Norma UNE-EN 545:1995, con
revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por
centrifugación y exterior de zinc y barniz bituminoso, clase K9, con longitud útil
de tubo de 6 m, i/p.p. de junta automática STANDARD acerrojada, piezas
especiales, uniones con otros elementos de la red y cortes de emergencia,
tornillería, anillos, juntas y medios auxiliares, colocada y probada, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja.

Tr.1 16,07 16,070
Tr.1 en S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 786,020
Tr.2-1 en S1(Tr.1+Tr.2-1) 786,02 786,020
Tr.2-1 216,60 216,600

1.804,710 47,00 84.821,37

3.3 Ml. Tubería de PEAD de 160mm de diámetro,  para agua potable, presión de
trabajo de 10 atm, incluso p.p. de juntas, soldaduras, totalmente colocada.

Tr.3.1 23,00 23,000
Tr.3.2 66,42 66,420
Tr.3.3 23,00 23,000

112,420 13,02 1.463,71

3.4 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 90º DN 250 PN 10/16, según
norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-2 2 2,000
2,000 253,79 507,58

3.5 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 45º DN 250 PN 16, según
norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-2 (Conexión IDAM) 2 2,000
2,000 288,40 576,80

3.6 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º DN 250 PN 10/16,
según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-2 2 2,000
2,000 334,75 669,50

3.7 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º DN 250 PN 16, según
norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-2 2 2,000
2,000 313,12 626,24
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3.8 Ud. Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 250, PN 10/16 aptas para tubos
de fundición dúctil según ISO 2531 de diámetro exterior 274 mm con bridas y
orificios según ISO 7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN
1563 para agua y líquidos neutros a una temperatura máxima de 70ºC, con junta en
EPDM certificada para agua potable, anillo de tracción de fundición dúctil
EN-GJS-700 (GGG-70) según EN 1563 y acabada mediante revestimiento epoxi 250
micras calidad GSK aplicada internamente y externamente según DIN-30677.

Tr.2-2 9 9,000
9,000 215,00 1.935,00

3.9 Ud. Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 250*250,
longitud 600 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C,
construido en fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor
mønimo de 100 micras,y brida orientable seg·n ISO 7005-2

Tr.2-2 (junto arqueta conexión
9) 1 1,000

1,000 404,79 404,79

3.10 Ud. Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 250*200, PN 16
longitud 250 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Conexión Tr.2-2-Tr.2-1 1 1,000
1,000 176,13 176,13

3.11 Ud. Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 250*150, PN 16
longitud 250 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-2 (Junto arqueta conexión
9) 1 1,000

1,000 165,83 165,83

3.12 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 22,30º DN 200 PN 10/16,
según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.1 6 6,000
Tr.2-1 6 6,000

12,000 128,44 1.541,28

3.13 Ud. Codo embridado Serie 712 marca AVK, o similar, 11,15º DN 200 PN 10/16,
según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en
fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.1 3 3,000
Tr.2-1 3 3,000

6,000 135,03 810,18

3.14 Ud. Brida doble serie 05 marca AVK o similar, DN 200, PN 10/16 aptas para tubos
de fundición dúctil según ISO 2531 de diámetro exterior 222 mm con bridas y
orificios según ISO 7005-2 de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)  según EN
1563 para agua y líquidos neutros a una temperatura máxima de 70ºC, con junta en
EPDM certificada para agua potable, anillo de tracción de fundición dúctil
EN-GJS-700 (GGG-70) según EN 1563 y acabada mediante revestimiento epoxi 250
micras calidad GSK aplicada internamente y externamente según DIN-30677.

Tr.1 33 33,000
Tr.2-1 22 22,000

55,000 119,00 6.545,00
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3.15 Ud. Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN 125/150, PN 16, para
diámetros exteriores 132-157 mm, apta para tubos de fundición gris, fundición
dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable según
certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK
aplicaca electrostaticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con
tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según
WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2

Tr.1 a PVC125 1 1,000
Tr6.1  Prat den Mundo 1 1,000

2,000 88,58 177,16

3.16 Ud. Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 200*200,
longitud 520 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C,
construido en fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor
mønimo de 100 micras,y brida orientable seg·n ISO 7005-2

Tr.2-1 a Tr.2-2 1 1,000
1,000 252,35 252,35

3.17 Ud. Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 200*110,
longitud 520 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C,
construido en fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor
mønimo de 100 micras,y brida orientable seg·n ISO 7005-2

Ramales 1, 2 y 3. En servicio 3 3,000
3,000 211,15 633,45

3.18 Ud. Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 200*125, PN 16
longitud 235 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-1 a PVC125 1 1,000
1,000 106,09 106,09

3.19 Ud. Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 200*150, PN 16,
longitud 235 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.2-1 a FC150 1 1,000
Tr.3.1 1 1,000

2,000 131,84 263,68

3.20 Ud. Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN 450*200, PN 16
longitud 250 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO 7005-2

Tr.1 a FD450 1 1,000
1,000 669,50 669,50

3.21 Ud. Cruceta 4 salidas embridadas Serie 712 marca AVK, o similar, PN 10/16, DN
200*200, , según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC,
construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563,
revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según ISO 7005-2.

Tr.1 1 1,000
1,000 409,94 409,94
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3.22 Ud. Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o
similar, de DN 200, en PN 16, con unión mediante BRIDAS y orificios según
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con
cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta
vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval,
eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de
extensión y capuchón.

Tr.1 (arqueta conexión 1) 1 1,000
Tr.1 (arqueta conexión 4) 1 1,000
Tr.1 (arqueta conexión 6) 1 1,000
Tr.1 (arqueta conexión 7) 1 1,000
Tr.2-1 (arqueta conexión 3) 1 1,000

5,000 573,71 2.868,55

3.23 Ud. Ventosa trifuncional Ø 50 colocada en tubería Ø 200, PN 16, i/juntas, piezas en
"T", válvula de mariposa, bridas, tornillería, gomas y accesorios. Totalmente
colocada y probada.

Tr.1 1 1,000
Tr.2-1 1 1,000

2,000 665,00 1.330,00

3.24 Ud. Desagüe para tubería Ø 200 mm, i/juntas, piezas en "T", válvula de mariposa,
bridas, tubería de desagüe, tornillería, gomas y accesorios. Totalmente
termindada y probada.

Tr.1 2 2,000
Tr.2-1 1 1,000

3,000 583,00 1.749,00

3.25 Ml. Tubo de PE para canalizaciones eléctricas, 110 mm. Instalado en zanja.

1,000 3,06 3,06

3.26 Ud. Brida doble cámara serie 05-60 marca AVK o similar,  DN 150, PN 10/16, con
bridas y orificios según EN 1563, de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según
DIN-1693, diámetro exterior de tubo 160 mm, con junta de EPDM certificada para
agua potable, anillo antitracción en ACERO INOXIDABLE y acabada mediante
revestimiento epoxi aplicado interna y externamente según DIN-30677 con espesor
mínimo 250 micras y calidad GSK, aptas para tubos de PE, PVC-U y PVC-O.

FC 150 existente 2 2,000
2,000 115,36 230,72

3.27 Ud. Brida universal serie 603 marca AVK o similar, DN 150, PN 16, para diámetros
exteriores 157-183 MM, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero,
PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y
acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicaca
electrostaticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03
y bridas y orificios según ISO 7005-2

Tr.3.1 (junto arqueta conexión
8) 4 4,000
Tr.3.2 1 1,000

5,000 93,73 468,65

3.28 Ud. Te brida-brida-brida (BBB) Serie 712 marca AVK, o similar, PN16, DN 150*150,
longitud 440 mm seg·n norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50¦C,
construido en fundici¾n d·ctil GGG-40 (EN-GJS-400) seg·n EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostaticamente seg·n DIN-30677 apartado 2 con espesor
mønimo de 100 micras,y brida orientable seg·n ISO 7005-2

FC 150 existente 1 1,000
Tr.3.1 2 2,000

3,000 167,89 503,67
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3.29 Ud. Brida ciega Serie 712 marca AVK, o similar, DN150, PN10/16, según norma
EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición
dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, peso de 2 Kg., revestimiento epoxi
aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de
100 micras, y brida fija según ISO 7005-2.

Tr.3.1 1 1,000
1,000 54,59 54,59

3.30 Ud. Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o
similar, de DN 150, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios según
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con
cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta
vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval,
eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de
extensión y capuchón.

FC 150 existente (arqueta
conexión 2) 1 1,000
Tr.3.1 (arqueta conexión 8) 1 1,000
Tr.3.2 (arqueta conexión 9) 1 1,000

3,000 327,54 982,62

3.31 Ud. Válvula hidráulica estilo globo, SOSTENEDORA DE PRESIÓN de la Serie
771-RPS marca AVK, o similar, de DN150, en PN16, accionamiento mediante
diafragma y cierre por pistón, con unión mediante bridas, con cuerpo PASO
TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), asiento en acero
inoxidable AISI-316 GARANTIZADO DE POR VIDA, eje en acero inoxidable
AISI-316, muelle en acero inoxidable AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de
EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras
con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil
mantenimiento, piloto modelo 81-RP de latón, válvula de control de velocidad,
manómetros , llaves de paso y garantizada ante cualquier defecto de fabricación
por 3 años. Opcional: Tubería del sistema piloto en acero inoxidable o plástico.

FC 150 existente (arqueta
conexión 5) 1 1,000

1,000 4.021,12 4.021,12

3.32 M3. Hormigón HM/20/P/40 para emplear en masa y soleras, i/adquisición,
fabricación, carga, transporte, descarga, puesta en obra, compactado y curado.
Totalmente terminado.

Codos 90º 3 3,00 9,000
Codos 22-11º 22 1,00 22,000
Otros 5,00 5,000

36,000 99,53 3.583,08

3.33 Kg. Acero corrugado B-500-S, i/p.p. de solapes, despuntes, cortado, doblado,
armado y colocado. Totalmente terminado.

Codo 90º 3 70,00 210,000
Codo 11-22º 22 40,00 880,000
Otros 200,00 200,000

1.290,000 0,78 1.006,20

3.34 Ud. Acometida desde red general a parcela/s de diámetro 32 mm.PN-10 mediante
collarín de toma fundición, injerto y válvula de siento elástico,colocada en fondo
de zanja.Longitud aproximada 10 metros. Incluido excavación, relleno
compactado y colocación de trampillon usillo llave de maniobra.

23,000 226,19 5.202,37

3.35 P.a.. Conexiones a sistemas existentes de abastecimiento de agua a realizar por
empresa suministradora. Las conexión de acometidas será sin coste.

1,000 12.777,60 12.777,60
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4.1 Ud. Aplicación de la normativa para el Control de Calidad.

1,000 2.750,00 2.750,00

4.2 Ud. Pruebas de Presión interior y Estanqueidad según el Anejo 2 de la Memoria
del Proyecto.

Tr.1 2 2,000
Tr.2-1 2 2,000
Tr.2-2 2 2,000
Tr.3.1 1 1,000
Tr.3.2 1 1,000

8,000 154,50 1.236,00

4.3 Ud. Limpieza y desifección según RD 140/2003 conteniendo limpieza previa
mediante tres llenados de agua, desinfección con dilución de NaOCI (hipoclorito
sódico) a razon de 20 mg/l, i/analíticas de seguimiento y control final, y lavado de
la tubería antes de su conexión a la red.

1,000 817,53 817,53
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5.1 Ud. Presupuesto de Seguridad y Salud.

1,000 5.500,00 5.500,00
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6.1 P.a. Partida alzada a justificar para apoyo topográfico a la obra.

1,000 2.583,00 2.583,00

6.2 P.a. Partida alzada a justificar para el desvio de servicios existentes de agua,
eléctricidad y otros

1,000 1.450,00 1.450,00

6.3 P.a. Recuperación Ambiental del entorno afectado por las obras, de zonas de
acopios provisionales, gestión de residuos y seguimiento arqueológico.

1,000 1.050,00 1.050,00

6.4 Ud. Desmontaje manual de señales de tráfico, con acopio de los mismos y
transporte hasta almacén municipal y su posterior recolocación totalmente
instalada.

20,000 53,17 1.063,40

6.5 P.a. Adecuación de zona de depósitos, consistente en arreglos en el talud
existente practicando escalonamientos mediante escolleras de piedra, incluso
sembrado zonas verdes, colocación de capa geotextil, según planos de proyecto.
Totalmente terminado.

1,000 2.850,00 2.850,00

6.6 P.a.. Cerramiento de zona de depósitos mediante vallado de malla entrelazada de
simple torsión galvanizada, incluso instalación de puerta corredera de bastidor de
tubo galvanizado y zócalo de chapa, con puerta abatible peatonal y todos los
accesorios, auxiliares necesarios para su total funcionamiento. También incluye la
obra civil necesaria para la ejecución de los pilares para la instalación y
funcionamiento de la puerta, a partir del murete existente. Totalmente acabado.
Ver plano de proyecto.

1,000 4.250,00 4.250,00

6.7 P.a.. Adecuación y mejoras en instalación de abastecimiento existente en los
barrios de Can Nadal y Can Marsa.

1,000 6.000,00 6.000,00

6.8 P.a.. Adecuación y mejoras en sistemas de captación de los pozos de Can
Bassora y Can Llauradó

1,000 4.500,00 4.500,00
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PRESUPUESTO ABASTECIMIENTO CAN GUASCH

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO MOV. TIERRAS 76.983,60
CAPITULO POZOS Y ARQUETAS 8.046,12
CAPITULO CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 162.846,79
CAPITULO CONTROL DE CALIDAD 4.803,53
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 5.500,00
CAPITULO VARIOS 23.746,40

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 281.926,44

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.



 Proyecto: PRESUPUESTO ABASTECIMIENTO CAN GUASCH  

 Capítulo Importe  

 

  
Capítulo 1 MOV. TIERRAS 76.983,60

 

 Capítulo 2 POZOS Y ARQUETAS 8.046,12  

 Capítulo 3 CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 162.846,79  

 Capítulo 4 CONTROL DE CALIDAD 4.803,53 

 Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 5.500,00 

 Capítulo 6 VARIOS 23.746,40 

 Presupuesto de ejecución material 281.926,44 

 13% de gastos generales 36.650,44  

 6% de beneficio industrial 16.915,59  

 Suma 335.492,47 

 21% IVA 70.453,41 

 Presupuesto de ejecución por contrata 405.945,88 

     

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

     

  
 
 
 
 

En Santa Eulalia del Río a 29 de Octubre de 2.012
Ingeniero Técnico Industrial
 
 
 
 
 
 

D. José Vicente Hernández
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